

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Zajištění zimní úrby v obvodu SPS Hradec Králové
Číslo smlouvy: 30512/2023-SŽ-GR-08
Číslo objednávky: 655/2024

[illegible]

Cenová nabídka

ŘS	Místní správa	trať	Kategorie (dojezdový čas)	ŽST/zastávka	1. nástupiště	ostrovní nástupiště	přístupové cesty	účelové komunika ce - strojní úklid	Celkem m ²	Posyp m ²	Zajištění zimní údržby
10	LBC	030	II	Bělá u Staré Paky - budova zastávky (horní)	77,95	0	71,58		149,53	149,53	BAU
13	LBC	080	III	Bezděž - výpravní budova čp.48	137,96	0		136	273,96	273,96	BAU
15	HKR	030	III	Bílá Třemešná - výpravní budova	0	430	45		475	475	BAU
17	LBC	089	III	Bílý Kostel nad Nisou	203	0	59		262	262	BAU
21	LBC	087	II	Blíževdly - výpravní budova čp.123	127	167		458,31	752,31	752,31	BAU
35	PCE	010	I	Brandýs n/O - výpravní budova	420	420	295		1135	1135	BAU
36	LBC	086	III	Brniště - výpravní budova /nová/	207	207		304,8	718,8	718,8	BAU
45	LBC	064	III	Cidlina - budova zastávky	113,86	0	20		133,86	133,86	BAU
46	PCE	010	I	Č.Třebová - výpravní budova	355	2095		450	2900	2900	BAU
48	HKR	021	II	Častolovice - výpravní budova	355	573	244		1172	1172	BAU
49	HKR	021	II	Častolovice - WC pro veřejnost+sklad	0	0	230		230	230	BAU
50	HKR	021	III	Častolovice zastávka - budova zastávky	81	0	155		236	236	BAU
51	PCE	031	I	Čeperka - budova zastávky	140	0	66		206	206	BAU
61	LBC	086	I	Česká Lípa hl.n. - nová výpravní budova	221,43	1585,99	153,18		1960,6	1960,6	BAU
64	LBC	080	I	Česká Lípa střelnice - čekárna+stavědlo,čp.491	126,32	0	139,62		265,94	265,94	BAU
67	PCE	010	I	Česká Třebová, zastřešení nástupišť	0	0		0	0	0	BAU
68	HKR	021	III	Čestice - budova zastávky	219	0	12		231	231	BAU
72	PCE	010	I	Dlouhá Třebová - výpravní budova	144	504	27,3		675,3	675,3	BAU
78	PCE	010	III	Dobříkov - ocelový přístřešek	290	0	33		323	323	BAU
82	LBC	080	II	Doksy - výpravní budova, čp.267	166,15	141,91	93,6	1277,06	1678,72	1678,72	BAU
86	PCE	024	I	Dolní Lipka - výpravní budova	123	223	31		377	377	BAU
92	HKR	030	I	Dvůr Králové nad Labem - výpravní budova	0	630	230	2890	3750	3150	BAU
113	HKR	030	III	Horka u Staré Paky	500	0	70		570	570	BAU
126	HKR	020	I	Hradec Králové - administrativní budova č.3 (Riegrovo nám	0	0	1529		1529	1529	BAU
129	HKR	020	I	Hradec Králové - výpravní budova	1045	1800	200		3045	3045	BAU
130	HKR	020	III	Hradec Králové - zastávka HK Pouchov (str. d. 18)	150	0	216		366	366	BAU
132	HKR	020	II	Hradec Králové Slezské Předm. - výpravní budova	300	525	590		1415	1415	BAU
145	PCE	010	I	Choceň - výpravní budova /8 bytů/ (400)	45	1819	50		1914	1914	BAU
147	PCE	017	I	Chornice-výpravní budova	50	144	25		219	219	BAU
148	HKR	040	III	Chotěvice - budova zastávky	165	0	40		205	205	BAU
151	PCE	238	I	Chrast u Chrudimi - výpravní budova /1 byt/	80	100	70		250	250	BAU
154	PCE	238	I	Chrudim - výpravní budova+restaurace /2 byty/	70	445	58		573	573	BAU
158	PCE	010	I	Chvaletice - čekárenský přístřešek	460	0	50		510	510	BAU
161	LBC	036	I	Jablonec nad Nisou - výpravní budova,čp.1090	252,09	254,11	424,3		930,5	930,5	BAU
170	HKR	032	I	Jaroměř	0	2570	320		2890	2890	BAU
176	LBC	080	III	Jestřebí - výpravní budova, čp.87	104,11	118,03		1118,85	1340,99	1340,99	BAU
191	LBC	086	II	Karlovy pod Ještědem - výpravní budova, čp.123	121,11	148,47	143,6		413,18	413,18	BAU
193	LBC	064	III	Kněžnice - budova zastávky	85	0	32		117	117	BAU

[illegible][illegible]

Cenová nabídka

ŘS	Místní správa	trať	Kategorie (dojezdový čas)	ŽST/zastávka	1. nástupiště	ostrovní nástupiště	přístupové cesty	účelové komunika ce - strojní úklid	Celkem m ²	Posyp m ²	Zajištění zimní údržby
323	PCE	260	I	Opatov - výpravní budova	101	148	65		314	314	BAU
324	PCE	031	II	Opatovice nad Labem - zastávka	360	0	33		393	393	BAU
325	HKR	031	II	Opatovice nad Labem Pohřebačka	0	330	340		670	670	BAU
327	PCE		II	Orel	174		42		216	0	BAU
331	PCE	010	I	Pardubice - 1.A nástupiště	180				180	180	BAU
332	PCE	010	I	Pardubice - 1.B nástupiště	180				180	180	BAU
333	PCE	010	I	Pardubice - 1.nástupiště	195		55		250	250	BAU
335	PCE	010	I	Pardubice - administrativní budova OR, Hlaváčova 206			70	600	670	670	BAU
336	PCE	010	I	Pardubice - Černá za Bory - přístřešek pro cestující	340	0	130		470	470	BAU
337	PCE	010	II	Pardubice - Opočíněk - přístřešek pro cestující, 2 ks	380	0	33		413	413	BAU
459	PCE	010	II	Pardubice - Svítkov - přístřešek na zastávce	15	0	30		45	45	BAU
338	PCE	010	II	Pardubice - Svítkov - přístřešek pro cestující, 2 ks	187	187	125		499	499	BAU
339	PCE	010	I	Pardubice 2. nástupiště		460			460	460	BAU
340	PCE	010	I	Pardubice 3. nástupiště		670			670	670	BAU
341	PCE	010	I	Pardubice 4. nástupiště		710			710	710	BAU
342	PCE	010	I	Pardubice 5.nástupiště		450			450	450	BAU
343	PCE	010	I	Pardubice centrum		1020	18		1038	1038	BAU
330	PCE	010	I	Pardubice Hláčova			1210		1210		BAU
344	PCE	010	I	Pardubice Pardubičky	324	0	111		435	435	BAU
345	PCE	031	I	Pardubice Rosice n/L - výpravní budova	410	380	100		890	890	BAU
346	PCE	031	I	Pardubice Semtín - zastávka	130	130	180		440	440	BAU
348	HKR	023	III	Pěčín	60	0	12		72		BAU
350	LBC	086	III	Pertoltice pod Ralskem - zastávka	93	0	52,06		145,06	145,06	BAU
354	HKR	040	III	Pílníkov - výpravní budova	0	125	49		174	174	BAU
359	LBC	064	III	Plouznice - čekárna	210,03	0	0		210,03	210,03	BAU
377	PCE	010	I	Přelouč - výpravní budova + 1.nástup./3 byty/	314	1155	70		1539	1539	BAU
388	HKR	023	III	Rokytnice v Orlických horách - výpravní budova	75	0	160		235	235	BAU
396	PCE	001	I	Rudoltice v Č. - výpravní budova	121	770	65		956	956	BAU
398	HKR	023	III	Rybná nad Zdobnicí - zastávka	20	0	20		40	40	BAU
399	HKR	021	III	Rychnov nad Kněžnou - budova zastávky	180	0	75		255	255	BAU
400	HKR	021	I	Rychnov nad Kněžnou - výpravní budova	258	170	153		581	581	BAU
401	LBC	030	II	Rychnov u Jablonce nad Nisou - výpr.bud.čp.442	0	270	381,15		651,15	651,15	BAU
403	LBC	086	II	Rynoltice - výpravní budova, čp.208	75,66	121	45	1370	1611,66	1611,66	BAU
406	PCE	010	I	Rečany n/L - nová výpravní budova	150	350	200		700	700	BAU
413	PCE	010	II	Sedlíštko - čekárna ocelový přístřešek	115	0	0		115	115	BAU
414	LBC	041	III	Sedmihorky - budova zastávky	123	0	69,23		192,23	192,23	BAU
416	LBC	030	I	Semily - výpravní budova, čp.95	1275	490	814,61		2579,61	2579,61	BAU
419	LBC	080	III	Skalice u Č.Lípy - výpravní budova čp.397	138	0	54	766	958	958	BAU
424	PCE	238	I	Slatiňany - výpravní budova /2 byty/	75	75	84		234	234	BAU
431	LBC	036	I	Smržovka Luční	204,04	0	0		204,04	204,04	BAU
435	HKR	021	I	Solnice - výpravní budova	235	0	35		270	270	BAU
436	HKR	021	I	Solnice -zastávka	100	0	50		150	150	BAU
439	LBC	080	II	Srní u Č.Lípy - výpravní budova čp.33	0	117,55	76	887,81	1081,36	1081,36	BAU
440	PCE	010	I	Srubby - čekárna ocelový přístřešek	145	145	60		350	350	BAU
442	HKR	030	I	Stará Paka - výpravní budova	760	1840		2000	2000	2000	BAU + TO
447	PCE	010	I	Starý Kolín - čekárna pro cestující	500	0	34		534	534	BAU
448	PCE	031	II	Stěblová - přístřešek	150	0	0		150	150	BAU
449	PCE	031	II	Stěblová obec	135	135	25		295	295	BAU
450	PCE	031	II	Stěblová -peróny, přístřešek	150	0	54		204	204	BAU
456	PCE	260	I	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/		1950	70		2020	2020	BAU
461	LBC	080	II	Svor - výpravní budova čp.240	0	300	193,5		493,5	493,5	BAU
464	LBC	046	III	Syřenov - budova zastávky	151,66	0	0		151,66	151,66	BAU
472	PCE	001	I	Tatence - přístřešek	360	0	180		540	540	BAU
479	HKR	032	I	Trutnov - výpravní budova	220	900	0		1120	1120	BAU
482	HKR	032	II	Trutnov střed - výpravní budova	42	590	0		632	632	BAU
484	HKR	040	II	Trutnov-Volanov - přístřešek na nástupišti	90	0	25		115	115	BAU
486	HKR	020	II	Třebechovice p.O. - výpravní budova	70	550	140		760	760	BAU
488	PCE	001	I	Třebovice v Č. - výpravní budova /3 byty/,	155	734	50		939	939	BAU
489	PCE	001	II	Třebovice v Č. - zastřešení	505	0	0		505	505	BAU
492	LBC	070	I	Turnov - výpravní budova, čp.1296	675	2560	447,81		3682,81	3682,81	BAU
496	PCE	010	I	Týnec nad Labem - čekárna	150	150	60		360	360	BAU
498	PCE	010	II	Uhersko - čekárenský přístřešek	183	183	90		456	456	BAU
501	PCE	010	I	Ústí nad Orlicí - výpravní budova	0	3750	3220	0	6970	6970	BAU
502	PCE	010	I	Ústí nad Orlicí město - výpravní budova	614		26,28		640,28	640,28	BAU
503	PCE	010	I	Ústí nad Orlicí město - výstupní objekt	614	0	132,7		746,7	746,7	BAU
504	LBC	030	III	Ústí u Staré Paky - budova zastávky	99,47	0	0		99,47	99,47	BAU
505	HKR	032	I	Václavice - výpravní budova	0	850	50		900	900	BAU
506	PCE	010	II	Valy u Přelouče - montovaná čekárna	300	0	460		760	760	BAU
515	LBC	086	III	Velký Valtinov - zastávka	112,95	0	72,03		184,98	184,98	BAU
519	LBC	036	II	Vesec u Liberce - výpravní budova, čp.294	157	285	195,62		637,62	637,62	BAU
525	HKR	040	III	Vlčice - budova zastávky	110	0	0		110	110	BAU
536	PCE	010	I	Záboří n/L - výpravní budova /1 byt/	270	270	61		601	601	BAU

[illegible][illegible]

Cenová nabídka

ŘŠ	Místní správa	trať	Kategorie (dojezdový čas)	ŽST/zastávka	1. nástupiště	ostrovní nástupiště	přístupové cesty	účelové komunika ce - strojní úklid	Celkem m ²	Posyp m ²	Zajištění zimní údržby
537	LBC	087	II	Zahrádky u Č.L. - výpravní budova čp.85	130,18	0	206,87		337,05	337,05	BAU
539	PCE	238	III	Zaječice - budova zastávky	90	0	30		120	120	BAU
540	LBC	086	III	Zákupy - výpravní budova čp.283	100,18	0	52,62		152,8	152,8	BAU
542	PCE	010	I	Zámorsk - výpravní budova	150	300	50		500	500	BAU
545	PCE	021	I	Žamberk - výpravní budova	150	250	24		424	424	BAU
548	PCE	238	I	Žďárec u Skutče výpravní budova /2 byty/	80	100	50		230	230	BAU
550	LBC	030	I	Železný Brod	115	593	251,06		959,06	959,06	BAU
551	PCE	001	I	Žichlínek - přístřešek	410	0	33		443	443	BAU
552	PCE	001	I	Žichlínek - výpravní budova	410	0	101		511	511	BAU
					34 976,68	44 169,24	20 812,45	12 607,24	109 965,61	107 867,61	

Dojezdové časy:

- I Zahájení odklízecích prací do 1 hod. V případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 3 hod. pod ukončení spadu sněhu.
- II Zahájení odklízecích prací do 3 hod. V případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 7 hod. pod ukončení spadu sněhu.
- III Zahájení odklízecích prací do 8 hod. V případě souvislého sněžení se odklízecí práce periodicky opakují, ukončení prací do 12 hod. pod ukončení spadu sněhu.

Cena v Kč za m ²				Cena v Kč celkem			
Ruční čištění	Strojní čištění	Malá mechanizace	Ruční posyp	Zimní údržba - manuální	Zimní údržba - strojní (velká mechanizace)	zimní údržba malá mechanizace	Zimní údržba - posyp
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00
				0,00	0	0,00	0,00

Počet aktivací za měsíc			
ruční	strojní	malá mechanizace	posyp
7	0	7	7
7	0	7	7
7	0	7	7
7	0	7	7
7	0	7	7
0	0	7	7
7	0	0	7
7	0	0	7
7	0	0	7
7	0	0	7

2 847 303,02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5231125

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17b75d6d-21f8-4024-a77c-b75702ec8e97

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.12.2024 07:55:44

Hash komponenty: da2bc806dd5d96658d368e7fa4b914277ff546fab9fbe31b689091d0e579284b

Hashovací funkce: sha256Hex



b0910f59-777f-4120-9561-efff615f0efe