

Cenová nabídka

na koordinátora BOZP při realizaci stavby na akci

Nový plavecký bazén – Písek IV

- Cena za činnosti v přípravě akce	43 200,- Kč
- Pravidelná kontrolní činnost koordinátora na dodržování BOZP v průběhu stavebních prací přímo na staveništi. Z každé provedené kontroly bude sepsán písemný zápis. Maximální počet kontrol není omezen. Cena za případné prodloužení lhůty výstavby se nebude navyšovat.	350 000,- Kč
Celková cena za činnost koordinátora BOZP	393 200,- Kč

Vzhledem k tomu, že nejsem plátce DPH, je tato cena konečná za celou investiční akci po celou dobu výstavby.

V Katovicích 7. 11. 2024

Ing. Karel Němeček

Koordinátor BOZP