





Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0236-2024

Výroba na OM 2, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Potštát, 1. - 2. Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jaroslav Herzig
Sídlo: KOVÁŘOV 19, 753 62 POTŠTÁT
IČO: 70637954
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jaroslav Herzig
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jaroslav Herzig
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 779 005 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 19.12.2024

V POTŠTÁT dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevár
ředitel divize

.....
Jaroslav Herzig
Jaroslav Herzig

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba JMP + vyvážení vyvážecí soupravou				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20- 0,29 do 600m	100	m3	488	48 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30- 0,49 do 600m	100	m3	444	44 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot.				

	Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69 do 600m	200	m3	444	88 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1- 5m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,69-0,99 do 600 m	200	m3	370	74 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1- 5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,0+ do 600 m	200	m3	366	73 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba				

	sortimentů v délkách 1-5m. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM! Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-5 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
	Těžba JMP				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 0,20-0,29	80	m3	333	26 640
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12 m. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 0,30-0,49	70	m3	277	19 390
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12 m. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 0,50-0,69	250	m3	245	61 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12 m. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				

113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 0,69-0,99	150	m3	216	32 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12 m. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 1,0 +	100	m3	206	20 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-12 m. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 0,69-0,99 (solitery)	50	m3	244	12 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!! Výroba dříví z nahodilé těžby v délkách 1-6m.Práce ve svahu , buření a kamení. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP 1,0+ (solitery)	50	m3	233	11 650
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Nahodilá těžba silně zavětvených stromů (solitery)!!!Výroba dříví z nahodilé těžby délkách 1-6m.Práce ve svahu , buření a kamení. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Při těžbě dbát na ochranu PZ. Dodržovat předpisy BOZP a PO. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Včetně manipulace!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Přibližování UKT				
122331	Přibližování UKT 0,30- 0,49 do 600m	50	m3	240	12 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT 0,20- 0,29 do 600m	50	m3	255	12 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT 0,50- 0,69 do 600m	100	m3	230	23 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá,				

	listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT 0,69- 0,99 do 600m	100	m3	215	21 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT 1,0+ do 600m	100	m3	206	20 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT 1,0+ do 1100m	100	m3	233	23 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v				

	jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
	Vyvážení vyvážecími soupravami				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20- 0,29 do 600m	50	m3	244	12 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30- 0,49 do 600m	50	m3	220	11 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50- 0,69 do 600m	150	m3	210	31 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6 m ; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,69- 0,99 do 600m	75	m3	204	15 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 6 m ; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,69- 0,99 od 801- 1100 m	75	m3	233	17 475
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Přibližování P-OM. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované				

	množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 6 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
	Manipulace dříví na OM				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	1 000	m3	127	127 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Manipulace surových kmenů z nahodilých těžeb s předpokládaným větším rozpětím hmotností(29 - 100+).Výroba sortimentů v délkách 1-5m včetně jejich uložení,roztřídění a začelení na skládkách.Nutno použít malý čelní nakladač z důvodu malého manipulačního prostoru.Často také nutná součinnost při výrobě komplexní četou.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; ; dřevina = jehličnatá, listnatá; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1- 5m;				
	Těžba JMP + UKT				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,20- 0,29 do 800m	50	m3	555	27 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12 m ; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,30- 0,49 do 800m	50	m3	444	22 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých				

	komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12 m ; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,50- 0,69 do 800m	50	m3	404	20 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69- 0,99 do 800m	200	m3	388	77 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1,0+ do 800m	200	m3	377	75 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka =				

	Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1,0+ od 801 -1100 m	50	m3	412	20 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Těžba JMP+ kůň + UKT				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP0,20-0,29 + vyklizování potahem do 200m + přibližování UKT do 600m	100	m3	1 100	110 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 2-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle				

	dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP0,30-0,49 + vyklizování potahem do 200m + přibližování UKT do 600m	100	m3	1 100	110 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 2-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP 0,50-0,69+ vyklizování potahem do 200m + přibližování UKT do 600m	100	m3	800	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 2-12m. Vyklizování potahem na VM a přibližování UKT na OM. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP 0,69-0,99 + vyklizování potahem do 200m+ přibližování UKT do 600m	100	m3	700	70 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 2-12m. Vyklízování potahem na VM a přibližování UKT na OM. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číselníčkem a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; vyklízovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP 1,0++ vyklízování potahem do 200m + přibližování UKT do 600m	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 2-12m. Vyklízování potahem na VM a přibližování UKT na OM. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Přibližování dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dodržení předpisů BOZP a PO. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky (klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí a vodní. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Surové kmeny budou oklepány číselníčkem a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; vyklízovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 800 m	1 000	m3	99	99 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po samostatné a harvesterové těžbě . Zatírat odřené stromy. Vyvážecí vzdálenost do 800 m.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3) = do 2,00;				
	Vyklízování potahem				
122111	Vyklízování potahem 0,11 -0,19 do 200 m	100	m3	455	45 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				
122111	Vyklizování potahem 0,20 -0,29 do 200 m	100	m3	388	38 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				
122111	Vyklizování potahem 0,30 -0,49 do 200 m	100	m3	366	36 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit				

	objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				
122111	Vyklizování potahem 0,50 -0,69 do 200 m	100	m3	344	34 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování z P na VM. Rozsah délek vyráběných sortimentů od 6 do 12 m. Zastoupení jiných dřevin až do 100 % z objemu prací. Zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení vodních toků a propustí. Těžební zbytky (klest) z cest bude ihned odstraněn. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7 cm a jeho soustředění na OM!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2- 12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				