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91/RS098/2024 

 
 

Rámcová smlouva o financování projektu 
spolufinancovaného z fondo EU 

 

Název projektu: Vozidla k vybavení systémem ETCS v rámci OPD3 I 

ISPROFOND: 511 374 0005 

 

v rámci Programu Doprava 202132027, z rozpo
tu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 


lánek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
I
O: 70856508 
zastoupený Yeditelem 
Ing. ZbyIkem HoYelicou 

(dále jen >poskytovatel<) 

a 


eské dráhy, a. s.  

NábYe�í L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1  
I
O: 70994226 
zastoupena na základ� plné moci 
. 9011 ze dne 6. listopadu 2024 Yeditelem Odboru 
controllingu, treasury, investic, dotací a BI 
Ing. Michalem Novotným, MBA 

(dále jen >pYíjemce<) 

 

uzavYely ní�e uvedeného dne, m�síce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona 
. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >zákon 

. 104/2000 Sb.<) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona 
. 89/2012 Sb., 
ob
anského zákoníku, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a na základ� >Dohody o delegování 
n�kterých pravomocí a 
inností Yídicího orgánu Opera
ního programu Doprava 2021-2027 
na ZprostYedkující subjekt Opera
ního programu Doprava 202132027<, uzavYené 
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16. listopadu 2021 mezi Ministerstvem dopravy jako Yídicím orgánem Programu Doprava 
2021-2027 (dále jen >Yídicí orgán<) a poskytovatelem jako ZprostYedkujícím subjektem 
Programu Doprava 202132027, ve zn�ní Dodatku 
. 1 ze dne 23. srpna 2024 (dále jen 
>Dohoda o delegování<) a na základ� Schvalovacího protokolu 
.j.: MD/56529/2024/430/1 
ze dne 25. Yíjna 2024 vydaného Yídicím orgánem a Specifikace ke Schvalovacímu protokolu 

.j.: MD/56529/2024/430 ze dne 31. Yíjna 2024 

tuto Rámcovou smlouvu o financování projektu spolufinancovaného 
z fondo EU v rámci Programu Doprava 202132027, z rozpo
tu 
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen >Smlouva<): 


lánek 2 
Ú
el Smlouvy 

Ú
elem této Smlouvy je: 

3 vytvoYit podmínky k zajiat�ní v
asných a plynulých plateb administrovaných 
prostYednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Yídicím 
orgánem ke spolufinancování z Programu Doprava 202132027 (dále jen 
>OPD2021+<) v rozsahu výdajo, které mají být kryty prostYedky z fondo 
Evropské unie a zajistit pln�ní podmínek, za kterých jsou pYísp�vky z OPD2021+ 
pro spolufinancovaný projekt poskytnuty; 

3 zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona 
. 104/2000 Sb.; 

3 právn� a v�cn� vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly 
poskytovatele vo
i pYíjemci pYi realizaci financování dle této Smlouvy; 

3 realizovat schválený rozpo
et poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru 
dopravy schválenému Yídicím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD2021+. 


lánek 3 
PYedm�t Smlouvy 

Smlouva v souladu se zákonem 
. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva 
a povinnosti mezi poskytovatelem finan
ních prostYedko a jejich pYíjemcem: 

3 pYi poskytování finan
ních prostYedko k ú
elu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Yídicím orgánem dne 25. Yíjna 
2024, 
.j.: MD/56529/2024/430/1, který tvoYí PYílohu 
. 1 této Smlouvy a je její 
nedílnou sou
ástí (dále jen >Schvalovací protokol<) a Specifikaci ke 
Schvalovacímu protokolu 
.j.: MD/56529/2024/430 ze dne 31. Yíjna 2024, která 
tvoYí PYílohu 
. 2 této Smlouvy a je její nedílnou sou
ástí (dále jen >Specifikace<); 

3 pYi 
erpání finan
ních prostYedko; 

3 pYi kontrolní 
innosti poskytovatele vo
i pYíjemci pYi nakládání s poskytnutými 
finan
ními prostYedky. 

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti pYíjemce ve vztahu k Yídicímu orgánu a pYípadn� 
i k dalaím subjektom v souvislosti se správou a Yízením prostYedko OPD2021+, které 
pYíjemce obdr�í na základ� této Smlouvy. 
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lánek 4 
Ú
el a výae poskytnutí finan
ních prostYedko 

A. Specifikace ú
elu: 

4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základ� této Smlouvy finan
ní prostYedky výlu
n� na 
financování dále uvedeného projektu: 

název projektu: Vozidla k vybavení systémem ETCS v rámci OPD3 I 

registra
ní 
íslo projektu v MS2021+: CZ.04.01.01/04/23_018/0000098 

opatYení:   04 - Interoperabilita v �elezni
ní doprav� 

který byl schválen k financování v rámci OPD2021+ v souladu s �ádostí o podporu 
z fondo Evropské unie v rámci OPD2021+ (dále jen >�ádost o podporu<) 
a s pYípadnými doplIujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu 
a ve Specifikaci (dále jen >Projekt<). 

4.A.2. Finan
ní prostYedky jsou poskytovány pYíjemci na Projekt na základ� této Smlouvy 
v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpo
tem poskytovatele 
schváleným v�dy pro pYísluaný rok realizace Projektu. 

B. Specifikace výae poskytovaných prostYedko: 

4.B.1. Poskytovatel poskytne na základ� této Smlouvy pYíjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. 4.A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od skute
ného 
data zahájení realizace Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do 
ukon
ení financování Projektu) ze svého rozpo
tu finan
ní prostYedky v rozsahu 
potYebném pro financování Projektu maximáln� do výae: 

57 009 000,00 K
 

(slovy: padesát sedm miliono dev�t tisíc korun 
eských) 

ur
ené na pYedfinancování zposobilých výdajo Projektu, které mají být 
kryty schváleným pYísp�vkem z fondo Evropské unie, co� pYedstavuje 

podíl na financování (míra podpory) 85,00 % ve vztahu ke zposobilým výdajom 
Projektu. 

Úhradu národního podílu na financování Projektu ve výai 15,00 % ve vztahu ke 
zposobilým výdajom Projektu, tj. minimáln�1 10 060 411,76 K
 i úhradu 
nezposobilých výdajo Projektu je pYíjemce povinen zajistit z vlastních (jiných) 
zdrojo. Pokud výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným pYísp�vkem 
z fondo Evropské unie, nebudou proplaceny z prostYedko Evropské unie v plné 
výai, je pYíjemce povinen zajistit dofinancování Projektu z vlastních (jiných) 
zdrojo. 

 

1 V pYípad� sní�ení celkových zposobilých výdajo Projektu bude výae finan
ních prostYedko na 
financování národního podílu upravena v návaznosti na výai procentuálního podílu národního 
financování na sní�ených zposobilých výdajích Projektu. 
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4.B.2. V roce 2024 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpo
tem pro rok 2024 
pYíjemci k financování Projektu specifikovaného v odst. 4.A.1. finan
ní prostYedky 
k financování zposobilých výdajo Projektu, které mají být kryty schváleným 
pYísp�vkem z fondo Evropské unie, maximáln� do výae: 0 K
 (slovy: nula korun 

eských). 

4.B.3. Pro ú
ely financování Projektu dle této Smlouvy se výdaje Projektu 
lení na: 

3 zposobilé výdaje, tj. výdaje pYímo a výhradn� spojené s realizací Projektu, 
které jsou vynalo�ené na stanovený ú
el a v rámci období stanoveného 
Schvalovacím protokolem, jsou pYim�Yené (jejich výae odpovídá cenám v míst� 
a 
ase obvyklým) a jsou vynalo�eny v souladu s 3E (dle § 2 zákona 
. 320/2001 
Sb., o finan
ní kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a dolo�itelné, jsou 
v souladu s právními pYedpisy 
eské republiky a s pYísluanými pYedpisy Evropské 
unie, pYísluaným metodickým pokynem Národního orgánu pro koordinaci 
(Metodický pokyn pro zposobilost výdajo a jejich vykazování v programovém 
období 202132027) a dalaími pravidly stanovenými v metodických pokynech 
Yídicího orgánu, zejména s platnými Pravidly pro �adatele a pYíjemce Program 
Doprava 2021-2027 (dále jen >Pravidla pro �adatele a pYíjemce OPD2021+<) 
zveYejIovanými na https://opd3.opd.cz/ a specifikovanými ve Výzv� 
k pYedkládání �ádostí o podporu a v souvisejících dokumentech (dále jen 
>Výzva<); 

3 nezposobilé výdaje, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány 
z pYísp�vku z Evropských fondo ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+, ve Výzv� a ve finan
ním rozpo
tu Projektu, který tvoYí 
pYílohu �ádosti o podporu. 

4.B.4. Poskytování finan
ních prostYedko z rozpo
tu poskytovatele pro financování 
Projektu upravené touto Smlouvou bude v jednotlivých letech jeho realizace 
upraveno dodatkem k této Smlouv� v souladu s rozpo
tem poskytovatele 
schváleným pro pYísluaný rok realizace Projektu. V dodatku bude obsa�ena 
specifikace výae finan
ních prostYedko poskytovaných v daném roce pro 
financování Projektu, které mají být kryty schváleným pYísp�vkem z fondo 
Evropské unie, v návaznosti na schválený rozpo
et poskytovatele pro daný 
rozpo
tový rok nebo v návaznosti na interní rozpo
tové opatYení (zm�nové Yízení) 
poskytovatele provedené s ohledem na pYípadné zm�ny v Projektu nebo 
s ohledem na aktuální finan
ní potYeby Projektu ve vazb� na vlastní provád�ní 
Projektu ve vztahu k uzavYeným smlouvám se zhotoviteli Projektu. V dodatku 
budou upraveny i pYípadné dalaí podmínky financování Projektu, jejich� úprava 
bude aktuální a nezbytná pro financování Projektu. 


lánek 5 
Harmonogram realizace Projektu 

5.1. Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajiaeováno po celou dobu realizace 
Projektu, pYi
em� se dobou realizace Projektu rozumí doba od skute
ného data 
zahájení Projektu do kone
ného data zposobilosti výdajo realizovaného Projektu, 
stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro �adatele a pYíjemce 
OPD2021+ a ve Výzv�. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu. 

5.2. Realizace Projektu bude probíhat na základ� harmonogramu uvedeného ve 
Specifikaci. Data v harmonogramu odpovídají údajom ze schválené �ádosti 
o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání zm�nové 
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specifikace pouze v MS2021+ na základ� �ádosti o zm�nu pYedlo�enou pYíjemcem 
Yídicímu orgánu prostYednictvím informa
ního systému kone
ného pYíjemce (dále 
jen >IS KP21+<). 


lánek 6 
Prohláaení pYíjemce 

PYíjemce prohlaauje, �e: 

3 si zYídil a má u Komer
ní banky, a. s. otevYen ú
et 
. xxxxxxxxxx/xxxx 
vedený v K
 pro finan
ní prostYedky ur
ené k financování zposobilých výdajo 
Projektu, a �e veakeré zposobilé výdaje související s realizací Projektu 
financované z finan
ních prostYedko poskytnutých podle této Smlouvy i 
z vlastních (jiných) zdrojo bude výlu
n� hradit prostYednictvím tohoto ú
tu2, 
pokud nebude dohodnuto jinak; 

3 má zajiat�né z vlastních (jiných) zdrojo finan
ní prostYedky k úhrad� národního 
podílu na financování Projektu ve vztahu ke zposobilým výdajom Projektu i na 
úhradu nezposobilých výdajo Projektu. 

 


lánek 7 
UvolIování finan
ních prostYedko 

7.1. Finan
ní prostYedky ur
ené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou 
pYevádí poskytovatel ze svého ú
tu výhradn� na ú
et pYíjemce specifikovaný 
v 
lánku 6 této Smlouvy na základ� �ádosti o platbu pYedlo�enou pYíjemcem 
v souladu s platným Metodickým pokynem pro finan
ní toky programo 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudr�nosti, Fondu pro spravedlivou transformaci 
a Evropského námoYního, rybáYského a akvakulturního fondu 202132027 (dále jen 
>MPFT<) a v souladu s platnými Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury zveYejn�nými 
na www.sfdi.gov.cz, formou ex-post nebo kombinovaných plateb. }ádosti o platbu 
jsou pYedkládány pYíjemcem ve lhotách uvedených ve finan
ním plánu Projektu. 
}ádost o platbu musí být opatYena odpovídajícím3 elektronickým podpisem osoby 
oprávn�né za pYíjemce ve v�ci �ádosti o platbu jednat a musí být dolo�ena 
potYebnými podklady. Podklady jsou vlo�eny do informa
ního systému IS KP21+ 
formou elektronických souboro k �ádosti o platbu. Spole
n� s ka�dou �ádostí 
o platbu pYedkládá pYíjemce zprávu o realizaci Projektu prostYednictvím IS KP21+, 
její� schválení Yídicím orgánem je podmínkou pro provedení platby. Záv�re
nou 
�ádost o platbu je pYíjemce povinen pYedlo�it poskytovateli prostYednictvím 
IS KP21+ dle schváleného finan
ního plánu Projektu a spole
n� s ní pYedkládá 

 

2 Pro vylou
ení pochybností se uvádí, �e výdaje související s realizací Projektu, které pYíjemce vydal 
pYed podáním 1. �ádosti o platbu, a které budou pYíjemcem zp�tn� vyú
továny v rámci �ádosti 
o platbu, nemusely být uhrazeny z ú
tu uvedeného v tomto 
lánku Smlouvy. 
3 Kvalifikovaným (§ 5) nebo uznávaným (§ 6) elektronickým podpisem podle zákona 
. 276/2016 
Sb., o slu�bách vytváYejících dov�ru pro elektronické transakce, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 
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Záv�re
nou zprávu o realizaci projektu, pokud v pYípad� potYeby nebude 
s pYíjemcem dohodnuto jinak. 

7.2. Do doby pYedlo�ení �ádosti o platbu hradí pYíjemce výdaje Projektu v souladu 
s platebními podmínkami sjednanými ve smlouv� se zhotovitelem Projektu 
z vlastních (jiných) zdrojo v
etn� podílu zposobilých výdajo Projektu, které mají 
být kryty schváleným pYísp�vkem z fondu Evropské unie, a které budou 
v návaznosti na pYedlo�enou �ádost o platbu zp�tn� proplaceny z finan
ních 
prostYedko poskytovaných dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel v�dy provede kontrolu v�cné a finan
ní správnosti �ádosti o platbu 
a kontrolu oprávn�nosti fakturace. Veakeré faktury a ú
etní doklady, na základ�, 
kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem ozna
eny názvem 
Projektu a jeho 
íslem uvedeným v MS2021+. V odovodn�ných pYípadech je 
pYíjemci umo�n�no, aby doklady ozna
il názvem a 
íslem Projektu sám pYed jejich 
uplatn�ním v �ádosti o platbu. Veakeré pYedlo�ené faktury a ú
etní doklady musí 
být správné, úplné, prokazné a srozumitelné. Celková doba administrace �ádosti 
o platbu od data jejího obdr�ení poskytovatelem do data jejího schválení 
nepYekro
í 40 pracovních dno. V pYípad� zjiat�ní, �e �ádost o platbu má vady nebo 
je neúplná, poskytovatel ji prostYednictvím MS2021+ vrátí pYíjemci a lhota pro 
schvalování se pYeruauje do doby, ne� je nedostatek odstran�n 
i jsou pYedlo�eny 
úplné podklady4. PYíjemce �ádost o platbu po oprav� pYedlo�í poskytovateli znovu. 
Po odstran�ní nedostatko a pYedlo�ení opravené �ádostí o platbu poskytovateli 
prostYednictvím IS KP21+ b��í lhota pro administraci �ádosti o platbu od data 
pYedlo�ení opravené �ádosti o platbu od za
átku. Lhota pro administraci �ádosti 
o platbu se staví5 po dobu b�hu zákonné lhoty pro podání námitek (tj. ode dne 
doru
ení protokolu o kontrole do marného uplynutí této lhoty), a doalo-li v této 
lhot� k podání námitek ze strany kontrolované osoby, staví se lhota pro 
administraci �ádosti o platbu a� do data jejich vyYízení. Na základ� provedených 
kontrol, pYípadn� po provedení úprav dle 
l. 10 této Smlouvy v návaznosti na 
kontrolní zjiat�ní, a po schválení Zprávy o realizaci Projektu Yídicím orgánem, 
schválí poskytovatel �ádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finan
ní 
prostYedky na ú
et pYíjemce uvedený v 
lánku 6. Uvoln�ní finan
ních prostYedko 
na ú
et pYíjemce pYi dodr�ení výae uvedeného postupu bude uskute
n�no 
nejpozd�ji do 10 pracovních dno od data schválení �ádosti o platbu. 

7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimoYádných pYípadech platby po�adované 
pYíjemcem pozastavit nebo upravit jejich výai. O pozastavení plateb nebo úprav� 
jejich výae a dovodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výae poskytovatel 
písemn� informuje pYíjemce a Yídicí orgán, který v pYípad� potYeby rozhodne 
o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení 
i úprav� jejich výae. 

 

 

 

 

4 Poskytovatel stanoví pYíjemci pro odstran�ní nedostatko 
i pYedlo�ení úplných podklado pYim�Yenou 
lhotu. 
5 Po uplynutí lhoty pro podání námitek, resp. po jejich vyYízení, pokra
uje lhota pro administraci 
�ádosti o platbu tam, kde se zastavila. 
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lánek 8 
Podmínky 
erpání finan
ních prostYedko 

A. Práva a povinnosti pYíjemce: 

8.A.1. PYíjemce se zavazuje postupovat pYi financování Projektu s pé
í Yádného 
hospodáYe, tj. zejména efektivn� a hospodárn� v souladu s ú
elem financovaného 
Projektu. 

8.A.2. PYíjemce je povinen provád�t úhradu veakerých zposobilých výdajo Projektu 
financovaného podle této Smlouvy prostYednictvím ú
tu uvedeného v 
lánku 6 
této Smlouvy6. 

8.A.3. PYíjemce se zavazuje 
erpat z ú
tu uvedeného v 
lánku 6 této Smlouvy 
z pYevedených finan
ních prostYedko poskytnutých podle této Smlouvy pouze 
takovou výai finan
ních prostYedko, která odpovídá podílu pYísp�vku z fondo EU 
u realizované platby a souhlasí s výaí vyfakturovaných nezbytn� nutných náklado, 
které byly ú
eln� vynalo�ené pYi realizaci Projektu. 

8.A.4. PYíjemce nesmí hradit z poskytnutých finan
ních prostYedko poplatky za vedení 
bankovního ú
tu a poplatky za provedené bankovní slu�by.  

8.A.5. PYíjemce je povinen vést o 
erpání a u�ití finan
ních prostYedko poskytnutých dle 
této Smlouvy prokaznou ú
etní evidenci s vazbou k financovanému Projektu tak, 
aby bylo zYejmé 
erpání a u�ití finan
ních prostYedko v souladu s touto Smlouvou 
a s ú
elem, ke kterému jsou poskytovány, a aby bylo mo�né vykázat zaú
tování 
ú
etních pYípado souvisejících s financováním Projektu ve vztahu ke vaem zdrojom 
podílejícím se na financování Projektu. PYíjemce musí být schopen prokazn� 
dokladovat dle relevantních naYízení Evropské unie pYi následných kontrolách 
a auditech vaechny ú
etní operace související s financováním Projektu 
z prostYedko fondo Evropské unie a zajistit jednozna
né pYiYazení vaech ú
etních 
polo�ek k Projektu, tj. zejména výnoso a náklado a zaYazení do evidence majetku. 
PYi vedení ú
etní evidence je pYíjemce povinen postupovat v souladu s platnými 
pYedpisy 
eské republiky zejména podle zákona 
. 563/1991 Sb., o ú
etnictví, ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 

8.A.6. PYíjemce je povinen uchovávat vaechny dokumenty související s realizací Projektu7 
a k nesrovnalostem alespoI po dobu deseti let od 1. ledna roku následujícího po 
roce, ve kterém uplyne lhota pro spln�ní poslední podmínky pro realizaci Projektu 

i jeho udr�itelnost, pokud v pYedpisech 
eské republiky není stanovena pro 
konkrétní dokumenty lhota pro archivaci delaí. Lhota se staví po dobu správního 
nebo soudního Yízení nebo na �ádost Komise. V souladu s Pravidly pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ bude Yídicí orgán informovat pYíjemce po dokon
ení 
Projektu o datu, kdy za
íná b��et lhota pro archivaci dokumento. 

8.A.7. PYíjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly napln�ny ukazatele 
a indikátory Projektu, k jejich� spln�ní se pYíjemce zavázal jejich uvedením 

 

6 Pro vylou
ení pochybností se uvádí, �e zposobilé výdaje související s realizací Projektu, které 
pYíjemce vydal pYed podáním 1. �ádosti o platbu, a které budou pYíjemci uhrazeny zposobem ex-
post, nemusely být uhrazeny z ú
tu uvedeného v tomto 
lánku Smlouvy. 
7 Je vhodné, aby si pYíjemce vy�ádal pYedchozí souhlas Yídicího orgánu pYed tím, ne� se pYíjemce 
rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k Projektu nebo nesrovnalostem. 
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a vy
íslením v �ádosti o podporu (zejm. indikátory výstupu), a které jsou uvedeny 
ve Specifikaci jako povinné k napln�ní. 

8.A.8. PYíjemce je povinen pYi zadávání veYejných zakázek na realizaci Projektu, u nich� 
je finan
ní pln�ní zcela nebo z
ásti hrazeno z finan
ních prostYedko poskytovaných 
dle této Smlouvy, postupovat v souladu se zákonem 
. 134/2016 Sb., o zadávání 
veYejných zakázek, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >ZZVZ<); zákonem 

. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, 
uveYejIování t�chto smluv a registru smluv, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (zákon 
o registru smluv); zákonem 
. 159/2006 Sb., o stYetu zájmo, v platném zn�ní 
a zákonem 
. 37/2021 Sb., o evidenci skute
ných majitelo, v platném zn�ní, 
Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ a s Metodickým pokynem pro oblast 
zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. PYi zadávání t�chto 
veYejných zakázek je pYíjemce povinen dodr�ovat pYedpisy upravující veYejnou 
podporu, ochranu �ivotního prostYedí, rovnost �en a mu�o apod. PYi zadávání 
veYejných zakázek na realizaci Projektu je pYíjemce dále povinen v�dy zajistit 
transparentnost, pYim�Yenost, nediskriminaci, rovné zacházení a dodr�ovat zásady 
sociáln� odpov�dného zadávání, environmentáln� odpov�dného zadávání 
a inovací ve smyslu ZZVZ, je-li to vzhledem k povaze a smyslu veYejné zakázky 
mo�né. 

PYi zadávání veYejných zakázek nespadajících pod posobnost ZZVZ, je pYíjemce 
povinen se pYi zadávání zakázek Yídit Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2021-2027. 

8.A.9. PYíjemce je povinen pYi zadávání veYejných zakázek na realizaci Projektu, k jejich� 
financování u�ije poskytované finan
ní prostYedky, zajistit, aby veYejné zakázky 
nebyly zadány dodavatelom vlastn�ným osobami uvedenými v sank
ním seznamu 
zveYejn�ném na (https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko-
seznam-sankcionovanych-subjektu). Pro potYeby provedení ov�Yení jsou 
vyu�ívány veYejn� pYístupné databáze napY. https://www.sanctionsmap.eu/, 
pYípadn� dalaí veYejn� pYístupné databáze jako pYi ov�Yování stYetu zájmo. 
Podrobn�jaí informace jsou uvedeny v expertním stanovisku k dopadu sankcí proti 
Rusku a B�lorusku v oblasti veYejných zakázek (https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/12/Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-B�lorusku-do-oblasti-
veYejných-zakázek.pdf). 

8.A.10. PYíjemce je povinen se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobit 
kontrolám ze strany Evropského ú
etního dvora, Evropské komise, Nejvyaaího 
kontrolního úYadu, Auditního orgánu, finan
ních orgáno, Yídicího orgánu 
a poskytovatele a dalaích kontrolních orgáno dle pYedpiso 
eské republiky 
a pYedpiso Evropské unie8. V souvislosti s t�mito kontrolami je pYíjemce povinen 
poskytnout veakerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umo�nit v souvislosti 
s výkonem této kontrolní 
innosti poYizování kopií a výpiso doklado ze své ú
etní 
evidence a rovn�� pYi výkonu kontroly i ú
inn� spolupracovat. PYíjemce se 
zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených 
v souvislosti s financovaným Projektem a zavazuje se na �ádost poskytovatele 
poskytnout veakeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z t�chto kontrol 
a audito. 

 

8 Pro vylou
ení pochybností se uvádí, �e výkonem n�kterého kontrolního oprávn�ní mo�e být jedním 
z oprávn�ných subjekto pov�Yen i tYetí subjekt (napY. supervizor). 
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8.A.11. PYíjemce je povinen zasílat v prob�hu realizace Projektu monitorovací zprávy 3 
prob��né zprávy o realizaci Projektu pYedkládané s ka�dou �ádostí o platbu 
a informace o Projektu (pouze ve specifických pYípadech na vy�ádání Yídicího 
orgánu) dle Pravidel pro �adatele a pYíjemce OPD2021+, zpracované 
v elektronické form� v IS KP21+, struktura a obsah zpráv je stanovena 
v Metodickém pokynu spole
ných proceso implementace fondo EU 
v programovém období 2021-2027 zveYejn�ném na https://opd3.opd.cz/. 
S poslední �ádostí o platbu je pYíjemce povinen pYedlo�it Záv�re
nou zprávu 
o realizaci Projektu za celé období realizace Projektu. 

8.A.12. PYíjemce je povinen informovat veYejnost a dalaí subjekty o pYísp�vku 
poskytnutém Evropskou unií zposoby uvedenými v Pravidlech pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+, v
. Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondo EU 
v programovém období 202132027 zveYejn�ných na https://opd3.opd.cz/ 
a v souladu s tím je pYíjemce povinen uvád�t na t�chto materiálech i logo 
poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD2021+, které je ke sta�ení 
k uvedenému ú
elu na www.sfdi.gov.cz, a k jeho� u�ití pro tento ú
el dává 
poskytovatel tímto souhlas. 

8.A.13. PYíjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s vaeobecnými standardy 
Evropské unie, a dále v souladu s dalaími podmínkami stanovenými ve 
schváleném OPD2021+ a ve Výzv�. PYíjemce je dále povinen pYi realizaci Projektu 
a pYi 
erpání finan
ních prostYedko pro Projekt poskytnutých na základ� této 
Smlouvy dodr�ovat zejména platná Pravidla pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a dalaí aktuáln� platné metodiky a pokyny vydané Yídicím orgánem pro pYíjemce 
prostYedko z fondo Evropské unie zveYejn�né na https://opd3.opd.cz/ a platná 
Pravidla pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná 
poskytovatelem a zveYejn�ná na www.sfdi.gov.cz. 

8.A.14. PYíjemce souhlasí s tím, �e identifika
ní údaje o n�m, jako o pYíjemci finan
ních 
prostYedko poskytovatele, jsou ulo�eny v centrální evidenci vedené 
u poskytovatele. PYíjemce rovn�� souhlasí se zveYejn�ním svého názvu, sídla, I
O, 
ú
elu a výae jemu poskytnutých finan
ních prostYedko dle této Smlouvy. 

8.A.15. PYíjemce je povinen provést vypoYádání poskytnutých finan
ních prostYedko pro 
Projekt 
erpaných na základ� této Smlouvy k 31. prosinci rozpo
tového roku, 
v n�m� bylo financování Projektu ukon
eno. Toto vypoYádání je pYíjemce povinen 
pYedlo�it poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu 
poskytovatele. Rozsah a forma vypoYádání bude stanovena metodickým pokynem 
k vypoYádání, vydaným poskytovatelem pro kalendáYní rok, ve kterém bylo 
ukon
eno financování Projektu, který bude pYíjemci zaslán. 

8.A.16. V pYípad�, �e bude z jakéhokoli dovodu pYed
asn� ukon
ena realizace Projektu 
financovaného z finan
ních prostYedko poskytovaných dle této Smlouvy pYed jeho 
dokon
ením, tj. pYed dosa�ením stanovených cílo, odstoupením pYíjemce od 
schváleného Projektu, je pYíjemce povinen neprodlen�, nejpozd�ji do 
15 kalendáYních dno ode dne, kdy doalo k odstoupení pYíjemce od schváleného 
Projektu, o této skute
nosti poskytovatele písemn� informovat a pYedlo�it mu 
zprávu o dosa�ených výsledcích realizace Projektu, dovodech jeho ukon
ení 
a vrátit poskytovateli finan
ní prostYedky, které ji� byly na Projekt uvoln�ny podle 
této Smlouvy. 

8.A.17. PYíjemce se zavazuje, �e nejmén� po dobu 5 let po
ínaje od data, kdy Projekt 
v MS2021+ nabyde stav PP41 >Projekt finan
n� ukon
en ze strany Yídicího 
orgánu< (tj. stav, kdy byla pYíjemci schválena záv�re
ná zpráva o realizaci 
Projektu a záv�re
ná �ádost o platbu), nepYevede majetek nabytý z poskytnutých 
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finan
ních prostYedko do vlastnictví tYetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepYedá 
do úplatného u�ívání tYetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo pYevodo 
vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo �e o takovém nakládání s tímto 
majetkem rozhodne Yídicí orgán. I v t�chto pYípadech je pYíjemce povinen zavázat 
nabyvatele tohoto majetku k zajiat�ní jeho udr�itelnosti ve stejném rozsahu, jak 
pro pYíjemce vyplývá z tohoto ustanovení. PYíjemce po uvedenou dobu nezastaví 
tento majetek, ani jej nezatí�í právy tYetích osob vyjma pYípado, kde toto zatí�ení 
vyplývá z platné právní úpravy. Sou
asn� je pYíjemce povinen zajistit Yádnou pé
i 
o tento majetek, aby majetek mohl být bezplatn� u�íván k ú
elu, ke kterému je 
ur
en, s výjimkou t�ch pYípado, kde mo�nost úplatného u�ívání tohoto majetku je 
upravena pYísluaným zákonem. PYíjemce mo�e tento majetek pronajmout b�hem 
výae uvedené doby udr�itelnosti Projektu pouze s pYedchozím písemným 
souhlasem Yídicího orgánu. Po výae uvedenou dobu udr�itelnosti Projektu je 
pYíjemce povinen pYedkládat za ka�dý uplynulý rok, v�dy dle plánu zpráv 
v IS KP21+. Zprávy o udr�itelnosti Projektu zpracované dle Pravidel pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ pYedkládá pYíjemce v elektronické form� zpracované 
v IS KP21+. 

8.A.18. V souladu s NaYízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
. 2021/1060 ze dne 
24. 
ervna 2021 a s Pravidly pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ mo�e být pYíjemci 
poskytovatelem ulo�ena povinnost (na základ� výzvy Yídicího orgánu) vrátit 
ást, 
pYípadn� i vaechny prostYedky poskytnuté na základ� odst. 4.B.1. této Smlouvy 
v pYípad�, �e vytvoYí pYíjmy, které nebyly zohledn�ny v �ádosti o podporu, resp. 
pYi vydání Schvalovacího protokolu. 

B. Práva a povinnosti poskytovatele: 

8.B.1. Poskytovatel je povinen pYevád�t poskytované finan
ní prostYedky dle této 
Smlouvy výlu
n� na ú
et pYíjemce uvedený v 
lánku 6 v souladu s ú
elovým 
ur
ením poskytovaných finan
ních prostYedko a v termínu stanoveném touto 
Smlouvou. 

8.B.2. Poskytovatel je pYi poskytování finan
ních prostYedko dle této Smlouvy vázán 
platnými právními pYedpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací, podmínkami 
stanovenými ve schváleném OPD2021+, ve Výzv�, v platném MPFT, v Pravidlech 
pro �adatele a pYíjemce OPD2021+, v Pravidlech pro financování ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury a v pokynech stanovených Yídicím orgánem. 

8.B.3. Poskytovatel je oprávn�n v odovodn�ných pYípadech, o kterých písemn� 
informuje pYíjemce, pozastavit uvolIování finan
ních prostYedko a neposkytnout 
dalaí finan
ní prostYedky, pokud pYíjemce záva�ným zposobem poruaí ustanovení 
této Smlouvy, napY. pou�ije poskytnuté finan
ní prostYedky k jinému ú
elu, ne� 
byly podle této Smlouvy poskytnuty. V pYípad� zjiat�ní poruaení Smlouvy nebo 
podmínek, za kterých byl schválen pYísp�vek pro Projekt z fondo Evropské unie, 
je poskytovatel povinen na tuto skute
nost pYíjemce upozornit a stanovit mu lhotu 
ke zjednání nápravy v pYípadech, kde je zjednání nápravy mo�né a kde je poruaení 
povinností posti�eno dle 
lánku 10 této Smlouvy ni�aím odvodem za poruaení 
rozpo
tové kázn�, 
i finan
ní opravou (dále také spole
n� jen >sankce<), ne� kolik 

iní celková výae poskytovaných finan
ních prostYedko a sou
asn� o tom písemn� 
informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. PYi poruaení povinností 
stanovených právním pYedpisem, nebo pokud pYíjemce nedodr�el ú
el, pro který 
mu byly finan
ní prostYedky poskytnuty, nebo poruail jinou podmínku, za které mu 
byly finan
ní prostYedky poskytnuty a u které nebylo mo�né zjednat nápravu, 
vyzve poskytovatel písemn� pYíjemce, aby ve lhot�, kterou mu stanoví, vrátil 
finan
ní prostYedky, kterých se poruaení povinností týká, a sou
asn� o tom 
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informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. O zjednání nápravy nebo 
o vrácení finan
ních prostYedko tam, kde zjednání nápravy není mo�né, 
poskytovatel neprodlen� písemn� informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. 
Pokud ve stanovené lhot� nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny 
finan
ní prostYedky v pYípad�, kde je vrácení finan
ních prostYedko po�adováno, 
je poskytovatel oprávn�n pozastavit pYíjemci 
erpání finan
ních prostYedko 
a neposkytnout dalaí finan
ní prostYedky a sou
asn� má poskytovatel právo od 
této Smlouvy odstoupit. V pYípad� poskytnutých finan
ních prostYedko, které byly 
pYíjemcem prokazateln� neoprávn�n� vyplacené nebo zadr�ené, platí postupy 
uvedené v 
lánku 10. Následky poruaení povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

8.B.4. Poskytovatel je oprávn�n odstoupit od této Smlouvy v pYípad�, �e se proká�e, �e 
údaje sd�lené mu pYíjemcem a dokladující dodr�ení podmínek stanovených 
poskytovatelem ve Smlouv� jsou zkreslené, nepravdivé nebo i pYes pYedchozí 
upozorn�ní poskytovatele neúplné. 

8.B.5. Poskytovatel je oprávn�n odstoupit od této Smlouvy také v pYípad�, �e Yídicí 
orgán rozhodne o zruaení Schvalovacího protokolu, pokud se proká�e, �e údaje 
sd�lené pYíjemcem Yídicímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího 
protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné 
i zavád�jící. 

8.B.6. Poskytovatel je povinen informovat pYíjemce o zm�nách metodik a pokyno, na 
které je ve Smlouv� odkazováno, pokud tak neu
iní Yídicí orgán. 


lánek 9 
Kontrola nakládání s finan
ními prostYedky 

9.1. PYíjemce je povinen poskytnout veakerou sou
innost poskytovateli a ú
inn� 
spolupracovat pYi výkonu kontroly hospodárného, ú
elného a efektivního 
nakládání s poskytnutými finan
ními prostYedky, kontroly dodr�ování právních 
pYedpiso a pYísluaných metodických postupo, kontroly zajiat�ní ochrany 
poskytnutých finan
ních prostYedko proti rizikom, nesrovnalostem nebo jiným 
nedostatkom tak, aby kontrolním pracovníkom poskytovatele bylo umo�n�no 
provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 7 zákona 
. 104/2000 Sb. Provedení 
kontroly se bude Yídit zákonem 
. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní Yád), ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a zákonem 
. 320/2001 Sb., o finan
ní kontrole ve 
veYejné správ� a o zm�n� n�kterých zákono (zákon o finan
ní kontrole), ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso, MPFT a Manuálem pracovních postupo poskytovatele. 

9.2. PYi zjiat�ní podezYení na nesrovnalost (ve smyslu pYísluaných právních pYedpiso 
EU) pYi 
erpání finan
ních prostYedko poskytovaných na základ� této Smlouvy, 
neprodlen� informuje poskytovatel o této skute
nosti Yídicí orgán, který 
s ohledem na charakter zjiat�ných nesrovnalostí rozhodne o dalaím postupu. 
Sou
asn� je poskytovatel oprávn�n pYi zjiat�ní nesrovnalostí ve vztahu 
k finan
ním prostYedkom poskytnutým na financování Projektu �ádat vrácení 
poskytnutých finan
ních prostYedko, pozastavit jejich 
erpání a 
init dalaí nezbytná 
opatYení k zabezpe
ení pYedpokládané efektivnosti a souladu financovaných 

inností s platnými pYedpisy a mezinárodními závazky. 

9.3. Poskytovatel (a rovn�� i ostatní subjekty uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy) 
je oprávn�n v souvislosti s provád�nou kontrolou zjiaeovat u pYíjemce, u partnero 
Projektu a u dalaích osob se smluvními závazky vo
i pYíjemci veakeré údaje 
nezbytné pro tuto kontrolu. PYíjemce se zavazuje písemn� deklarovat právo 
poskytovatele na zjiaeování veakerých podklado a údajo nutných pro tuto kontrolu 
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u partnero Projektu a u dalaích osob se smluvními závazky vo
i pYíjemci ve 
smluvních vztazích mezi pYíjemcem a dalaími osobami v pYípadech, kde smluvní 
vztah je financován 
i spolufinancován z finan
ních prostYedko poskytovaných na 
základ� této Smlouvy, a je povinen zavázat tyto partnery Projektu a osoby 
podrobit se t�mto kontrolám. Toto oprávn�ní k výkonu kontroly 
i k provedení 
auditu je pYíjemce povinen zajistit stejným zposobem i pro ostatní subjekty 
uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy. 


lánek 10 
Následky poruaení povinností vyplývajících z této Smlouvy 

10.1. V pYípad�, �e finan
ní prostYedky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou u�ity na 
ú
el, na který byly ur
eny, nebo pYíjemce poruaí ve vztahu k poskytovaným 
finan
ním prostYedkom povinnosti stanovené právními pYedpisy, pravidly 
a metodikami, kterými se financování Projektu Yídí, nebo pYíjemce poruaí jiné 
povinnosti vyplývající pro n�j z této Smlouvy a na stran� poskytovatele vznikne 
podezYení na nesrovnalost pYi 
erpání finan
ních prostYedko pYíjemcem spo
ívající 
v podezYení na poruaení rozpo
tové kázn�, a nebude zjednána náprava nebo 
vrácené nesrovnalostí dot
ené poskytnuté finan
ní prostYedky ve smyslu odst. 
8.B.3., upozorní poskytovatel na tuto skute
nost Yídicí orgán, který rozhodne 
o dalaím postupu. 

10.2. Pokud se pYi podezYení na nesrovnalost nebude postupovat podle odst. 8.B.3. 
a aetYením se dojde k záv�ru, �e doalo k poruaení rozpo
tové kázn�, je pYíjemce 
povinen odvést veakeré prokazateln� neoprávn�n� vyplacené nebo zadr�ované 
finan
ní prostYedky poskytnuté dle této Smlouvy, a to v
etn� penále ve smyslu 
§ 44a zákona 
. 218/2000 Sb., o rozpo
tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákono (rozpo
tová pravidla), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen 
>zákon 
. 218/2000 Sb.<), v termínu stanoveném pYísluaným finan
ním úYadem 
prostYednictvím tohoto finan
ního úYadu. Toto neplatí pro pYípady poruaení 
rozpo
tové kázn� z dovodo uvedených v odst. 10.4. a� 10.7., ve kterých je 
v souladu s § 14 odst. 5 zákona 
. 218/2000 Sb. stanoven odvod za poruaení 
rozpo
tové kázn� (sankce) ni�aí, ne� je celková 
ástka poskytovaných finan
ních 
prostYedko na Projekt dle této Smlouvy. 

10.3. Mén� záva�ná poruaení povinností vyplývajících pro pYíjemce z této Smlouvy ve 
smyslu § 14 odst. 5 zákona 
. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhot� 
stanovené Yídicím orgánem 
i poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny 
finan
ní prostYedky tam, kde zjednání nápravy není mo�né) posti�ena ni�aím 
odvodem za poruaení rozpo
tové kázn� (sankcí), ne� kolik 
iní celková výae 
finan
ních prostYedko poskytovaných pro Projekt. Yídicí orgán v t�chto pYípadech 
spole
n� s rozhodnutím o dalaím postupu stanoví i pYípadnou výai odvodu za 
poruaení rozpo
tové kázn� (sankci) podle sankcí uvedených v odst. 10.4. a� 10.7. 
Pokud se podle charakteru aetYením zjiat�ných poruaení povinností stanoví odvod 
za poruaení rozpo
tové kázn� (sankce) podle procentních rozp�tí, bude pYi 
stanovení konkrétní výae pYihlédnuto zejména k záva�nosti poruaení povinností. 

10.4. Ni�aí sankce za poruaení povinností stanovených touto Smlouvou bude v pYípad� 
nedodr�ení ustanovení 8.A.17. (povinnost zasílání zpráv o udr�itelnosti projektu), 
a odst. 9.3. v�ta druhá Smlouvy (povinnost zajistit sou
innost tYetích subjekto pYi 
výkonu kontroly poskytovatelem a jinými kontrolními orgány) 
init 5 000,00 K
 za 
ka�dé zjiat�né poruaení povinnosti. Pokud pYíjemce odstraní zjiat�né nedostatky 
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ve lhot� stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu 
ulo�ena �ádná sankce 

10.5. PYíjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast indikátoro, evaluací 
a publicity pro programové období 2021-2027. Sankce za poruaení povinností 
v oblasti publicity je vym�Yena procentem z celkové 
ástky podpory uvedené ve 
Schvalovacím protokolu, a to ve výai 0,01 %, a� 1 % podle zjiat�ného druhu 
pochybení, jak je uvedeno v Pravidlech pro �adatele a pYíjemce OPD2021+ 
a Metodickém pokynu pro oblast indikátoro, evaluací a publicity pro programové 
období 2021-2027. Pokud pYíjemce odstraní zjiat�né nedostatky ve lhot� 
stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu ulo�ena 
�ádná sankce. V pYípad� poruaení výae uvedených pYedpiso se výae sankce Yídí 
následujícími tabulkami: 


. Nástroj publicity Pochybení Sazba sankce 

1. Povinné nástroje Nástroj zcela chybí 1,0 % 

2. Na nástroji chybí nebo je chybn�:  
- Logo EU v
etn� povinného textu 
(rozm�r, umíst�ní apod.)  
- PYedepsaný rozm�r nástroje  

0,5 % 

3. Na nástroji je uvedeno nadbyte
né 
logo zvýrazIující podporu EU (jiné 
logo, ne�li znak EU s doprovodným 
textem Spolu/Financováno 
Evropskou unií, pYípadn� 
NextGenerationEU)  

0,1 % 

4. Na komunika
ní akci nebyl pYizván/o 
komunika
ní akci nebyl informován 
zástupce Yídícího orgánu 

0,01 % 

 


. Nástroj publicity Pochybení ÚroveI 
pochybení Sazba sankce 

1. Nepovinné 
nástroje/volitelná 
publicita 

Logo EU (znak EU 
v
etn� povinného 
textu) 

zcela chybí 0,03 % 

2. Logo EU (znak EU 
v
etn� povinného 
textu) 

je uveden 
chybn� 
(rozm�r, 
absence nebo 
chyba 
v doprovodném 
textu apod.) 

0,01 % 

 

10.6. PYíjemce je podle odst. 8.A.7. povinen naplnit indikátory Projektu, které jsou 
uvedeny ve Specifikaci jako povinné k napln�ní. Pro pYípad nespln�ní této 
podmínky se stanovení sankce Yídí následující tabulkou: 
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. 
Indikátory 
povinné 
k napln�ní 

Pochybení Sazba sankce 

1. NaplIování 
výstupových 
indikátoro 

Indikátor nebyl napln�n  100,0 % 

Indikátor je pln�n 
áste
n�9 10,0 %-30,0 % 
(pom�rov� dle 
pln�ní indikátoru)10 

2. NaplIování 
výsledkových 
indikátoro 

Indikátor nebyl napln�n  100,0 % 

Indikátor je pln�n 
áste
n� 10,0%-90,0% 
(pom�rov� dle 
pln�ní indikátoru)11 

 

 
10.7. PYi identifikaci poruaení ZZVZ nebo Pravidel pro �adatele a pYíjemce OPD2021+, 

které by mohlo mít potenciální finan
ní dopad, bude stanovena pYísluaná finan
ní 
oprava (dále jen >sankce<). Výae sankce pYipadající na poruaení pravidel pYi 
zadávání veYejných zakázek se stanoví dle typových poruaení uvedených v tabulce 
ní�e, která vycházejí z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, 
kterým se stanoví pokyny ke stanovení finan
ních oprav, které mají být provedeny 
u výdajo financovaných Evropskou unií za nedodr�ení platných pravidel pro 
zadávání veYejných zakázek (dále jen >rozhodnutí Komise C(2019) 3452<). 
Rozhodnutí Komise C(2019) 3452 mo�e být vyu�ito pYi stanovení sankcí 
podporn�. Výae sankce se uplatní na finan
ní prostYedky pou�ité nebo ur
ené 
k úhrad� výdajo Projektu v rámci veYejné zakázky, u které se poruaení vyskytlo, 

 

9 Indikátor je pova�ován za spln�ný, i kdy� v rámci zam�Yení pYi vypracování Dokumentace 
skute
ného provedení stavby jsou zjiat�né odchylky oproti Projektové dokumentaci, které nevy�adují 
Zm�nu stavby pYed dokon
ením. 
10 V pYípad� nepln�ní indikátoru do 10 % v
etn� bude korekce 10 % vykázaných zposobilých výdajo; 
v rozmezí nepln�ní indikátoru 10 % a� 30 % v
etn� bude výae korekce odpovídat procentu nepln�ní; 
pYi nepln�ní indikátoru nad 30 % (tzn. indikátor je napln�n na mén� ne� 70 %) indikátor nebyl 
napln�n a nále�í zde korekce za nenapln�ný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena 
matematicky na jedno desetinné místo. 

PYíklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárost indikátoru 125 (150-
25), pYíjemce byl zavázán k nárostu 175 (200-25). Procento nepln�ní = 100 3 (125/175) * 100 = 
28,57 %. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných zposobilých výdajo. 
11 V pYípad� nepln�ní indikátoru do 10 % v
etn� bude korekce 10 % vykázaných zposobilých výdajo; 
v rozmezí nepln�ní indikátoru 10 % a� 90 % v
etn� bude výae korekce odpovídat procentu nepln�ní; 
pYi nepln�ní indikátoru nad 90 % (tzn. indikátor je napln�n na mén� ne� 10 %) indikátor nebyl 
napln�n a nále�í zde korekce za nenapln�ný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena 
matematicky na jedno desetinné místo. 

PYíklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárost indikátoru 125 (150-
25), pYíjemce byl zavázán k nárostu 175 (200-25). Procento nepln�ní = 100 3 (125/175) * 100 = 
28,57 %. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných zposobilých výdajo. 
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pokud není v ní�e uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V pYípad� 
poruaení výae uvedených pYedpiso se výae sankce Yídí následující tabulkou: 

 


. Typ poruaení Popis poruaení Sazba sankce 

1. Nedodr�ení 
po�adovaného zposobu 
zahájení Yízení a jeho 
uveYejn�ní  
nebo  
neoprávn�né pYímé 
zadání (napY. 
neoprávn�né u�ití 
jednacího Yízení bez 
uveYejn�ní).  

Zadavatel zadal zakázku, 
ani� by zahájil 
výb�rové/zadávací Yízení 
v souladu se ZZVZ nebo 
v souladu s Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+. 

100 % 

25 %, pokud byla 
dodr�ena ur
itá míra 
uveYejn�ní, která 
umo�nila potenciálním 
dodavatelom pYístup 
k zadávané zakázce. 

2. Neoprávn�né rozd�lení 
pYedm�tu zakázky. 

Zadavatel um�le rozd�lil 
pYedm�t zakázky tak, �e 
tím doalo ke sní�ení její 
pYedpokládané hodnoty 
pod finan
ní limity 
stanovené v ZZVZ nebo 
Pravidly pro �adatele a 
pYíjemce OPD2021+, 

ím� nebylo zajiat�no 
Yádné uveYejn�ní 
zakázky. 

100 %, pokud zakázka 
nebyla uveYejn�na, 
a
koliv se na ni tato 
povinnost vztahovala.  

25 %, pokud byla 
dodr�ena ur
itá míra 
uveYejn�ní, která 
umo�nila potenciálním 
dodavatelom pYístup 
k zadávané zakázce. 

3. Chyb�jící 
i nedostate
né 
odovodn�ní nerozd�lení 
zakázky na 
ásti. 

Zadavatel nerozd�lil 
nadlimitní zakázku na 

ásti dle ZZVZ a toto 
rozhodnutí v písemné 
zpráv� zadavatele nebo 
v zadávací dokumentaci 
neodovodnil 
i toto 
odovodn�ní nebylo 
dostate
né. 

5 % 

4. Nedodr�ení minimální 
délky lhoty pro podání 
nabídek, pYedb��ných 
nabídek nebo �ádostí 
o ú
ast 
nebo 
neprodlou�ení této lhoty 
v pYípad� takové zm�ny 
zadávacích podmínek, 
jejich� povaha to 
vy�adovala. 

Zadavatel stanovil lhotu 
pro podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast tak, 
�e jejich délka 
nedosahovala 
minimálních lhot 
stanovených ZZVZ nebo 
Pravidly pro �adatele a 
pYíjemce OPD2021+ 
nebo zadavatel v pYípad� 
takové zm�ny zadávacích 
podmínek, jejich� povaha 
to vy�adovala, pYim�Yen� 
tuto lhotu neprodlou�il. 

100 %, pokud je 
zkrácení vyaaí nebo 
rovno 85 % délky 
minimální lhoty, nebo 
byla lhota rovna nebo 
krataí ne� 5 dno. 

25 %, pokud je zkrácení 
vyaaí nebo rovno 50 % 
délky minimální lhoty 
(ale nedosahuje 85 %). 

10 %, pokud je zkrácení 
vyaaí nebo rovno 30 % 
délky minimální lhoty 
(ale nedosahuje 50 %) 
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nebo 
nebyla prodlou�ena lhota 
pro podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast 
v pYípad� takové zm�ny 
zadávacích podmínek, 
jejich� povaha to 
vy�adovala. 

5 %, pokud je zkrácení 
ni�aí ne� 30 % délky 
minimální lhoty.  

5. Nedostate
ná doba pro 
opatYení zadávací 
dokumentace 
nebo 
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace. 

Jestli�e zadávací 
dokumentace není voln�, 
pYímo a úpln� dostupná, 
pYi
em� doba, ve které si 
ji mohou potenciální 
dodavatelé opatYit, je 
pYília krátká, 
i zadavatel 
jinak vytváYí 
neodovodn�nou 
pYeká�ku pro Yádnou 
hospodáYskou sout��. 

10 %, pokud po zkrácení 

iní délka lhoty pro 
podání nabídek mén� ne� 
nebo je rovna 50 % 
stanovené lhoty pro 
podání nabídek. 

5 %, pokud po zkrácení 

iní délka lhoty pro 
podání nabídek mén� ne� 
nebo je rovna 80 % 
stanovené lhoty pro 
podání nabídek. 

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací 
dokumentace rovna nebo 
ni�aí 5 dnom  
nebo zadavatel vobec 
neumo�nil bezplatný, 
neomezený a pYímý 
pYístup k zadávací 
dokumentaci 
elektronickým zposobem.  

6. NeuveYejn�ní prodlou�ení 
lhoty pro podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast 
nebo 
neprodlou�ení této lhoty 
pYi nedodr�ení stanovené 
lhoty pro poskytnutí 
vysv�tlení. 

Zadavatel v prob�hu 
výb�rového/zadávacího 
Yízení prodlou�il lhotu pro 
podání nabídek, 
pYedb��ných nabídek 
nebo �ádostí o ú
ast, 
ani� by tuto skute
nost 
uveYejnil zposobem 
stanoveným v ZZVZ 
nebo Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+, 
resp. zposobem, jakým 
bylo zahájeno 
výb�rové/zadávací Yízení, 
nebo a
koliv �ádost 
o vysv�tlení byla 
doru
ena v
as, zadavatel 

5 %, pokud doalo 
k uveYejn�ní 
prodlou�ených lhot jiným 
vhodným zposobem 
(povodní lhoty pro 
podání nabídek/�ádostí 
o ú
ast stanoveny 
v souladu se 
ZZVZ/Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+. 

10 %, pokud nedoalo 
k uveYejn�ní 
prodlou�ených lhot,  
nebo pokud nedoalo 
k prodlou�ení lhoty pro 
podání nabídek 
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toto vysv�tlení 
neuveYejnil, neodeslal 
nebo nepYedal ve 
stanovené lhot� 
a sou
asn� neprodlou�il 
lhotu pro podání nabídek.  

v dosledku nedodr�ení 
lhoty pro poskytnutí 
vysv�tlení zadávací 
dokumentace. 

7. Pou�ití jednacího Yízení 
s uveYejn�ním nebo 
sout��ního dialogu 
v rozporu se ZZVZ. 

Zadavatel zadal zakázku 
v jednacím Yízení 
s uveYejn�ním nebo 
v sout��ním dialogu, ani� 
by byly spln�ny zákonné 
podmínky pro takový 
postup, nebo v prob�hu 
jednacího Yízení 
s uveYejn�ním nebo 
v sout��ním dialogu 
podstatn� zm�nil 
zadávací podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla 
zajiat�na transparentnost 
zadávacího Yízení 
v
. zdovodn�ní u�ití 
tohoto druhu Yízení 
v zadávací dokumentaci, 
nebyl omezen po
et 
potenciálních dodavatelo, 
kteYí mohli podat nabídku 
nebo �ádost o ú
ast, 
a sou
asn� byl zajiat�n 
rovný pYístup ke vaem 
ú
astníkom, kteYí podali 
nabídku 
i �ádost 
o ú
ast. 

8. Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
zakázek12. 

Nedodr�ení stanovených 
postupo pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veYejných zakázek (tj. 
rámcové dohody, 
dynamické nákupní 
systémy, elektronické 
aukce, elektronické 
katalogy, centralizované 
zadávání, spole
né 
zadávání a postupy 
centrálních zadavatelo). 

10 %, pokud nedodr�ení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelo od ú
asti ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení. 

25 %, pokud následkem 
tohoto poruaení bylo 
pYid�lení zakázky jinému 
ú
astníkovi, ne� který by 
zvít�zil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil. 

9. Neuvedení nebo 
nedostate
né vymezení 
po�adavko na kvalifikaci 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah, podmínek 
pln�ní zakázky nebo 
technické specifikace 
nebo  
neuveYejn�ní 
i 
neposkytnutí vysv�tlení 

Zadavatel neuvedl 
v oznámení o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/ve výzv� k podání 
nabídek a/nebo 
v zadávací dokumentaci, 
pokud je uveYejn�na 
spolu s oznámením 
o zahájení 
výb�rového/zadávacího 

25 %, pokud nedoalo 
k uveYejn�ní po�adavko 
na kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií 
a jejich vah v oznámení 
o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzv� k podání 
nabídek/v zadávací 
dokumentaci, pokud je 

 

12 Krom� pYípado, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ poruaení. 
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objasIující 
i doplIující 
kvalifika
ní nebo 
hodnotící kritéria. 

Yízení/výzvou k podání 
nabídek, po�adavky na 
kvalifikaci, hodnotící 
kritéria (v
. jejich vah 
a jasného zposobu 
hodnocení nabídek), 
podmínky pln�ní zakázky 
nebo technické 
specifikace pYedm�tu 
pln�ní, pYípadn� tyto 
po�adavky nevymezil 
dostate
n� ur
it� 
nebo objasn�ní 
i 
dopln�ní kvalifika
ních 
i 
hodnotících kritérií 
nebylo sd�leno vaem 
ú
astníkom, popY. tyto 
informace nebyly 
uveYejn�ny. 

uveYejn�na spolu 
s oznámením o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzvou k podání 
nabídek. 

10 %, pokud podmínky 
pln�ní nebo technická 
specifikace nejsou 
v zadávací dokumentaci 
uvedeny, nebo 
hodnotící kritéria a jejich 
váhy nejsou uvedeny 
v oznámení o zahájení 
výb�rového/zadávacího 
Yízení/výzv� k podání 
nabídky dostate
n� 
ur
it�, co� mohlo mít 
odrazující ú
inek na 
potenciální dodavatele, 
nebo vysv�tlení 
objasIující 
i doplIující 
po�adavky na kvalifikaci 
nebo hodnotící kritéria 
nebyla sd�lena vaem 
známým dodavatelom 
a/nebo nebyla 
uveYejn�na. 

10. Stanovení kritérií pro 
vylou
ení, po�adavko na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 
pln�ní zakázky nebo 
technických specifikací 
diskrimina
n� nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
Pravidly pro �adatele a 
pYíjemce OPD2021+, a to 
ve vztahu k národním, 
regionálním nebo 
lokálním preferencím.  

Zadavatel stanovil 
diskrimina
ní nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vylou
ení, po�adavky na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 
pln�ní veYejné zakázky 
nebo technické 
specifikace nutné pro 
ú
ast ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení ve vztahu k místu 
realizace (napY. v pYípad� 
po�adavku na 
zkuaenosti, zaYízení, 
provozovnu apod. 
v/z ur
itého regionu 
i 
státu). 

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelo od ú
asti ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení. 

10 %, pokud byla 
zajiat�na minimální 
úroveI hospodáYské 
sout��e. 

11. Stanovení kritérií pro 
vylou
ení, po�adavko na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro 
pln�ní zakázky nebo 
technických specifikací 

Zadavatel stanovil 
diskrimina
ní nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vylou
ení, po�adavky na 
kvalifikaci dodavatelo, 
kritéria hodnocení 
nabídek, podmínky pro 

25 %, pokud stanovené 
podmínky/po�adavky 
zjevn� neodpovídají 
pYedm�tu zakázky nebo 
v pYípadech, kdy toto 
omezení umo�nilo ú
ast 
pouze jednoho 
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diskrimina
n� nebo 
v rozporu se ZZVZ nebo 
s Pravidly pro �adatele 
a pYíjemce OPD2021+ 
v ostatních aspektech, 
ne� je uvedeno 
v pYedchozím bodu. 

pln�ní zakázky nebo 
technické specifikace 
nutné pro ú
ast ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení (napY. po�adavky 
bezprostYedn� 
nesouvisely s pYedm�tem 
zakázky, nebo hodnotící 
kritéria nevyjadYovala 
vztah u�itné hodnoty a 
ceny). 

dodavatele a sou
asn� 
ú
ast tohoto jednoho 
dodavatele není 
odovodnitelná 
specifickým technickým 
charakterem pYedm�tu 
zakázky. 

10 %, pokud tyto 
podmínky/po�adavky 
souvisí s pYedm�tem 
zakázky, ale nejsou mu 
pYim�Yené, nebo 
v pYípadech, kdy 
po�adavky na kvalifikaci 
byly u�ity jako hodnotící 
kritéria, nebo 
v pYípadech stanovení 
technických podmínek 
prostYednictvím pYímého 
nebo nepYímého odkazu 
na ur
ité dodavatele, 
výrobky, patenty na 
vynálezy, u�itné vzory, 
promyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
ozna
ení povodu, ani� by 
byly napln�ny zákonné 
podmínky/podmínky 
uvedené v Pravidlech pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+ pro vyu�ití 
takového odkazu 
s výjimkou pYípado, kdy 
pou�ití této specifikace 
se týká pouze doplIkové 

ásti zakázky a 
potenciální dopad na EU 
rozpo
et je pouze 
formální. 

5 %, pokud i pYes u�ití 
omezujících podmínek 
byla zajiat�na minimální 
úroveI hospodáYské 
sout��e. 

12. Nedostate
né 
i 
nepYesné vymezení 
pYedm�tu zakázky. 

Zadavatel nevymezil 
pYedm�t zakázky 
v podrobnostech 
nezbytných pro 
zpracování nabídky, co� 
mohlo odradit potenciální 
dodavatele od podání 
nabídky, pYedb��né 

10 % 
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nabídky 
i �ádosti 
o ú
ast a tato skute
nost 
je zYejmá i z prob�hu 
vysv�tlení zadávací 
dokumentace vedené 
v rámci 
zadávacího/výb�rového 
Yízení. 

13. Neoprávn�né omezení 
poddodávek. 

Zadavatel omezil 
mo�nost vyu�ití 
poddodavatelo pYi 
realizaci veYejné zakázky 
napY. procentuáln�, a to 
bez relevantního 
odovodn�ní tohoto 
omezení s ohledem na 
klí
ové 
ásti zakázky. 

5 %  

14. Nedodr�ení 
i nesprávná 
aplikace po�adavko na 
kvalifikaci nebo 
technických 
i jiných 
zadávacích podmínek pYi 
posouzení a hodnocení 
nabídek 
i �ádostí 
o ú
ast. 

Zadavatel pYi posouzení 
a hodnocení nabídek 
i 
�ádosti o ú
ast nedodr�el 
stanovené zadávací 
podmínky, zejména 
technické podmínky, 
po�adavky na kvalifikaci, 
obchodní podmínky nebo 
jiné podmínky ú
asti ve 
výb�rovém/zadávacím 
Yízení nebo podmínky 
prob�hu 
výb�rového/zadávacího 
Yízení a ve svém 
dosledku tak zm�nil 
zadávací podmínky 
v prob�hu posouzení a 
hodnocení nabídek, co� 
m�lo za následek pYijetí 

i odmítnutí nabídek 
i 
�ádostí o ú
ast, které 
pYijaty/odmítnuty být 
nem�ly.13 

25 % 
 

15. Hodnocení nabídek 
v rozporu se zadávacími 
podmínkami  
nebo hodnocení nabídek 
dle dodate
n� 
stanovených kritérií, 
která nebyla uveYejn�na. 

Kritéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla 
dodr�ena 
i bylo u�ito 
dalaích hodnotících 
kritérií, která nebyla 
uveYejn�na. 

10 %  

25 %, pokud doalo 
k diskriminaci ú
astníko 
na základ� národních, 
regionálních 
i lokálních 
preferencí. 

 

13 Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednozna
n� prokázal, �e by odmítnutá nabídka v �ádném 
pYípad� nebyla vít�znou nabídkou. 
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16. Nedostate
ná auditní 
stopa související se 
zadáním veYejné 
zakázky. 

V dokumentaci k zakázce 
není dostate
n� 
zaznamenán a 
odovodn�n 
zposob/postup hodnocení 
nabídek/výb�r 
nejvhodn�jaí nabídky, 
co� vede k nedostate
né 
transparentnosti zadání 
zakázky. 

25 % 

Odmítnutí zpYístupn�ní 
i 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.  

100 % 

17. Jednání s ú
astníky 
b�hem Yízení v
etn� 
zm�ny vít�zné nabídky 
v prob�hu hodnocení. 

Zadavatel umo�nil 
ú
astníkovi zm�nu 
nabídky v prob�hu 
hodnocení nabídek, 
ím� 
doalo k výb�ru tohoto 
ú
astníka,  
nebo zadavatel v rozporu 
se ZZVZ nebo Pravidly 
pro �adatele a pYíjemce 
OPD2021+ jednal 
v prob�hu hodnocení 
nabídek s ú
astníky 
Yízení, co� vedlo 
k podstatné zm�n� 
zadávacích podmínek, 
pYíp. samotné nabídky 
(netýká se druho Yízení, 
u nich� je tento postup 
ZZVZ/Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+ dovolen 
a/nebo pYípado, kde je 
umo�n�no provést 
pYedlo�ení dopln�ní, 
nebo objasn�ní údajo). 

25 % 

18. Neoprávn�né pYedchozí 
zapojení dodavatelo do 
pYípravy 
výb�rového/zadávacího 
Yízení 
i obdobná forma 
spolupráce se 
zadavatelem pYi pYíprav� 
výb�rového/zadávacího 
Yízení 

V pYípadech, kdy 
takovéto zapojení 
dodavatele do pYípravy 
výb�rového/zadávacího 
Yízení má za následek 
poruaení zásad zákazu 
diskriminace, 
transparentnosti, 
rovného zacházení 
i 
vedlo k naruaení 
hospodáYské sout��e. 

25 % 
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19. Zm�na povodních 
zadávacích podmínek 
v rámci jednacího Yízení 
s uveYejn�ním vedoucí 
k podstatné zm�n� 
zadávacích podmínek. 

V prob�hu jednacího 
Yízení s uveYejn�ním 
doalo k podstatným 
zm�nám povodních 
zadávacích podmínek, 
které by m�ly za 
následek povinnost 
nového uveYejn�ní Yízení. 

25 % 

20. Neoprávn�né vylou
ení 
nabídky z dovodu 
mimoYádn� nízké 
nabídkové ceny. 

Zadavatel vylou
il 
nabídku z dovodu 
mimoYádn� nízké 
nabídkové ceny, ani� by 
po�ádal ú
astníka 
výb�rového/zadávacího 
Yízení o odpovídající 
zdovodn�ní,  
nebo v pYípad�, kdy 
zadavatel ú
astníka ke 
zdovodn�ní mimoYádn� 
nízké nabídkové ceny 
vyzval, nicmén� není 
schopen prokázat, �e 
odpov�di ú
astníko 
odpovídajícím zposobem 
posoudil. 

25 % 

21. StYet zájmo s dopadem 
na výsledek 
zadávacího/výb�rového 
Yízení. 
 

V pYípad�, kdy pYi zadání 
veYejné zakázky dojde ke 
stYetu zájmo, pYi
em� 
dot
ený ú
astník zvít�zí 
v zadávacím/výb�rovém 
Yízení.14 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelo 
ve výb�rovém/zadávacím 
Yízení)15. 

V pYípad�, �e soud, ÚYad 
pro ochranu hospodáYské 
sout��e 
i jiný 
kompetentní úYad shledá, 
�e pYi zadávání 
výb�rového/zadávacího 
Yízení doalo ke kartelové 
dohod� 
i jiné form� 

10 %, pokud ú
astníci, 
kteYí se ú
astnili na bid-
riggingu, postupovali bez 
pomoci osoby v rámci 
Yídícího a kontrolního 
systému nebo 
zadavatele, a spole
nost 
podílející se na bid 
riggingu byla úsp�aná pYi 

 

14 StYet zájmo mo�e nastat ji� ve fázi pYípravy projektu, pokud m�la pYíprava projektu vliv na zadávací 
dokumentaci/zadávací Yízení. 
15 o bid rigging se jedná, kdy� se dodavatelé tajn� dohodnou na zvýaení cen nebo na sní�ení kvality 
dodávek slu�eb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích Yízení. Ulo�ení opravy není odovodn�no 
v pYípad�, kdy dodavatelé, kteYí se ú
astnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci 
Yídícího a kontrolního systému nebo zadavatele a �ádný z t�chto dodavatelo nebyl úsp�aný 
v zadávacím Yízení. 
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zakázané spolupráce 
mezi dodavateli. 

zajiat�ní pYedm�tné 
zakázky (zakázek) 

25 %, pokud se 
zadávacího Yízení 
ú
astnily pouze tajn� 
smluvené spole
nosti,  

100 %, pokud se osoba 
v rámci Yídícího a 
kontrolního systému 
nebo zadavatel ú
astnili 
bid riggingu tím, �e 
pomáhali tajn� 
smluveným ú
astníkom, 
a n�která ze spole
ností 
podílejících se na bid 
riggingu byla úsp�aná pYi 
zajiat�ní pYedm�tné 
zakázky (zakázek). 

23. Podstatná zm�na 
smlouvy.  

Zadavatel umo�nil 
podstatnou zm�nu 
závazku ze smlouvy na 
pln�ní zakázky nebo práv 
a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na pln�ní 
zakázky v rozporu se 
ZZVZ nebo s Pravidly pro 
�adatele a pYíjemce 
OPD2021+.  

25 % z ceny povodní 
zakázky 
a dále 
25 % z hodnoty 
dodate
ných/nových 
stavebních prací, 
dodávek nebo slu�eb 
(tzv. vícepráce). 

25 % z ceny povodní 
zakázky  
a dále 
100 % 
ástky, o kterou 
byla pYípadn� zvýaena 
cena veYejné zakázky 
v pYípad�, �e takové 
zvýaení pYevyauje 50 % 
hodnoty povodní 
zakázky. 

24. Jiné poruaení. Zadavatel se dopustil 
jiného poruaení, ne� jsou 
výae definovaná, které 
m�lo nebo mohlo mít vliv 
na výb�r dodavatele. 

25 % 

V závislosti na záva�nosti 
daného poruaení lze 
sní�it výai sankce na 
(2 % nebo 5 % nebo 
10 %)16. 

 

 

16 Kategorii tzv. >jiného poruaení< uvedenou pod 
. 24 v tabulce typizovaných poruaení lze pro 
stanovení pYísluané sankce u�ít pouze tehdy, je-li z dovodu specifi
nosti skutkové podstaty 
a nepYim�Yenosti sankce pYipadající na dané poruaení vylou
ena analogická aplikace výae uvedených 
typizovaných poruaení, resp. typizovaných poruaení rozhodnutí Komise C(2019) 3452. 
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Pro pYípad, kdy bude identifikováno poruaení pravidel pro zadávání veYejných 
zakázek neupravené v tabulce typizovaných poruaení, bude stanovena sankce 
analogicky k výae uvedeným typizovaným poruaením, resp. typizovaným 
poruaením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou 
pYim�Yenosti. 

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výb�rovém Yízení více poruaení povinností 
i 
pravidel, sazby sankcí se nes
ítají, sankce bude stanovena s ohledem na 
nejzáva�n�jaí typ poruaení. 

10.8. Pokud bude zjiat�no kontrolou provedenou poskytovatelem nebo Yídícím orgánem 
nebo jiným kontrolním orgánem uvedeným v odst. 8.A.10. této Smlouvy, �e 
pYíjemce poruail povinnosti stanovené ve Smlouv� nebo právními pYedpisy pYed 
tím, ne� mu byly finan
ní prostYedky uvoln�ny, informuje poskytovatel o této 
skute
nosti Yídicí orgán a sou
asn� mo�e rozhodnout o provedení finan
ní opravy 
u poskytovaných finan
ních prostYedko v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 
a� 10.7. podle toho, k jakému konkrétnímu poruaení povinnosti ze strany pYíjemce 
doalo. Pokud Yídicí orgán potvrdí finan
ní opravu, nebo upraví výai této finan
ní 
opravy v návaznosti na pYípadná vlastní 
i jiná zjiat�ní, poskytovatel nevyplatí 
pYíjemci touto finan
ní opravou dot
enou 
ástku poskytovaných finan
ních 
prostYedko. O provedení t�chto sank
ních opatYení poskytovatel bezodkladn� 
pYíjemce písemn� informuje. Proti provedeným sank
ním opatYením mo�e 
pYíjemce podat poskytovateli námitky ve lhot� 15 dno od doru
ení písemného 
oznámení o sank
ních opatYeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno 
jinak. Poskytovatel si vy�ádá k podaným námitkám pYíjemce stanovisko Yídicího 
orgánu. Na základ� stanoviska Yídicího orgánu k podaným námitkám rozhoduje 
o podaných námitkách pYíjemce a o oprávn�nosti provedených sank
ních opatYení 
Yeditel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených 
sank
ních opatYeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následn� bez 
zbyte
ného odkladu písemn� informuje Yídicí orgán a pYísluaný finan
ní úYad. 


lánek 11 
Ostatní ujednání 

11.1. Finan
ní prostYedky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona 

. 586/1992 Sb., o dani z pYíjmu, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, charakter dotace 
a o jejich výai se pro ú
ely odpiso sni�uje u Projektu vstupní cena hmotného 
majetku, k jeho� poYízení byly tyto finan
ní prostYedky pou�ity. 


lánek 12 
Záv�re
ná ujednání 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou 
a ú
innosti dnem jejího zveYejn�ní prostYednictvím registru smluv. Smlouva je 
uzavírána na celou dobu realizace a finan
ního vypoYádání Projektu. Tím nejsou 
dot
ena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou pYesahují uvedený 
asový 
rámec. 

12.2. Smlouva má pYílohy. 

PYíloha 
. 1: Schvalovací protokol 
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PYíloha 
. 2: Specifikace 

12.3. Veakeré zm�ny a doplIky této Smlouvy mohou být 
in�ny formou 
íslovaných 
písemných dodatko ke Smlouv�, a nabývají ú
innosti datem zveYejn�ní dodatku 
prostYednictvím registru smluv. 

12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se Yídí ustanoveními ob
anského 
zákoníku a dalaími platnými právními pYedpisy 
R. 

12.5. Smluvní strany prohlaaují, �e tato Smlouva byla sepsána na základ� jejich 
svobodné, vá�né, omylu prosté a pravé vole a �e se Yádn� seznámily s textem 
této Smlouvy a neshledávají v n�m �ádných vad. Na dokaz toho pYipojují své 
podpisy pod text této Smlouvy. 

12.6. Ob� smluvní strany se zavazují neprodlen� informovat druhou stranu o vaech 
záva�ných skute
nostech, které by zakládaly jakoukoliv zm�nu tohoto smluvního 
vztahu. 

12.7. Ve v�cech finan
ního vypoYádání prostYedko, které byly na základ� této Smlouvy 
pYíjemci poskytnuty, jedná za pYíjemce osoba: xxxxxxx xxxxxxx, její� kontaktní    
e-mail je: xxxxxxxxx@xxxxx.xx 

PYíjemce je oprávn�n zm�nit tuto osobu nebo její kontaktní e-mail, bez nutnosti 
uzavírání dodatku k této Smlouv�, a to s ú
inností dnem následujícím po dni 
prokazatelného doru
ení oznámení o této zm�n� poskytovateli. 

12.8. Smluvní strany výslovn� prohlaaují, �e obsah Smlouvy není pYedm�tem utajení 
a �e souhlasí se zveYejn�ním Smlouvy a jejích pYípadných dodatko na 
www.sfdi.gov.cz bez stanovení dalaích podmínek. Poskytovatel zajistí zveYejn�ní 
Smlouvy a jejich dodatko prostYednictvím registru smluv v souladu se zákonem 

. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, 
uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso. 

12.9. Smluvní strany shodn� konstatují, �e v souvislosti s uzavYením této Smlouvy a na 
jejím základ� si smluvní strany vzájemn� pYedávají a i do budoucna budou 
pYedávat za ú
elem zajiat�ní Yádného pln�ní Smlouvy osobní údaje kontaktních 
osob, které se podílejí nebo budou podílet na pln�ní této Smlouvy, s uvedením 
jejich osobních údajo: jméno, pYíjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový 
kontakt, u kterých právním dovodem pro jejich zpracování smluvními stranami, 
jako správci t�chto osobních údajo, je jejich oprávn�ný zájem na spln�ní této 
Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajo. 
V souvislosti s tím se ka�dá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, 
jako správce pYedaných osobních údajo, zajistit, aby subjekty t�chto údajo byly 
pYi poskytnutí osobních údajo informovány dle 
lánku 13 NaYízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran� fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajo a o volném pohybu t�chto údajo 
a o zruaení sm�rnice 95/46/ES (obecné naYízení o ochran� osobních údajo) 
o zpracování poskytnutých osobních údajo pro ú
el pln�ní této Smlouvy, a �e toto 
zpracování je v souladu s úpravou dle 
lánku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného naYízení 
a se zákonem 
. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajo, a dále, aby subjekty 
údajo byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro n� vyplývají 
z uvedeného naYízení a z citovaného zákona. 
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12.10. Smlouva je uzavYena elektronicky. Po podepsání Smlouvy ob�ma smluvními 
stranami obdr�í podepsanou Smlouvu také Yídicí orgán. 

 

 

V Praze dne 
 
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

V Praze dne 
 
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Ing. Zbyn�k HoYelica 
Yeditel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

Ing. Michal Novotný, MBA 
Yeditel Odboru controllingu, treasury, 
investic, dotací a BI 

eské dráhy, a. s. 
z plné moci 

 

 



 

 

 

SCHVALOVACÍ PROTOKOL  

.J.: MD/56529/2024/430/1 

 

 

Yídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 schvaluje podporu pro ní�e uvedený projekt: 

 

Název projektu: 
Vozidla k vybavení systémem ETCS v 

rámci OPD3 I 

Registra
ní 
íslo projektu: CZ.04.01.01/04/23_018/0000098 

}adatel: 
eské dráhy, a.s. 

OpatYení: 04 - Interoperabilita v �elezni
ní doprav� 

PYísp�vek z fondu: Fond soudr�nosti 

Celkové zposobilé výdaje (max.): 67 069 411,76 K
 

Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo1: 85 % 

PYísp�vek Unie (max.)2: 57 009 000,00 K
 

Kone
né datum zposobilosti výdajo: 31. 12. 2027 

 

 

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pov�Yení Odboru fondo EU YO Programu Doprava 2021-

2027 k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveI pov�Yení  
k Yízení zm�n podrobné Specifikace projektu. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 >Míra podpory EU z celkových zposobilých výdajo< nesmí pYekro
it hodnotu stanovenou ve výzv�. Míra podpory zároveI nesmí pYekro
it hodnotu uvedenou 

v �ádosti o podporu, která byla pYedm�tem v�cného hodnocení (míra podpory nemo�e být navýaena na základ� �ádosti o zm�nu v prob�hu realizace projektu 
nad hodnotu uvedenou na prvním Schvalovacím protokolu). 

2 Výpo
et skute
né výae PYísp�vku Unie probíhá automaticky v IS MS2021+. Výae PYísp�vku Unie zároveI nesmí pYekro
it hodnotu uvedenou v �ádosti o 
podporu, která byla pYedm�tem v�cného hodnocení (výae PYísp�vku Unie nemo�e být navýaena na základ� �ádosti o zm�nu v prob�hu realizace projektu nad 

hodnotu uvedenou na prvním Schvalovacím protokolu). 
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Podmínky schválení: 

 

1) UzavYení rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní 
infrastruktury; 

 

2) Dodr�ení stálosti operací podle NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
. 2021/1060, 


l. 65 odst. 1.; 

 

3) Dodr�ování pYísluaných právních a metodických pYedpiso. 

 

 

 

V Praze dne _______________ 

       _________________________ 

              Mgr. Martin Kupka  

        ministr dopravy 
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Specifikace ke Schvalovacímu protokolu 
.j. MD/56529/2024/430 

 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Vozidla k vybavení systémem ETCS v rámci OPD3 I 

Registra
ní 
íslo projektu: CZ.04.01.01/04/23_018/0000098 

}adatel: 
eské dráhy, a.s. 

OpatYení: 04 - Interoperabilita v �elezni
ní doprav� 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Popis projektu: PYedm�tem projektu je vybavení celkem 5 vybraných 

vozidel (Yada 749) nezávislé trakce v souladu s TSI CCS 

dopravce 
eské dráhy, a.s. pro zajiat�ní a udr�ení provozu 
vlako v osobní i nákladní doprav� tohoto dopravce na 

regionálních a celostátních drahách provozovaných 
Správou �eleznic, s.o., na nich� bude v následujících letech 
zaveden výhradní provoz ETCS. 

Cíle projektu: Dosa�ení interoperability vybraných vozidel (v souladu TSI 
CCS), která umo�ní zajiat�ní dlouhodobého provozu 
vybraných vozidel v souladu s uzavYenými nebo budoucími 
smlouvami o veYejných slu�bách (a nebo v rámci 
nostalgických vlako) a jejich pYetaho v rámci vybraných 
tratí a úseko, které budou vybaveny traeovou 
ástí ETCS. 

 

 

3) KURZ PRO UR
ENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro ur
ení velikosti 
projektu ve vztahu 

k limitom pro povinnosti 
pYíjemce v oblasti publicity: 

25,158 K
 / 1 EUR1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 M�sí
ní ú
etní kurz Evropské komise pro Yíjen 2024 (https://commission.europa.eu/funding-

tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs) 



 

                                                                           2/3 

4) PLÁNOVANÝ ROZPO
ET PROJEKTU2 

 

 

 

PP 

1 

 

POLO}KA 
PO
ET 

VOZIDEL  

NÁKLADY  

(A) 

NEZPoSOBILÉ 

NÁKLADY3 

(B) 

ZPoSOBILÉ 

NÁKLADY 

(C) = (A) 3 (B) 

   Vstup (K
) Vstup Vypo
teno 

1 

 

PoYízení palubní 
ásti 
ETCS na kolejová 
vozidla  

    

Sériová zástavba:      

fitment  0 K
 0 K
 0 K
 

retrofitting 4 40 000 000,00 K
 460 000,00 K
 39 540 000,00 K
 

upgrade  0 K
 0 K
 0 K
 

Prototyp:     

retrofitting 1 30 000 000,00 K
 2 470 588,24 K
 27 529 411,76 K
 

upgrade  0 K
 0 K
 0 K
 

2 
Celková cena 
modernizace vozidla3 

 
70 000 000,00 K
 2 930 588,24 K
 67 069 411,76 K
  

3 Technická pomoc6  0 K
 0  K
 0 K
 

4 Propagace (publicita)5  7 000 K
 7 000  K
 0 K
 

5 Mezisou
et 70 007 000,00 K
 2 937 588,24 K
 67 069 411,76 K
  

6 (DPH) 14 701 470,00 K
  14 701 470,00 K
 0 K
 

7 CELKEM  84 708 470,00 K
4 17 639 058,24 K
 67 069 411,76 K
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Pokud nedochází ke zvýaení celkových zposobilých náklado nad 
ástku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpo
tu    

projektu uvedené 
ástky v budoucnu aktualizovat bez vydání zm�nové specifikace pouze v MS2021+ na základ� schválené �ádosti o zm�nu 
pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP21+. 

3 Pokud jde o daIový re�im podpory, podpora bude poskytována na úhradu zposobilých výdajo bez dan� z pYidané hodnoty nebo jiných daní. 

Dan� pYedstavují v této souvislosti nezposobilý výdaj.  

Nezposobilé náklady zahrnují i) výdaje vynalo�ené mimo období zposobilosti, ii) výdaje, které nejsou zposobilé podle pou�itelných 
pYedpiso EU a vnitrostátních pYedpiso, iii) ostatní výdaje, které nebyly pYedlo�eny za ú
elem spolufinancování.  

4 Celkové náklady musí zahrnovat veakeré náklady projektu a rovn�� DPH, bez ohledu na to, zda je vratná, 
i nikoli.  

5,6 PYípadné náklady na propagaci a náklady na technickou pomoc (pYíprava a administrace �ádosti) nejsou sou
ástí zposobilých náklado.  
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5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ7   

 

 

 Datum  

1. Zahájení zadávacího Yízení  01.07.2024 

2. Dokon
ení zadávacího Yízení  30.04.2025 

3. Zahájení fyzické realizace 01.05.2025 

4. Dokon
ení fyzické realizace 30.12.2027 

5. Zahájení provozní fáze8 31.12.2027 

 

 

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELo 

 

 

Název indikátoru 
M�rná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Typ 

indikátoru 

Povinnost 

k napln�ní 
Po
et modernizovaných 
vozidel pro drá�ní dopravu 
v oblasti interoperability  

vozidla 0 5 výstup ano 

Podíl vozidel vybavených 
ETCS jednotkami 

% 14,14 14,46 výsledek ne 

 

 

 
 

 

 

 

 

V Praze dne _______________                                                

             ____________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         Yeditel Odboru fondo EU 

                                                 
7 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajom ze schválené �ádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání zm�nové specifikace pouze v MS2021+ na základ� schválené 
�ádosti o zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP21+. 

8 Za zahájení provozní fáze se u PP1, PP2, PP3, PP5 pova�uje soulad s § 43 odst. 1zákona 
. 266/1994, Sb., o 
dráhách, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso. 


