

**KUPNÍ SMLOUVA 03PO-001983
k odkupu vytěženého materiálu při výstavbě
„I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“**

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

kontaktní osoba ve věcech technických:

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

„Společnost VMO Tomkovo náměstí“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 25317628, CZ25317628

bankovní spojení:

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

a

OHLA ŽS, a.s.

(další společník 1)

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO, DIČ: 46342796. CZ46342796

bankovní spojení:

Zastoupený:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

Zastoupený:

(další společník 2)

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

25021915, CZ25021915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy prodávajícího: 03PO-001983

číslo smlouvy kupujícího:

k odkupu vytěženého materiálu získaného při výstavbě:

„I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem – asfaltový recyklátem a kovovým šrotem, získaným při výstavbě silnice I. třídy v rámci stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“ číslo: 03PT-003997, na území města Brna.
2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu:
 - **asfaltového recyklátu** v celkovém množství a
 - **kovového šrotu** v celkovém množství:

který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje převzít: do 31.12.2024

- v množství: 1 i asfaltového recyklátu a kovového šrotu.
- b) Místem převzetí je stavba „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova“ (dále jen „místo stavby“ nebo též „skládka“).
 - c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím deponován na místě určeném TDI. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.
 - d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena se sjednává ve výši: **1.589.283,98 Kč včetně DPH.**
2. Tato kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. a vyplývá z provedeného zadávacího řízení číslo 03PT-003997. Celková cena za vytěžený materiál je přehledně vyčíslena v Soupisu ozn. „**I42 Brno VMO TORO soupis výzisků finál**“, který je přílohou této smlouvy a je v souladu s Dohodou uzavřenou jako součástí smlouvy o dílo č. 03PT-003997 ozn. **FORMULÁŘ 2.3.1. - ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**
3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
4. Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Kupní smlouva je platná a účinná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy.

6. Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne:

Prodávající:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.11.2024 15:17:18



.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Kupující:

„Společnost VMO Tomkovo náměstí“

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.20
12:28:10 +01'00'

.....
správce FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.20
09:49:32 +01'00'

.....
společník OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
20.11.2024 07:36:45

.....
společník Metrostav DIZ s.r.o.

Digitální podpis:
19.11.2024 10:13:37

.....
společník Metrostav DIZ s.r.o.

142 Brno VMO TORO soupis výzisky finál
 Soupis vytěženého materiálu ze stavby 142 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova

Výzisky	2021	2022	2023
ŘSD			

Celkem výzisky z majetku ŘSD
 1 589 283,98 Kč vč. DPH

Statutární město Brno

objednatel	Objekt:	2021	2022	2023
ŘSD	ř SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			
ŘSD	11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
ŘSD	14 11343 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU			
	ř SO 154 OPRAVA KULKOVÝ ULIČE			
ŘSD	6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	15 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 156.4-A OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ			
ŘSD	13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 156.6 OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ			
ŘSD	9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 205 Demontáž levé poloviny mostu přes Svítavu ev.č. 42-006			
ŘSD	4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
ŘSD	8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 206 Demontáž pravé poloviny mostu přes Svítavu ev.č. 42-006			
ŘSD	7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 251 MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAŽOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ			
ŘSD	11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 252 MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAŽOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ			
ŘSD	11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 301 PŘELOŽKA KANALIZACE PROVAZNIKOVA UL. - TOMKOVO NÁM.			
ŘSD	3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 302 PŘELOŽKA ODLEHČOVACÍ STOKY TOMKOVO NÁM. - SVITAVA			
ŘSD	3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 310 Odvodnění rampy VMO – Karlůva			
ŘSD	3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 321 PŘELOŽKY KANALIZACÍ AUTOPARKU SVATOPLUKOVA			
ŘSD	6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 323 PŘELOŽKA KANALIZACE ČESKÉ TELEVIZE			
ŘSD	5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 328 PŘELOŽKA KANALIZACE BVK PODSEDNICKÁ - KULKOVA			
ŘSD	6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 330 RETENĚNÍ NÁDRŽ			
ŘSD	7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 361 PŘELOŽKA VODOVODU DN 800 - PROVAZNIKOVA ULICE			
ŘSD	9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
	ř SO 361 PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150 (ULICE PR)			
ŘSD	8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	362.1 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN150 FIRMY VODIČKA - VEŘEJNÁ ČÁST			
ŘSD	7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	363.1 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN100 (OD LERK) - VEŘEJNÁ ČÁST			
ŘSD	7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	363.2 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN100 (OD LERK) - SOUKROMÁ ČÁST			
ŘSD	7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	365.1 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY DN50 (AREÁL AM SERVISU) - VEŘEJNÁ ČÁST			
ŘSD	7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 452 PŘELOŽKA ROZVODU NN PRO ČSPH			
ŘSD	6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	ř SO 756 OPLOČENÍ AREÁLU AUTOPARKU SVATOPLUKOVA			
ŘSD	101 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM			
Celkem za vytěžené asfaltové směsi				

objednatel	Objekt:	2021	2022	2023
ŘSD	ř SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			
ŘSD	26 9113A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM			
	ř SO 001.2 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ I. etapa - demontáž portálů DZ			
ŘSD	1 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH			
	ř SO 055 DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI U ČS LPG KULKOVA			
ŘSD	3 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA			
	ř SO 206 Demontáž pravé poloviny mostu přes Svítavu ev.č. 42-006			
ŘSD	19 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM			
ŘSD	8 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ			
	ř SO 205 Demontáž levé poloviny mostu přes Svítavu ev.č. 42-006			
ŘSD	9 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM			
ŘSD	17 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ			
	ř SO 251 MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAŽOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ			
ŘSD	506 966844 ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ PLECHOVÉHO			
	ř SO 253.1 SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA			
ŘSD	15 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM			
Celkem za vytěžené ocelové konstrukce				