Příloha č. 1 
Technická specifikace a rozpis ceny 
PROJEKTOVÉ PRÁCE  -  26.620,- Kč s DPH
1. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení  (DUR): 

· textová část

· výkresová část 

· polohopisná část

obsahující zákres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy. 

· dokladová část 

obsahující všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy. 
Tento stupeň dokumentace nebude proveden, pokud objekt nebude podléhat územnímu řízení.
2. Vypracování  projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 vyhl. č.499/2006 Sb. Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro územní řízení (DUR). 

3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) + rozpočet s výkazem výměr pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních souborů ve smyslu platné legislativy a to:
· dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně jednotlivých profesí; 

· vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vypracování kontrolního rozpočtu – oceněného výkazu výměr zpracovaného v aktuální cenové úrovni.
· V rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení apod.). 

· Podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

· Vyhotovení: 6 x paré tištěné dokumentace, 1 x tištěný rozpočet + výkaz výměr, 1 x digitální verze na CD, formáty *.pdf, výkaz výměr též *.xls nebo *.xlsx.
INŽENÝRSKÉ PRÁCE  -  79.860,- Kč s DPH
Práce budou rozděleny do tří částí a to:

a) Stádium přípravy  -  31.460,- Kč s DPH
· prohlídka místa plnění

· zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace dotčených pozemků

· zajištění vstupních pokladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)

· projednání PD s jednotlivými účastníky včetně budoucího způsobu majetkoprávního vypořádání 
· projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení, odnětí pozemku včetně zajištění znaleckého posudku, …)

· v případě, že navrhovaná řešení nepodléhají vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, zajistit potvrzení o této skutečnosti od příslušného orgánu státní správy

Stádium přípravy bude fakturováno po prokazatelně vydaném vodoprávním rozhodnutí včetně nabyté právní moci případně vydaném ohlášení stavby čí vydání potvrzení příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního a vodoprávního rozhodnutí.
b)  Stádium realizace  -  27.830,- Kč s DPH
· předání staveniště

· kontrolní činnost technického dozoru investora kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací a rozpočtem zhotovitele;

· kontrola provádění stavby z hlediska dodržování technologických postupů;

· kontrola dodržování podmínek stanovených příslušnými úřady;

· spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů;

· řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi;

· provádění zápisů do stavebního deníku, zejména o přebírání zakrývaných konstrukcí, kontrola vedení stavebního deníku;

· přejímka dokončených částí stavby, pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrola jejich odstraňování;

· pořizování datované fotodokumentace v průběhu celé stavby;

· svolávání kontrolních dnů a zastupování příkazce na nich;

· kontrola (dílčí) fakturace;

· zajištění předání a převzetí dokončeného díla včetně předání pozemků, dotčených stavbou, jejich vlastníkům
· kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu

· geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

Stádium realizace bude fakturováno po předání stavby zhotovitelem a po odstranění všech vad a nedodělků.
c) Stádium po dokončení  -  20.570,- Kč s DPH
· zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení

· vypracování geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání (služebnost, nájem, oddělení části pozemku)

· zajištění všech smluv majetkoprávního vypořádání 
· předání dokladů k archivaci

Stádium po dokončení bude fakturováno po předání veškerých dokladů k archivaci.
