



Dodatek č. 1

**ke smlouvě č. [REDACTED] o připojení elektrické
požární signalizace na pult centralizované ochrany uzavřené dne
7. 5. 2024 (dále jen „smlouva“)**

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Se sídlem: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
ID DS: vyfab6e
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro smluvní vztah: [REDACTED]

(dále jen „**HZS kraje**“)

a

2. Bruslařský klub Nová Paka, z. s.

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, spis. zn. L 1869
Se sídlem: Havlova 1795, 509 01 Nová Paka
IČO: 47474335
DIČ: CZ 47474335
Právně jednající: Ing. Milošem Dušánkem, MBA, předsedou výboru
ID DS: xpndyvc
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Provozovatel EPS**“)

Článek I. Změna smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 11 smlouvy dohodly, že

a) čl. IV odst. 2 písm. a) zní:

„ a) **částka 19 314 Kč pololetně** za trvalé střežení EPS napojeného Objektu. Provozovatel EPS je povinen uhradit cenu této Služby na základě této Smlouvy bezhotovostní platbou v českých korunách bankovním převodem na účet HZS kraje uvedený v záhlaví Smlouvy pod variabilním symbolem čísla uvedeného v názvu Smlouvy. Provozovatel EPS bere na vědomí, že faktury k těmto platbám nebudou ze strany HZS kraje vystavovány. Částka za tuto Službu je splatná vždy do dvacátého dne druhého měsíce kalendářního pololetí, (tzn. částku uhradit vždy do 20. 2. a 20. 8. daného kalendářního roku), za které je tato Služba poskytována. V případě, že trvalé střežení bude zahájeno v průběhu kalendářního pololetí, je Provozovatel EPS povinen uhradit částku ve výši odpovídající poměrné části počtu dní trvalého střežení, která je splatná na základě faktury vystavené HZS kraje. Splatnost faktury je třicet dnů ode dne jejího doručení Provozovateli EPS. V případě, že trvalé střežení bude ukončeno v průběhu kalendářního pololetí, je HZS kraje povinen vrátit přeplatek na účet Provozovatele EPS na základě vystaveného dobropisu ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení dobropisu Provozovateli EPS.“

b) příloha č. 5 zní:

„ PŘÍLOHA Č. 5

Předurčené jednotky PO pro zásah v objektu

Název	Kategorie	Dislokace	Zřizovatel
HS Nová Paka	JPO I	Nová Paka	HZS Královéhradeckého kraje

“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že s ním souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

V Nové Pace dne

Za HZS kraje:

Za Provozovatele EPS:

**David
Pouč**

Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2024.12.16
10:51:02 +01'00'

.....
plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

**Ing. Miloš
Dušánek**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Dušánek
Datum: 2024.12.13
10:45:52 +01'00'

.....
Ing. Miloš Dušánek, MBA
předseda výboru