

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Dodavatel:

Název dodavatele LMC-SOCIETY s.r.o.

Sídlo dodavatele [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

IČ: 04379586

Věc: Objednávka: Oprava trojdílného vstupního portálu v budově Sadový pramen

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6, § 7 odst. 1 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Oprava trojdílného vstupního portálu v budově Sadový pramen

(nabídka 007/2016/LM 22.8.2016)

<i>Označení dodávky</i>	<i>množství /jednotky</i>	<i>cena za jednotku bez DPH(v Kč)</i>	<i>částka celkem bez DPH(v Kč)</i>
1.			
2.			
3			

Celkem

168 488,78 Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: VLL Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 7,
360 01 Karlovy Vary

3) Platební, fakturační a daňové podmínky: **Vámi potvrzená objednávka musí být součástí Vámi vystavené faktury**, jinak bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena k doplnění. **Vyčíslit DPH. Splatnost faktury do 14 dnů po jejím obdržení.**

Fakturační adresa: VLRZ PRAHA, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10
VLL Karlovy Vary , Mlýnské nábřeží 7 , 360 01 Karlovy Vary 360 01
IČ: 00000582 , DIČ: CZ00000582

4) Doba plnění: 31.12.2016

5) Záruční podmínky:

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu VLL Karlovy Vary , Mlýnské nábřeží 7, 3601 01 Karlovy Vary , IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

V případě nedodržení data dodání objednaného zboží (služby) Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z objednané částky za každý den prodlení.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Karlových Varech dne 21.9.2016

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ředitel VLL Karlovy Vary
jméno, příjmení a podpis

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis

NABÍDKA

Číslo: 007/2016/LM

na realizaci zakázky

**OPRAVA POVRCHŮ VSTUPNÍHO PORTÁLU
VLL KARLOVY VARY, LD SADOVÝ PRAMEN**

22/08/2016


LMC-SOCIETY s.r.o.

V příloze si dovoluujeme předložit nabídku na výše uvedenou zakázku.

Technické řešení:

Předmětem nabídky je dodávka a realizace opravy fládovaných povrchů trojdílného vstupního portálu, hlavního vchodu do lázeňského domu.

Technologicky je oprava dána stávajícím stavem fládových nátěrů. Tyto budou v nesoudržném prostoru odstraněny. Povrch bude očištěn, připraven k novým nátěrům. Bude prověřena stávající dřevěná konstrukce, případně vyspravena. Dále bude aplikován spojovací můstek a provedeny nové fládované nátěry obdobného barevného nátěru. Stávající kování, samozavírač , mříže apod. zůstává původní, bude prověřena jeho funkčnost, případně upraveno.

Cenová nabídka:

Podrobná kalkulace předpokládaných prací je v příloze.

Základní cena bez DPH: 168 488,78 CZK

Doba realizace:

Předpokládaná doba realizace je 64 pracovních dnů

Termínově je uvažováno:

- Pevné dveřní díly 20/09/2016- 20/10/2016
- Otvíravé dveře v době realizace zakázky při uzavření LD

Děkujeme za požnost podat nabídku a jsme připraveni, v případě Vašich dotazů, k jednání a upřesnění rozsahu dle Vašich potřeb

S pozdravem

██████████

LMC-SOCIETY s.r.o.

22/08/2016

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	VLL KV , LD Sadový Pramen - OPRAVA VSTUPNÍHO PORTÁLU	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	OPRAVA VSTUPNÍHO PORTÁLU	Místo	KARLOVY VARY
Objednatel	VLRZ Praha	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.08.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	19 000
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	15 000
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	22 000
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	112 489	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	56 000
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 168 488,78 24 15 % DPH 25 21 % 168 488,78 DPH 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 203 871,42 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -
Razítko Razítko Razítko	

ROZPOČET

Stavba: VLL KV , LD Sadový Pramen - OPRAVA VSTUPN9HO PORTÁLU

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel: VLRZ Praha

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 18.8.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 6 120,00 0,191

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 120,00 0,191

1	941955102	Lešení lehké pomocné , nebo obdobné do 3,5 m	m2	30,000	204,00	6 120,00	0,191
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 106 368,78 0,046

783 Dokončovací práce - nátěry 106 368,78 0,046

4	783601814	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří tří a více výplňových oškrábáním s obroušením	m2	35,140	123,00	4 322,22	
5	783602824	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří tří a více výplňových opálením s obroušením	m2	35,140	196,00	6 887,44	0,008
2	783622950	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x tmel	m2	35,140	2 490,00	87 498,60	0,022
6	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	35,140	84,00	2 951,76	0,002
3	783993921	Příprava a napuštění podkladu	m2	35,140	134,00	4 708,76	0,013

Celkem

112 488,78

0,237