

Dodavatel:
SAFETY PRO s.r.o.
Prerovská 434/60,
779 00 Olomouc
IČ: 28571690

Odběratel:
statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

objednávka č.:	vyřizuje:	kontakt:	dne:
OB04397		tel.:	9. 12. 2024
/24/OI/Par	č.j.: SMOL/537109/2024/OI/REI/PAR	e-mail:	

Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony:

Výkon činnosti koordinátora BOZP dle rámcové smlouvy č. **OI-IP/INO/002468/2024/Val** s účinností od 27. 8. 2024 na stavbě „**MDO, p.o. Olomouc - výstavba nových dílen, edukační centrum**“

Objednatel:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Koordinátor BOZP:

SAFETY – ARRANO – RD KBOZP Olomouc

Specifikace díla:

Novostavba objektu dílen a edukačního centra pro Moravské divadlo Olomouc a výukových prostor pro Střední školu polygrafickou, Olomouc. Bude rozdělena na tři části s označením A, B a C s jednotlivými druhy využití. Objekt je navržen nepravidelného půdorysu o maximálních rozměrech 68 m x 23,7 m s plochou střechou.

Část A+B Edukační centrum – bude skeletová stavba s prefabrikovanou nosnou konstrukcí.

Část C – Dílny – bude prefabrikovaná montovaná halová stavba.

Seznam stavebních objektů:

SO 01	OBJEKT DÍLEN A EDUKAČNÍHO CENTRA
D.1.1	Architektonicko stavební část
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace
D.1.4.2	Vytápění
01	Vytápění
02	Strojovna
D.1.4.3	Vzduchotechnika a chlazení
D.1.4.4	Silnoproudá elektrotechnika, hromosvod, FVE
D.1.4.4.b	Elektromontáže
D.1.4.4.c	Ochrana před bleskem
D.1.4.4.d	Scénické osvětlení
D.1.4.5	Slaboproudé rozvody

SK	Strukturovaná kabeláž
PZTS	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
CCTV	CCTV - Kamerový systém
EKV	Elektronická kontola vstupu
JČ	Jednotný čas
NKS	Nouzový komunikační systém
D.1.4.6	Měření a regulace
SO 02	AREÁLOVÁ INFRASTRUKTURA
SO 02.1	Příprava území, HTÚ
SO 02.2	Areálové komunikace, chodníky a parkoviště
SO 02.3	Sadové úpravy
SO 02.4	Oplocení
SO 02.5	Elektronické komunikace
SO 02.6	Areálové osvětlení
SO 02.7	Areálové rozvody NN
SO 02.8	Mobiliář
IO	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
IO 01	Přípojka vodovodu + areálový vodovod
IO 02a	Areálová splašková kanalizace - nová část u objektu SO01
IO 02b	Areálová splašková kanalizace - rekonstrukce hlavní větve
IO 03	Likvidace dešťových vod
IO 04	Přeložka kanalizační stoky
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
<u>Realizační náklady:</u>	
101 955 tis. Kč bez DPH	
<u>Kategorie díla:</u>	
I. kategorie – Stavby od 50 do 120 mil. Kč investičních nákladů / 5 hod. za týden	
<u>Lhůta pro provedení díla:</u>	
- předání a převzetí staveniště cca v 51. týdnu roku 2024	
- dokončení díla do 360 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. cca v 51. týdnu roku 2025	
<u>Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:</u>	
ASET studio s.r.o. se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc	
Ing. arch. Stanislav Srnec, tel. 608 621 009, srnec@asetstudio.cz	
<u>Zhotovitel stavebních prací:</u>	
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž	
Tomáš Hofírek, tel. 606 793 657, tomas.hofirrek@wachal.cz	
Hubert Kuchař, tel. 606 720 764, hubert.kuchar@wachal.cz	

<u>Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP</u> (53 týdnů x 5 hod) x 548,- Kč = Celkem s DPH 21 % Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.	145 220,-- Kč <u>175 716, 20 Kč</u>
--	--

vedoucí odboru investic
statutární město Olomouc