


MWUX01FJ3LC
SD/2024/1209



ODBORNÉ ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
ŘEZÁNÍ PANELŮ DIAMANTOVOU TECHNIKOU
www.martinvlk.cz, tel.: 603 701 769

Martin Vlk
Na Pláni 7
466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 67839274
DIČ: CZ 7505092540

Rekonstrukce bytové jednotky Lipová 9 byt č. 42 / 6p. Jablonec n. N.

Cenová nabídka 457 710,00 Kč


Příloha – vodoinstalace :

Příloha – elektroinstalace :

Celkem bez DPH 15 %	457 710,00 Kč
DPH 15 %	68 656,50 Kč
Celkem vč. DPH 15 %	526 366,50 Kč


MARTIN VLK
ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ DIAMANTOVOU
TECHNIKOU
www.martinvlk.cz info@martinvlk.cz
Na Pláni 243/7 Jablonec n.N. 466 002
IČO: 67839274 DIČ: CZ7505092540

V Jablonci n.N. 4.12.2024



ŘEZÁNÍ PANELŮ, JÁDROVÉ VRTÁNÍ DIAMANTOVOU
TECHNIKOU
ODBORNÉ ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
www.martinvlk.cz, tel.: 603 701 769

Martin Vlk
Na Pláni 7
466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 67839274
DIČ: CZ 7505092540

Cenová nabídka

Akce :	Lipová 9 byt č. 42 / 6p.	2.12.2024
Odběratel :	Statut. město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 p. Šálková	

Stavební část - bourací, zednické, sádkartonářské a obkladačské práce :

Demontáž kuch. linky, demont. umakartového jádra a sololitové dělicí příčky v kuchyni, demont. stávající podlah. krytiny				5 800,00 Kč
Oškrábání malby a nesoudržných štukových omítek				6 400,00 Kč
Vyzdění koupelny vč. obezdívky kovových zárubní, zastěrkování arm. tkaniny				29 344,00 Kč
Instalace – napojení vzduchotechniky (potrubí) koupelna, digestoř				2 600,00 Kč
Opláštění čelní stěny šachty vč. instalace revizních dvířek				3 734,00 Kč
Vyřezání drážek pro vodoinstalaci	3,7	bm	180,00 Kč	666,00 Kč
Vyřezání a vysekání drážek pro rozvody nové elektroinstalace	42,3	bm	240,00 Kč	10 152,00 Kč
Vykroužení a vysekání kapes pro elektrokrabice	24	ks	240,00 Kč	5 760,00 Kč
Zazdění rýh a prostupů po vodoinstalaci a elektroinstalaci				3 460,00 Kč
Oprava prasklin – vyškrábání, penetrace, zastěrkování arm. tkaniny				4 636,00 Kč
Penetrace podkladu, natažení a vyhlazení štukové omítky	95,2	m ²	180,00 Kč	17 136,00 Kč
Penetrace podkladu, natažení stěrky, obložení prostoru u kuchyňské linky				5 860,00 Kč
Snížení podhledů sádkartonovým systémem D112	31	m ²	970,00 Kč	30 070,00 Kč
Penetrace, výmalba – strop + stěny (bílá)	127	m ²	88,00 Kč	11 176,00 Kč
Zbroušení, odmaštění, nátěr zárubní, nátěr radiát. těles				9 220,00 Kč
Montáž interiérových světel – kuchyň, obývací pokoj	2	ks	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
Montáž garníží	2	ks	2 432,00 Kč	4 864,00 Kč

Koupelna :

Zazdění rýh a prostupů po vodoinstalaci a elektroinstalaci				3 800,00 Kč
Stěrkování pod keram. obklad, příprava podkladu pod hydroizolaci				6 800,00 Kč
Oprava hrubých nerovností podlahy, nivelace podkladu pod dlažbu				2 200,00 Kč
Vyzdívka zadních podpěr a čelní klasická podezdívka plech. vany				2 650,00 Kč
Obložení stěn klasic. keram. obkladem vč. rohových lišt, silikonu, spárovací hmoty	19,5	m ²	1 780,00 Kč	34 710,00 Kč
Hydroizolace podlahy a prostoru u vany vč. rohové pásky a koutů				3 105,00 Kč
Polkádka standardní keram. dlažby vč. rohových lišt, silikonu, spárovací hmoty	2,3	m ²	1 650,00 Kč	3 795,00 Kč
Dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo	1	ks	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Dodávka a montáž osvětlení nad umyvadlo	1	ks	930,00 Kč	930,00 Kč
Penetrace, výmalba – strop + stěny (bílá)	121	m ²	105,00 Kč	12 705,00 Kč
Dveře : interiérové bílé 2/3 proskl. vč. mont. kování 80L.	2	ks	4 780,00 Kč	9 560,00 Kč
Interiérové bílé plně vč. mont. kování 60P	1	ks	2 694,00 Kč	2 694,00 Kč
CPL standard protipožár. bezpečn. klíka	1	ks	10 040,00 Kč	10 040,00 Kč

Montáž kuchyňské linky :

Kuchyň. deska 215cm vč. dřezu, spodní skříňky 200cm, horní skříňky 200cm				29 011,00 Kč
Dodávka připojení – instalace : sklokeram. deska dvojplot., dodávka, digestoř, baterie				15 035,00 Kč

Montáž podlahové krytiny :

Stěrkování dvě vrstvy	55,2	m ²	197,00 Kč	10 874,40 Kč
Broušení + vysátí podkladu	27,6	m ²	36,00 Kč	993,60 Kč

Lepení PVC dekor Standard	27,6	m²	811,00 Kč	22 383,60 Kč
Lepení PVC sokl	24	bm	61,00 Kč	1 464,00 Kč
Montáž přechodových lišt, opl. prahů vč. AL lišt	0,9	bm	673,00 Kč	605,70 Kč
Přesun hmot 6p. - manipulace				1 900,00 Kč
Demontáž původního PVC				1 550,00 Kč
Manipulace s odpadem, nakládka, ekologická likvidace				1 830,00 Kč

Vodoinstalačerské práce :

Příloha - (cenová nabídka Martin Jeřábek) 56 498,00 Kč


Elektroinstalace :

Příloha - (Cenová nabídka Petr Kovalda) 46 348,00 Kč

Ostatní :

Likvidace stav. odpadu	5 050,00 Kč
Koordinace řemesel – stavby	4 800,00 Kč
Manipulační práce – režijní náklady, doprava	6 400,00 Kč
Úklidové práce	4 200,00 Kč


Celkem bez Dph :


MARTIN VLK
 REZÁNÍ, VRTÁNÍ DIAMANTOVOU
 TECHNIKOU
 www.martinvlk.cz info@martinvlk.cz
 Na Páni 243/7 Jablonce n.N. 466 002
 IČO: 67839274 DIČ: CZ7806092540

457 710,30 Kč

V Jablonci n.N. 2.12.2024

Zpracoval: Martin Vlk



ODBORNÉ ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
ŘEZÁNÍ PANELŮ DIAMANTOVOU TECHNIKOU
www.martinvlk.cz, tel.: 603 701 769

Martin Vlk
Na Pláni 7
466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 67839274
DIČ: CZ 7505092540

Přílohy

vodoinstalace :
elektroinstalace :

Orientační cenová nabídka

www.mj-instalater.cz

Lipová - M.Vlk

Dodavatel:

Martin Jeřábek

Loučná 21, Janov nad Nisou 468 11

IČO: 86709755 DIČ: CZ771232539

Telefon +420 602 482 826

Email: jestrab432@gmail.com



Název, popis položky	Cena/ks	ks/m	Cena celkem
Vana RIGA 120x70 bílá vč.podpory	4 123,00	1	4 123
Baterie umyvadlová stojánková	1 569,00	1	1 569
Baterie vanová nástěnná 150mm	1 817,00	1	1 817
Baterie dřezová stojánková	1 817,00	1	1 817
WC kombi Jika vč.sedátka	3 594,00	1	3 594
Umyvadlo Jika 55x44cm s otv.	780,00	1	780
Sifon umyvadlový nerez miska	151,00	1	151
Rohový ventil SHELL 1/2"x3/8"	166,00	5	830
Kombiventil SHELL	675,00	1	675
Pračkový ventil SHELL	233,00	1	233
Sifon pračkový podomítkový	117,00	1	117
Sifon vanový 6/4" s přepadem	330,00	1	330
Dopojení k WC kombi	511,00	1	511
Sprchová tyč s hadicí a koncovkou	639,00	1	639
Pomocný hrubý a řezný materiál	810,00	1	810
Pomocný kompletační materiál a ms prodloužení	580,00	1	580
Hrubé rozvody odpadů HTB vč.	444,00	1	444
Hrubé rozvody vody PPR Evo vč.tvarovek a izolace	3 390,00	1	3 390
Baumatic sanitár tr.	199,00	3	597
Usazení a dopojení vany na podezdívku	1 800,00	1	1 800
Tlakové zkoušky	400,00	2	800
Práce demontáže - montáže a svářečské	19 800,00	1	19 800
Práce kompletace	9 000,00	1	9 000
Práce dokončující	1 000,00	1	1 000
Kotvící prvky, úchytky, objímky	311,00	1	311
Doprava, režie, přípravné práce, zaměření, přesun, manipulace hmot - amortizace elektro, lis stroj, aku atd.	1 900,00	1	1 900
Pomocný spojovací, těsnící materiál	280,00	1	280
Sleva na materiál			-1 400
Cena celkem bez DPH			56 498
Cena celkem Kč bez DPH			56 498

Poznámky:

CN neobsahuje likvidaci nabouraného materiálu.

CN je vytvořena dle nedostatečných podkladů a cena je pouze orientační, může se lišit.

CN neobsahuje příslušnou sazbu DPH.


Co není obsahem CN není naceněno.

CN neobsahuje dopravku a montáž dřezu.

Případné zdražení materiálu dodavatelem bude dopočítáno do CN dle aktuální ceny.

Tato cenová nabídka je platná do

Záruční doba 24 měsíců MJ


Martin Jeřábek - Instalater - Topenář
Tel.: 602 482 826
Loučná 21, 468 11, Janov nad Nisou
IČO: 86709755 DIČ: CZ771232539

Rozpočet prací a materiálu

20.11.2024

PETR KOVALDA

STŘECHY - - SÁDROKARTON - - ELEKTROINSTALACE

Pobřežní 13, Jablonec nad Nisou 466 04

TEL: +420 603 298 074

DIČ: CZ 6003300699

IČO: 47 277 505

č.ú. 203303271 / 0600

e-mail: petrkovalda@seznam.cz

INVESTOR:

Jablonec nad Nisou.

AKCE: REKONSTRUKCE - ELEKTROINSTALACE - LIPOVÁ - 9, JBC

TEXT**MNOŽSTVÍ****CENA CELKEM****MATERIÁL:**

CYKY - 3J x 2,5	85 m	2720
CYKY - 3J x 1,5	60 m	1680
CYKY - 3O x 1,5	14 m	392
CYSY - 3J x 2,5	2 m	68
KO - 68	18 ks	162
Proudový chránič - 2 mod. / 230 V/25A	1 ks	834
Svorka řadová - 6 mm	5 ks	225
Nulový můstek - 7 pol.	2 ks	84
Rozvodnice - 15 mod.	1ks	766
Spínač -, 1,,	3ks	968
Spínač ,, 6,,	2ks	266
Spínač ,, 5,,	1ks	161
Jedno zásuvka	5ks	930
Dvoj zásuvka	8ks	1728
Zásuvka STA	1ks	346
Jedno rámeček	9ks	576
Dvoj rámeček	2ks	128
Troj rámeček	1ks	79
Jistič chránič - 10 A/ 1F	1ks	685
Jistič chránič - 16A/ 1F	2ks	1388
Jistič - 10 A/ 1F	1ks	94
Jistič - 16 A/ 1F	5ks	480
Propojovací lišta - 1F/ 12 mod.	2ks	228
LED - chodba, komora, koupelna, pokoj	5ks	3820
Světlo pod linku	1ks	542
Ventilátor - WC	1ks	586
WAGO svorky	30ks	270
Sádra - 5 kg	2ks	240
Pomocný nosný materiál		600

MATERIÁL CELKEM BEZ DPH**21.046 Kč**.....
Usazení a zasádování instalačních krabic - 18 ks, hrubé

rozvody - vodiče

11.800 Kč

Svorkovnice, přívod do bytu.

1.200 Kč

Demontáž stávajících rozvodů, zásuvek, spínačů, svítidel,

1.800 Kč

Demontáž stávající rozvodnice, jističe

1.300 Kč

montáž nové rozvodnice, osazení jističů, zapojení, odzkoušení

Osazení, zapojení, zásuvek, spínačů, svítidla

4.200 Kč

Přesun hmot - režijní náklady

1.800 Kč

Revizní správa

3.200 Kč

MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM BEZ DPH**25.300 Kč****CELKEM CENA CELKEM BEZ DPH:****46.348 Kč****DODATEK:**

Není započteno případné dodání a montáž nového hl. přívodního vodiče a slaboproudé vedení.