

Smlouva o dílo č. 15/2017/99
uzavřená podle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

| | |
|---------------------------------|--|
| Objednatel: | Mendelova univerzita v Brně |
| | Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny |
| Sídlo: | 679 05 Křtiny 175 |
| Právní postavení: | Veřejná vysoká škola, dle zák. č. 111/1998 Sb. |
| IČ: | 62156489 |
| DIČ: | CZ62156489 |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele podniku |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Marie Procházková Ing. Petra Levá |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| E-mail: | marie.prochazkova@slpkrtiny.cz, petra.leva@slpkrtiny.cz |
| | (dále jen objednatel) |

a

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Zhotovitel: | Regioprojekt Brno, s.r.o. |
| Sídlo: | Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno |
| Doručovací adresa: | P.O.Box 3, 618 00 Brno |
| Zapsaný v OR u: | KS v Brně, oddíl C, vložka 335 |
| IČ: | 00220078 |
| DIČ: | CZ00220078 |
| Zastoupený: | Ing. Petrem Marčákem, prokuristou |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| Zástupce ve věcech technických: | Ing. Petr Marčák, Ing. Ondřej Ševčík |
| Tel.: | xxx |
| E-mail: | marcak@rpbrno.cz |
| | (dále jen zhotovitel) |

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro akci

„Oprava části cyklotrasy č. 507 - Šíbrnka, třetí etapa, v katastrálním území Jedovnice“ na pozemku p.č. 2675/1 v katastrálním území Jedovnice v délce cca 1,8 km

Rozsah plnění:

Přípravné práce:

- Zaměření lokality a cestovní náhrady

Projektové práce:

- Projektová dokumentace ohlášení a provádění stavby (OHS/DPS = JP)

Geotechnický průzkum + sondy LDD
Ostatní práce - IČ:
- IČ - stanoviska správců IS

- 2.2. Případné vícepráce či méněpráce, zjištěné v průběhu realizace projektových prací, nutné k dokončení díla budou odsouhlaseny objednatelem, přičemž zhotovitel tyto práce ocení stejným způsobem jako původní zakázku. Vícepráce provedené jiným způsobem nebudou objednatelem uhrazeny.
- 2.3. Zhotovitel zajistí, aby dílo vypracované podle bodu 2.1. této smlouvy odpovídalo celostátně platným předpisům vztahujících se k předmětu díla.
- 2.4. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních) a provádění stavby.
- 2.5. Projektová dokumentace bude současně zpracována v souladu s posledním zněním Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Podpora cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji (dále jen Pravidla“) tak, aby výše požadované dotace a bodový zisk preferenčních kritérií byl co nejvyšší.
- 2.6. Předání projektové dokumentace proběhne na základě tištěného protokolu o předání a převzetí díla v rozsahu 6 ks paré tištěného vyhotovení, 2 ks na CD v elektronické podobě na CD.

3. Místo a termín realizace díla (místo a čas plnění)

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do 31.12.2017.

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli, je sídlo objednatele (viz. výše).

- 3.2. Zahájení prací je podmíněno:
 - podpisem Smlouvy o dílo
 - předáním podkladů (porostní mapa lokality,...)

Změna termínu je možná:

- při pozdějším zahájení prací, zapříčiněným objednatelem
- pokud byly práce přerušeny na pokyn objednatele
- v případě, že dojde ke zveřejnění Pravidel později
- v případě zásahu třetí osoby nebo vyšší moci

4. Cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2 byla stanovena na základě výsledků provedeného výběrového řízení jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen v případě změny sazby DPH nebo rozšíření předmětu plnění. Tato cena obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a je platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení:

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| - | Zaměření lokality kolečkem | 12 600,- |
| - | Cestovní náhrady a jednání | 4 480,- |
| - | Projektová dokumentace (OHS/DPS = JP dle sazebníku UNIKA) | 81 043,- |
| - | Geotechnický průzkum + sondy LDD | 25 000,- |
| - | IC - stanoviska správců IS a DO | 14 000,- |
| | Cena celkem | 137 123,- Kč bez DPH |

- 4.2. K uvedené ceně v čl. IV. odst. 4. 1. (bez DPH) bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných cenových předpisů v dané době.
- 4.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje datum protokolárního převzetí díla objednavatelem.
- 4.5. V případě přerušení či ukončení prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. k ukončení prací na pokyn objednatele), vystaví zhotovitel objednateli fakturu na dosud provedené práce. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit.
- 4.6. Účelně vynaložené poplatky státu (např. kolkovné, správní poplatky, ...) nejsou součástí ceny a jejich náhrada bude připočtena k fakturované ceně, popř. úhradu zajistí objednatel na vlastní náklady.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 2 převzít a zaplatit dle dohody a podmínek čl. 4 této smlouvy.

6. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že před a po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli doplňující podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy v termínu, který bude dohodnut mezi odběratelem a zhotovitelem.
- 6.2. Pokud doba pro předání dodatečných podkladů ovlivní dohodnutý termín plnění dle bodu 3. této smlouvy, bude upraven původně dohodnutý termín plnění dodatkem této smlouvy o dílo.

7. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření

- 7.1. Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla oproti termínům v čl. 3 je dohodnuta ve výši 0,03% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Smluvní pokuta nebude zhotoviteli účtována v případě, že termín dokončení díla bude ovlivněn vyšší mocí nebo třetí osobou (např. časovou prodlevou - nekonáním stavebního úřadu, apod.). V tomto případě bude termínu plnění adekvátně prodloužen.
- 7.2. V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky.

7.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

8.2. Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy.

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Křtiny, dne 1. 8. 2017

Brno, dne 31. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Čacký
Zástupce ředitele podniku

.....
Ing. Petr Marčák
Prokurista