
Slepý rozpočet stavby Datum: 2.8.2017

 

Stavba : RG_1610 Stavební úpravy ZŠ Buzulucká, č.p.392, Teplice

Objednatel : Statutární město Teplice IČO : 00266621

náměstí Svobody 2/2 DIČ :

41501 Teplice

Zhotovitel : Euromont Group a.s. IČO : 631 47 165

Prvního pluku 224/20 DIČ : CZ63147165

186 00 Praha 8 – Karlín

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 Objekt A 3 107 507 0 2 568 187 539 319 6,3

02 Objekt B 6 170 953 0 5 099 961 1 070 992 12,5

03 Objekt C 4 522 977 0 3 737 998 784 980 9,1

04 Objekt D 4 562 030 0 3 770 273 791 757 9,2

05 Objekt E 4 541 800 0 3 753 553 788 246 9,2

06 Objekt F 4 555 508 0 3 764 883 790 625 9,2

07 Objekt G 5 534 970 0 4 574 355 960 615 11,2

08 Objekt H 4 825 031 0 3 987 629 837 402 9,8

09 Objekt I 3 706 573 0 3 063 283 643 289 7,5

10 Šatny 2 264 299 0 1 871 321 392 977 4,6

11 Krček 5 408 719 0 4 470 016 938 703 10,9

12 Výměníková stanice 273 363 0 225 920 47 443 0,6

Celkem za stavbu 49 473 729 0 40 887 380 8 586 350 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 PR01B Objekt A 2 430 338 0 2 008 544 421 794 4,9

01 VZT01B Vzduchotechnika Pavilon A 677 169 0 559 644 117 525 1,4

02 PR02B Objekt B 4 220 367 0 3 487 907 732 460 8,5

02 VZT02B Vzduchotechnika Pavilon B 1 950 586 0 1 612 054 338 531 3,9

03 PR03B Objekt C 2 952 248 0 2 439 874 512 374 6,0

03 VZT03B Vzduchotechnika Pavilon C 1 570 730 0 1 298 124 272 606 3,2

04 PR04B Objekt D 2 955 090 0 2 442 223 512 867 6,0

04 VZT04B Vzduchotechnika Pavilon D 1 606 940 0 1 328 050 278 890 3,2

05 PR05B Objekt E 2 942 827 0 2 432 088 510 739 5,9

05 VZT05B Vzduchotechnika Pavilon E 1 598 972 0 1 321 465 277 508 3,2

06 PR06B Objekt F 2 956 294 0 2 443 218 513 076 6,0

06 VZT06B Vzduchotechnika 06 1 599 214 0 1 321 665 277 550 3,2

07 PR07B Objekt G 3 919 345 0 3 239 128 680 217 7,9

07 VZT07B Vzduchotechnika Pavilon G 1 615 625 0 1 335 227 280 398 3,3

08 PR08B Objekt H 4 825 031 0 3 987 629 837 402 9,8

09 PR09B Objekt I 3 183 030 0 2 630 603 552 427 6,4

09 VZT09B Vzduchotechnika Pavilon I 523 543 0 432 680 90 863 1,1

10 PR10B Objekt Šatny 2 264 299 0 1 871 321 392 977 4,6

11 PR11B Objekt Krček 5 408 719 0 4 470 016 938 703 10,9

12 PR12B Výměníková stanice 273 363 0 225 920 47 443 0,6

Celkem za stavbu 49 473 729 0 40 887 380 8 586 350 100,0

0,00

0,00

40 887 380,00

8 586 350,00

49 473 730
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Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1,5 599 167 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1,9 774 186 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 4,6 1 891 801 0 0 0 0

5 Komunikace 0,7 298 613 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0,9 369 588 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 18,6 7 588 732 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,7 279 840 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 0,0 1 350 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0,8 0 310 340 0 0 0

712 Živičné krytiny 9,2 0 3 765 781 0 0 0

713 Izolace tepelné 4,6 0 1 893 351 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0,3 0 125 934 0 0 0

734 Armatury 0,8 0 316 743 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0,8 0 317 258 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 4,7 0 1 906 355 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 17,2 0 6 987 641 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 3,8 0 1 542 783 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,1 0 25 612 0 0 0

781 Obklady keramické 0,2 0 73 316 0 0 0

783 Nátěry 0,4 0 181 192 0 0 0

784 Malby 1,4 0 562 638 0 0 0

786 Čalounické úpravy 0,4 0 177 310 0 0 0

8 Trubní vedení 0,1 33 600 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 1,2 505 417 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 2,3 940 111 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,4 148 940 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0,8 327 213 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0,3 141 248 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,6 248 351 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1,5 625 346 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 5,3 0 0 1 818 2 145 558 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 13,5 0 0 0 5 482 701 0

M46 Zemní práce při montážích 0,4 0 0 0 153 546 0

Celkem za stavbu 100,0 14 773 503 18 186 253 1 818 7 781 805 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

Zařízení staveniště 56 000

Provoz investora - částečný provoz školy 18 000

Energie stavby (voda, elektřina, plyn, ...) 48 000

Rezerva rozpočtu 0

Zkoušky a revize 22 000

Celkem za stavbu 144 000
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