



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: V.I.P. Plus s.r.o. IČ: 28262948 DIČ: CZ28262948 Jandáskova 2240/50 621 00 BRNO
--	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 27.07.2017

OBJEDNÁVKA č. 2637/17

Objekt: JANA SVOBODY 335/3

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení částečné opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever, Ing. Pavel Kupský, tel. 773 771 526 .

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 473 118,84 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.10.2017

Požadavek zadal: Nájemce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Úřadu městské části
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -3-


Jan Dolník
vedoucí oddělení správy budov
odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelů bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:


Dne:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jana Svobody 3 - částečná oprava ZTI
Objekt: Částečná oprava ZTI
Rozpočet: Částečná oprava ZTI

Objednatel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: 
 Jandáskova 50, 621 00 Brno
 IČ: 282 62 948, DIČ: CZ282 62 948
 Tel: 774 482 817, 777 317 573


Vypracoval: 
 Jandáskova 50, 621 00 Brno
 IČ: 282 62 948, DIČ: CZ282 62 948
 Tel: 774 482 817, 777 317 573
 www.vipplus.cz, vipplus@vipplus.cz

Rozpis ceny		Celkem
HSV		70 731,38
PSV		402 387,46
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		473 118,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	473 118,84 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **473 118,84 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			43 862,00	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 016,00	4
97	Prorážení otvorů	HSV			2 043,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 647,80	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			380 282,55	80
725	Zařizovací předměty	PSV			6 812,00	1
781	Obklady keramické	PSV			15 292,91	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 162,58	1
Cena celkem					473.118,84	100

Položkový rozpočet

S:	Jana Svobody 3 - částečná oprava ZTI
O:	Částečná oprava ZTI
R:	Částečná oprava ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				43 862,00
	1 346244361	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	ks	52,00000	479,50	24 934,00
	2 34687.T14	Oprav omítky stěn po vodoinstalacích	ks	52,00000	364,00	18 928,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				20 016,00
	3 732 41-0920.	Nezměřitelné práce-přenášení a odpojení praček, myček, uvedení do původního stavu	hod	36,00000	260,00	9 360,00
	4 952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	288,00000	37,00	10 656,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 043,00
	5 978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	18,00000	113,50	2 043,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 647,80
	6 999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,20000	749,00	1 647,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod				380 282,55
	7 732 41-0920.	HZS - instalatérské práce pro připojení a odpojení proplach. jednotky	hod	26,00000	280,00	7 280,00
	8 732 41-0920.	HZS - odstávka vody, shánění nájemníků, zajištění zpřístup. bytů	hod	19,00000	260,00	4 940,00
	9 722131902	Oprava-mezikus do závit.potr., dlouhý závit G 3/4	soubor	62,00000	117,00	7 254,00
	10 722131932	Oprava-propojení dosavaďního potrubí závit. DN 20	kus	77,00000	264,00	20 328,00
	11 722190402	Vyvedení a upevnění výstupků DN 20	kus	62,00000	149,00	9 238,00
	12 722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	138,00000	52,90	7 300,20
	13 722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 1"	kus	62,00000	10,30	638,60
	14 722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	19,00000	155,00	2 945,00
	15 722235122	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20	kus	62,00000	372,00	23 064,00
	16 722239102	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	62,00000	70,80	4 389,60
	17 722264312	Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	62,00000	1 180,00	73 160,00
	18 722269112	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G3/4"	kus	62,00000	251,50	15 593,00
	19 722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	316,00000	10,10	3 191,60
	20 722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	316,00000	21,10	6 667,60
	21 725111955	Výměna ventilu pro T 2431	kus	16,00000	283,00	4 528,00
	22 725819402	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	19,00000	128,50	2 441,50
	23 230040025.	Zhotovení vnějšího závitů "G" DN 3/4"	ks	62,00000	49,80	3 087,60
	24 7223D 47	Ventilový nástavec 1" x 100 mm	ks	18,00000	847,00	15 246,00
	25 7223D11	Armatura vodoměr. ventilová	ks	16,00000	2 576,00	41 216,00
	26 7223D65	Sada těsnění D25	ks	16,00000	4,30	68,80
	27 722568E09	Montáž a zkompletování ventilového provedení	ks	16,00000	815,00	13 040,00
	28 72259702	Montáž přípojky k WC	kus	16,00000	70,50	1 128,00
	29 723173101	Demontáž přípojky vodovodní hadice D 8/16	kus	24,00000	24,90	597,60
	30 73426584	Šroubení vodoměrové 4300 přímé, G 3/4	kus	64,00000	133,00	8 512,00
	31 73436476	Oprava-pročištění těla ventilu do G 1"	kus	47,00000	196,40	9 230,80
	32 735 41-0920.	Pročištění potrubí stoupačky proplachovací jednotkou REMS Multi-Push	soubor	9,00000	5 860,00	52 740,00
	33 28654307	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR	kus	79,00000	63,90	5 048,10
	34 28654353	Spoj rozebíratelný d 25 mm PPR	kus	66,00000	151,50	9 999,00
	35 31945111	Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	56,00000	65,30	3 656,80
	36 31945121	Nátrubek 1550G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	58,00000	41,30	2 395,40
	37 31945142	Vsuvka 1552G 1/2" x 1/2" mosazné	kus	69,00000	25,00	1 725,00

38	31945154	Vsuvka redukovaná 1552G 1" x 3/4" mosazné	kus	57,00000	78,90	4 497,30
39	31945211	Prodloužení 1530G 40 x 1/2" mosazné	kus	66,00000	61,70	4 072,20
40	55110064	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 80 cm	kus	16,00000	113,50	1 816,00
41	55141104	Ventil rohový mosazný IVAR.70872 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí	kus	16,00000	194,50	3 112,00
42	708424266	Těsnění d 20 mm	ks	230,00000	3,40	782,00
43	72548.S4	Drát, plomba	soubor	47,00000	14,00	658,00
44	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	3 755,87700	1,25	4 694,85
Dř:	725	Zařizovací předměty				6 812,00
45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	26,00000	54,50	1 417,00
46	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	26,00000	207,50	5 395,00
Dř:	781	Obklady keramické				15 292,91
47	781411903	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	166,00000	55,10	9 146,60
48	58582154.A	Flexkleber flexibilní lepidlo	kus	18,00000	308,00	5 544,00
49	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	146,90600	4,10	602,31
Dř:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 162,58
50	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	2,13000	326,90	696,30
51	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,13000	209,00	445,17
52	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,00000	10,10	212,10
53	979082111	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	2,13000	205,60	437,93
54	979999999	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	2,13000	643,70	1 371,08