

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Pržno

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Baška

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Frýdek-Místek

258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
524	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	
525	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	

526	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	
528	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	
553	K	5914015110	Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou (ekodrén)	m	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Paskov

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných dřevěných	kus	
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití prachů výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Trať Paskov - Vratimov

255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných betonových	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Vratimov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	
669	M	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145)	kus	1
672	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Žst. Dobrá u FM

85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	
371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
663	M	5958125000	Komplety s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	
672	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozní úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	

10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Hnojník

371	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Český Těšín – Albrechtice u ČT

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus
209	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus
250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
853	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Albrechtice u ČT

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
377	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
----	---	----------------	--	-----	--

Trat' Albrechtice u ČT - Havířov

216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. RS	kus	
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	
250	K	5908070325	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové	km	
254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
853	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

Žst. Havířov

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
258	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
259	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
260	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
377	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

Trat' Havířov – Ostrava Bartovice

254	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
255	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

PS Frýdek-Místek -
PS Havířov -

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **725 084,21,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 6. 1. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 1. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Práce v úseku Český Těšín – Albrechtice u ČT budou probíhat ve výlukách dne 30.1. a 31.1.2025, zbytek prací bez výluk;

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 3. 1. 2025

Vytvořil – VPI ST OŘ Ostrava