



| | |
|--|--|
| OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100 | DODAVATEL: Bukoma group, s. r. o. IČ: 01986651 DIČ: CZ01986651 Bukovinka 196 67905 Bukovinka |
|--|--|

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 27.07.2017

OBJEDNÁVKA č. 2638/17

Objekt: NÁM. REPUBLIKY 715/13

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení částečné opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever, Ing. Pavel Kupský, tel. 773 771 526 .

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 272 475,04 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.10.2017

Požadavek zadal: Nájemce

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení správy budov odboru bydlení
Úřadu městské části
Bratislavská

Jan Dohník


vedoucí oddělení správy budov
odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nám. republiky 13 - částečná oprava ZTI**

Objekt: **Částečná oprava ZTI**

Rozpočet: **Částečná oprava ZTI**

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 42 429,36 |
| PSV | | | 230 045,68 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 272 475,04 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 272 475,04 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

272 475,04 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 23 618,00 | 9 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 12 972,00 | 5 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 1 816,00 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 348,20 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 208 803,62 | 77 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 3 668,00 | 1 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 17 574,06 | 6 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 2 675,16 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 272 475,04 | 100 |

BRNO, 14. 12. 2011

Položkový rozpočet

| | |
|----|---|
| S: | Nám. republiky 13 - částečná oprava ZTI |
| O: | Částečná oprava ZTI |
| R: | Částečná oprava ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 23 618,00 |
| 1 | 346244361 | Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | ks | 28,00000 | 479,50 | 13 426,00 |
| 2 | 34687.T14 | Oprav omítky stěn po vodoinstalacích | ks | 28,00000 | 364,00 | 10 192,00 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 12 972,00 |
| 3 | 732 41-0920. | Nezměřitelné práce-přenášení a odpojení praček, myček, uvedení do původního stavu | hod | 22,00000 | 260,00 | 5 720,00 |
| 4 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 196,00000 | 37,00 | 7 252,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 1 816,00 |
| 5 | 978059521 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 16,00000 | 113,50 | 1 816,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 1 348,20 |
| 6 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1,80000 | 749,00 | 1 348,20 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 208 803,62 |
| 7 | 732 41-0920. | HZS - instalatérské práce pro připojení a odpojení proplach. jednotky | hod | 24,00000 | 280,00 | 6 720,00 |
| 8 | 732 41-0920. | HZS - odstávka vody, shánění nájemníků, zajištění zpřístup. bytů | hod | 12,00000 | 260,00 | 3 120,00 |
| 9 | 722131902 | Oprava-mezikus do závít.potr., dlouhý závít G 3/4 | soubor | 19,00000 | 117,00 | 2 223,00 |
| 10 | 722131932 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 20 | kus | 17,00000 | 264,00 | 4 488,00 |
| 11 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 17,00000 | 149,00 | 2 533,00 |
| 12 | 722190901 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 38,00000 | 52,90 | 2 010,20 |
| 13 | 722220851 | Demontáž armatur s jedním závitem G 1" | kus | 21,00000 | 10,30 | 216,30 |
| 14 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 9,00000 | 155,00 | 1 395,00 |
| 15 | 722235122 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20 | kus | 21,00000 | 372,00 | 7 812,00 |
| 16 | 722239102 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 21,00000 | 70,80 | 1 486,80 |
| 17 | 722264312 | Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5 | kus | 21,00000 | 1 180,00 | 24 780,00 |
| 18 | 722269112 | Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G3/4" | kus | 21,00000 | 251,50 | 5 281,50 |
| 19 | 722280107 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 189,00000 | 10,10 | 1 908,90 |
| 20 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 189,00000 | 21,10 | 3 987,90 |
| 21 | 725111955 | Výměna ventilu pro T 2431 | kus | 16,00000 | 283,00 | 4 528,00 |
| 22 | 725819402 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 19,00000 | 128,50 | 2 441,50 |
| 23 | 230040025. | Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4" | ks | 21,00000 | 49,80 | 1 045,80 |
| 24 | 7223D 47 | Ventilový nástavec 1" x 100 mm | ks | 17,00000 | 847,00 | 14 399,00 |
| 25 | 7223D11 | Armatura vodoměr. ventilová | ks | 17,00000 | 2 576,00 | 43 792,00 |
| 26 | 7223D65 | Sada těsnění D25 | ks | 17,00000 | 4,30 | 73,10 |
| 27 | 722568E09 | Montáž a zkompletování ventilového provedení | ks | 17,00000 | 815,00 | 13 855,00 |
| 28 | 72259702 | Montáž přípojky k WC | kus | 17,00000 | 70,50 | 1 198,50 |
| 29 | 723173101 | Demontáž přípojky vodovodní hadice D 8/16 | kus | 24,00000 | 24,90 | 597,60 |
| 30 | 73426584 | Šroubení vodoměrové 4300 přímé, G 3/4 | kus | 34,00000 | 133,00 | 4 522,00 |
| 31 | 73436476 | Oprava-pročištění těla ventilu do G 1" | kus | 21,00000 | 196,40 | 4 124,40 |
| 32 | 735 41-0920. | Pročištění potrubí stoupačky proplachovací jednotkou REMS Multi-Push | soubor | 6,00000 | 5 860,00 | 35 160,00 |
| 33 | 28654307 | Přechodka dGK kovový závít vnitřní d 25x3/4" PPR | kus | 21,00000 | 63,90 | 1 341,90 |
| 34 | 28654353 | Spoj rozebíratelný d 25 mm PPR | kus | 21,00000 | 151,50 | 3 181,50 |
| 35 | 31945111 | Koleno MF 92 1561G 1/2" x 1/2" mosazné | kus | 21,00000 | 65,30 | 1 371,30 |
| 36 | 31945121 | Nátrubek 1550G 1/2" x 1/2" mosazné | kus | 19,00000 | 41,30 | 784,70 |
| 37 | 31945142 | Vsuvka 1552G 1/2" x 1/2" mosazné | kus | 32,00000 | 25,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|--------|-------------|--------|-----------|
| 38 | 31945154 | Vsuvka redukovaná 1552G 1" x 3/4" mosazné | kus | 8,00000 | 78,90 | 631,20 |
| 39 | 31945211 | Prodloužení 1530G 40 x 1/2" mosazné | kus | 21,00000 | 61,70 | 1 295,70 |
| 40 | 55110064 | Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 80 cm | kus | 7,00000 | 113,50 | 794,50 |
| 41 | 55141104 | Ventil rohový mosazný IVAR.70872 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí | kus | 7,00000 | 194,50 | 1 361,50 |
| 42 | 708424266 | Těsnění d 20 mm | ks | 90,00000 | 3,40 | 306,00 |
| 43 | 72548.S4 | Drát, plomba | soubor | 47,00000 | 14,00 | 658,00 |
| 44 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 2 062,25800 | 1,25 | 2 577,82 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 3 668,00 |
| 45 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 14,00000 | 54,50 | 763,00 |
| 46 | 725829201 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 14,00000 | 207,50 | 2 905,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 17 574,06 |
| 47 | 781411903 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 | kus | 189,00000 | 55,10 | 10 413,90 |
| 48 | 58582154.A | Flexkleber flexibilní lepidlo | kus | 21,00000 | 308,00 | 6 468,00 |
| 49 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 168,81900 | 4,10 | 692,16 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 2 675,16 |
| 50 | 979017112 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 1,80000 | 326,90 | 588,42 |
| 51 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,80000 | 209,00 | 376,20 |
| 52 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 18,00000 | 10,10 | 181,80 |
| 53 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,80000 | 205,60 | 370,08 |
| 54 | 979999999 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 1,80000 | 643,70 | 1 158,66 |