

Smlouva o spolupráci mezi obcemi

Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb. A § 46 zákona č. 128/2000 Sb, vše v platném znění

Smluvní strany:

Obec: **Obec Svatý Jan pod Skalou**
 Sídlem: Svatý Jan pod Skalou č.p. 6, 266 01 Beroun
 Statutární zástupce: Jiří Bouček, starosta obce
 IČ: 00509825
 Číslo účtu: **178157718 / 0300**
 (Dále jen „zajišťující obec“)

Obec: **Město Beroun**
 Sídlem: Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun
 Statutární zástupce: RNDr. Soňa Chalupová, starostka města
 IČ: 00233129
 Číslo účtu: 326131/0100
 (Dále jen „spolupracující obec“)

Smluvní strany uvedené v této smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o spolupráci mezi obcemi za účelem společného postupu při zajištění kapacity pitné vody pro Město Beroun část Beroun-Hostim navýšením kapacit při realizaci stavby „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“ využitím dotačních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“). Smluvní strany se dohodly na veřejné prospěšnosti a potřebnosti zajištění zásobování části Beroun-Hostim pitnou vodou s ohledem na povinnosti řádného hospodáře.

ČL. I**Účel, předmět a doba trvání smlouvy**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat za účelem společného postupu při realizaci projektu „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“.
- 2) Zajišťující obec bude nositelem projektu – žádosti ve vztahu k Ministerstvu životního prostředí, resp. Státnímu fondu životního prostředí ČR, který administruje dotaci dle Rozhodnutí č. 1240600055, tzn., že bude zajišťovat:
 - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru;
 - výběr zhotovitele vč. uzavření smlouvy o dílo a řešení změn závazku;
 - výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP;
 - realizaci projektu zhotovitelem včetně převzetí hotového díla;
 - jednání s poskytovatelem dotace v celém průběhu realizace projektu až do závěrečného vyhodnocení akce;
 - profinancování realizace projektu včetně souvisejících služeb;
 - poskytování informací spolupracující obci o průběhu projektu;
 - předání provozuschopného přípojného místa na pozemku 927/3 (viz příloha Předávací místo) spolupracující obci k možnému budoucímu napojení vodovodního řadu pro zásobování části Beroun-Hostim pitnou vodou s dostatečnou kapacitou dodávky vody;
 - poskytnutí služebnosti spolupracující obci na pozemky ve vlastnictví zajišťující obce dotčené stavbou nového řadu mezi obcí Svatý Jan pod Skalou a částí Beroun-Hostim (věčné břemeno);
 - pravidelný servis výstupu projektu (servisní a provozní náklady budou řešeny samostatným smluvním vztahem).
- 3) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tento projekt je spolufinancován SFŽP.
- 4) Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem pravidelných zpráv.

Čl. II

Závazky smluvních stran

- 1) Zajišťující obec se zavazuje být nositelem žádosti o dotaci SFŽP a souvisejících služeb k realizaci projektu.
- 2) Zajišťující obec se zavazuje:

Zhotovení stavby „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“

Zhotovení stavebních prací specifikovaných smlouvou o dílo podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění společností RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice, IČ: 45310653 dle smlouvy o dílo ze dne **25.8.2022** s cenou sjednanou ve smlouvě 19 666 000,00,- Kč bez DPH dle projektové dokumentace: „Svatý Jan pod Skalou Vodovod“ kterou zpracoval Ing. Ludvík Nesnídal, Ostružinová 429/11, 312 00 Plzeň, IČ: 66348340, předané dodavateli zadavatelem, dále jen projekt nebo projektová dokumentace.

Místo stavby: k.ú. Svatý Jan pod Skalou

Stavební objekty: SO 01 – Vodojem, SO 02 – Vodovod, SO 03 – Vodovodní přípojky, SO 04 – Oplocení, chodník, TZ EI – Elektroinstalace, SO K – Oprava asfaltového povrchu komunikace. Z toho je z příspěvku vyjmut objekt SO 03 – Vodovodní přípojky.

Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Projekt „Svatý Jan pod Skalou Vodovod“ je navržen s navýšenou kapacitou pro Beroun-Hostim část města Beroun.

Základní kapacity stavby:

Potřeba vody:

Celková potřeba pitné vody je odvozena z počtu napojených nemovitostí dle ankety mezi obyvateli provedené obcí Svatý Jan pod Skalou (SJpS) v 07/2021 a dle občanské vybavenosti (vyšší pedagogická škola + kolej, hotel + restaurace):

Počet obyv. SJpS (120 ob.) + Hostim (100 ob.) celkem: ~ 220

Spotřeba vody na 1 obyvatele: 100 l/os/den

Denní spotřeba QD 22 m³/den

Hotel (22 lůžek) + OÚ 1350 m³/rok = 3,70 m³/den

Restaurace (50 míst k sezení + výčep) 560 m³/rok = 1,53 m³/den

Vyšší pedagogická škola + kolej 1100 m³/rok = 3,014 m³/den

Průměrná denní spotřeba QD 22 + 3,70 + 1,53 + 3,014 = 30,25 m³/den

Max. denní spotřeba vody QDmax 30,25 x 1,5 = 45,37 m³/den

Max. hodinová spotřeba vody QHmax 45,37 x 2,1 = 95,28 m³/den = 1,103 l/s

Roční spotřeba pitné vody Qrok QD * 365 = 30,25 * 365 = 11 041 m³/rok

Výpočet objemu vodojemu:

VAKUMULACE = 0,8 x QDmax + V POŽ

VAKUMULACE = 0,8 x 45,37 + 3,6 x 4 x 0,5 x 2 = 32,68 + 14,4 = 50,7 m³

NAVRŽENÝ VÝSLEDNÝ OBJEM 2 x 25 m³

Na realizaci stavby „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“ byla schválena dotace - Rozhodnutí č. 1240600055 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 25.7.2024:

Poskytnutí podpory formou dotace ve výši 11 149 394,36 Kč tj. 60,00 % ze základu pro stanovení podpory ve výši 18 582 323,94 Kč

pro příjemce podpory: Obec Svatý Jan pod Skalou, č.p. 6, 266 01 Svatý Jan pod Skalou, IČ 00509825

na akci: Svatý Jan pod Skalou – vodovod, období realizace: 2024 - 2025 v rámci výzvy č.: NPŽP 6/2024 - NPZP-1.6.B. a k předkládání žádostí v rámci Národního programu Životní prostředí (dále jen „Výzva“)

lhůta pro dokončení realizace projektu je stanovena do 31.12.2029, toto Rozhodnutí je platné do 31.12.2029 (ustanovení bodu 5 není dotčeno); pokud nebude příslušná Smlouva uzavřena do tohoto data nebo z důvodů neplnění podmínek stanovených tímto Rozhodnutím nebo Výzvou, Fond Smlouvu neuzavře, čímž toto Rozhodnutí pozbývá platnosti.

Náklady souvisejících služeb zahrnují:

- Náklady na vypracování projektu, který zpracoval Ing. Ludvík Nesnidal, Ostružinová 429/11, 312 00 Plzeň, IČ: 66348340 ve výši 507.500 Kč bez DPH.
 - Náklady na zajištění technického dozoru stavebníka, který zajišťuje Ing. Karel Pelikán, pk. servin s.r.o., se sídlem Plzeňská 224, 267 53 Žebrák, IČ: 26494370 ve výši 420.000,- Kč bez DPH.
 - Náklady na změny závazku ze smlouvy o dílo, které zahrnují inflační navýšení ceny, vícepráce a méněpráce, které jsou pro výpočet příspěvku kalkulovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ve výši 15% ze smluvní ceny.
- 3) Spolupracující obec se zavazuje k poměrné úhradě nákladů projektu a souvisejících služeb, které nebudou pokryty dotací SFŽP nebo dalšími dotacemi, jejichž příjemcem bude zajišťující obec dle Přílohy této smlouvy Vyčíslení příspěvku na navýšení kapacity stavby „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“.
 - 4) Spolupracující obec bere na vědomí, že podpisem této smlouvy se stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
 - 5) Zálohy na příspěvek spolupracující obce budou spolupracující obcí uhrazeny do 14 pracovních dnů od doručení výzvy k platbě od zajišťující obce. Výzva k platbě zajišťující obce může být odeslána na základě přijatých faktur od zhotovitele stavby a dodavatelů souvisejících služeb. Výše jednotlivé zálohy může činit 50% nákladů v Kč bez DPH po odečtení 60% dotace v případě uznatelných nákladů nebo 50% nákladů v Kč bez DPH v případě neuznatelných nákladů.
 - 6) Závěrečné vyúčtování příspěvku spolupracující obce na celkových nákladech projektu proběhne po závěrečném vyhodnocení akce ze strany poskytovatele dotace SFŽP. Zajišťující obec předloží spolupracující obci závěrečné vyúčtování do 60 dnů od obdržení závěrečného vyhodnocení akce od poskytovatele dotace SFŽP. Vzájemné vyrovnání proběhne do 30 dnů po předložení závěrečného vyúčtování zajišťující obce, a to bezhotovostní platbou na účet příslušné smluvní strany.
 - 7) Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze v případě, kdy druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně. V případě odstoupení spolupracující obce od této smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající nákladům a případným sankcím uložených zajišťující obci poskytovatelem dotace v důsledku změny projektu vyvolané odstoupením spolupracující obce.

Čl. III

Jednání a zastupování

- 1) Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání v záležitostech této smlouvy bude zajišťující obec, za kterou bude jednat její starosta nebo jím pověřená osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu uvedeného v čl. 1, odst. 1) a 2) této smlouvy.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany se dohodly, že smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách a účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v tomto registru a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění

povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3) Vztahy, které tato smlouva výslovně neřeší, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění a dalšími předpisy českého právního řádu.
- 4) Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě písemných dodatků uzavřených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zajišťující obec obdrží dvě vyhotovení a spolupracující obec jedno vyhotovení.
- 6) Tento právní úkon byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona o obcích schválen:
 - Zastupitelstvem zajišťující obce dne 23.10.2024 usnesením č. 6/18.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem města Beroun dne 12.12.2024, usnesením č. 105/2024. Město Beroun ve smyslu ust. § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly ze strany města splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., stanovené podmínky.
- 8) Smluvní strany této smlouvy po přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- příloha Předávací místo
- příloha Vyčíslení příspěvku na navýšení kapacity stavby „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“


Ve Sv. Janu pod Skalou , dne 17.12.2024


V Berouně, dne 20.12.2024

.....
 Jiří Bouček
 starosta zajišťující obce

.....
 RNDr. Soňa Chalupová
 starostka spolupracující obce

Příloha č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi obcemi – Předávací místo





Vyčíslení příspěvku na navýšení kapacity stavby „SVATÝ JAN POD SKALOU VODOVOD“

Cena zhotovitele stavby z SoD	19 666 000,00
Odečet dotace SFŽP	11 149 394,36
Odečet objektu SO 03 Vodovodní přípojky	1 004 794,23
CELKEM	7 511 811,41

Podíl smluvních stran na dotovaných nákladech stavby

Obec Svatý Jan pod Skalou	3 755 905,71
Město Beroun	3 755 905,71

Náklady na projektanta	507 500,00
Odečet dotace SFŽP na projekt	0,00
Náklady na TDS	426 000,00
Změna závazku (inflační navýšení, vícepráce, méněpráce)	2 949 900,00
CELKEM	3 883 400,00

Podíl smluvních stran na nedotovaných nákladech stavby 15%

Obec Svatý Jan pod Skalou	1 941 700,00
Město Beroun	1 941 700,00

Celkový příspěvek na navýšení kapacity	
Město Beroun	5 697 605,71