

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

037-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H8121MNK

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Hlubočky - výpravní budova

IC6000383814

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 38' 49.58417, 17° 24' 30.21439

Lokální oprava střešiny a žlabů

Lokální oprava střešní PVC krytiny, oprava 2 ks dešťových svodů na přístřešku, oprava dešťového svodu na budově a provizorní podepření uhnílé střešní konstrukce

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 28.2. 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

16

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

09.12.2024

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

09.12.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

09.12.2024 v 9:57

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

10.12.2024

09.12.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	037-2024-25		
Název majetku	Hlubočky - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383814
zahájení prací	14.02.2025	ukončení prací	28.02.2025

popis prací
Požadavek - Lokální oprava střechy a žlabů.
Lokální oprava střešní PVC krytiny, oprava 2 ks dešťových svodů na přístřešku, oprava dešťového svodu na budově a provizorní podepření uhnílé střešní konstrukce.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: 28.2.2025
Příloha: foto

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,75	16		
	Cena za zakázku celkem				92 750,05	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
10.12.2024
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 037
Stavba: 037 Hlubočky - výpravní budova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 037

Stavba: 037 Hlubočky - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava střešní krytiny a dešťových svodů
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

037 Hlubočky - výpravní budova

Objekt:

01 - oprava střešní krytiny a dešťových svodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den			
2	K	22-R	Přeprava plošiny	km			
3	K	11-R	Naložení a složení plošiny	ks			
4	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
5	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus			
6	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
D		997	Přesun sutě				
7	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t			
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,482*10 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,482*16 'Přepočtené koeficientem množství				
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
VV			0,482-0,08-0,218				
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
14	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t			
15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
16	K	1001000	Kontrola kompletní střešní krytiny z PVC folie a drobné opravy	m2			
17	K	998712312	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
18	K	998712319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
19	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus			
20	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus			
21	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
22	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 762			Konstrukce tesařské				
23	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m			
24	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m			
VV			16				
VV			"doplnění uhnílich trámů ploche střechy				
VV			Součet				
25	K	998762312	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
26	K	998762319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 764			Konstrukce klempířské				
27	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
28	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m			
29	K	764R1	Vyčištění žlabu 0,3Nh/m x 528,-Kč/hod	m			
30	K	063303000	Práce ve výškách	soubor			
31	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
32	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 037 Hlubočky - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu při práci ve výšce	soubor		
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		
6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	037-2024-25		
Název majetku	Hlubočky - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383814
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 28.02.2025

popis prací

Požadavek - Oprava střešní krytiny a dešťových svodů:

Oprava střešní PVC krytiny
Oprava 2 ks dešťových svodů na přístřešku
Oprava dešťového svodu na budově
Provizorní podepření uhnílé střešní konstrukce
Úklid pracoviště

termín

do 3 dnů od obdržení objednávky
do 4 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky
do 5 dnů od obdržení objednávky



