

CENOVÁ NABÍDKA

Komunikace - úprava uspořádání prostoru, vytvoření chodníku v podjezdu a prodloužení stávajících chodníků - podjezd "U Jitexu"

Stupeň projektové dokumentace: projektová dokumentace pro povolení záměru

**ANSU
INVEST**

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ANSU INVEST S.R.O.
IČ: 10811371 DIČ: CZ10811371
Sídlo: Dačického 1207/4, 140 00 Praha 4
WWW.ANSUINVEST.CZ, TEL.: +420 737 521 506

Předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace úpravy prostorového uspořádání v místě podjezdu vlakové trati "U Jitexu", vytvoření chodníku v podjezdu, úprava stávajících chodníkových těles, prodloužení stávajících chodníkových těles, návrh a úprava stávajícího vodorovného značení

Předmětem projektové dokumentace není úprava vedení inž. sítí ani projekt jejich případného přeložení

Součástí projektové dokumentace není řešení odvodnění - řešeno stávajícím způsobem

Projektová dokumentace:	80 000 Kč
-------------------------	-----------

Obsah:

- A. - Průvodní zpráva
- B. - Souhrnná technická zpráva
- C. - Situační výkresy
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Katastrální situační výkres
 - C.3 Koordinační situační výkres

Dílčí SO

SO 101 - KOMUNIKACE

- technická zpráva
- situace dopravní
- charakteristické příčné řezy
- výkres dopravního řešení
- detaily komunikace

Tisk 3 vyhotovení projektové dokumentace

Ostatní části PD - dílčí PD, inženýring

Geodetické zaměření území - výškopis + polohopis, zaměření podjezdu, zaměření stávajícího značení	24 000 Kč
---	-----------

Výkaz výměr a položkový rozpočet	8 000 Kč
----------------------------------	----------

Stavební inženýring	27 000 Kč
---------------------	-----------

- vyjádření příslušných dotčených orgánů, zajištění příslušného povolení stavby

Ostatní režijní náklady (doprava, ost. náklady, tisk nákl.)	8 000 Kč
---	----------

Celková cena bez DPH	147 000 Kč
-----------------------------	-------------------

DPH 21%	30 870 Kč
----------------	------------------

Celkem s DPH	177 870 Kč
---------------------	-------------------

Cenová kalkulace nezahrnuje:

správní poplatky

poplatek stanovený za odvod v rámci ZPF na základě posudku na vynětí ze ZPF

geodetické práce - vytyčení inž. sítí, zaměření pozemků, jejich hranic apod.

stupeň prováděcí dokumentace

autorský dozor v průběhu realizace stavby

posudky a požadavky navazující na stavební část vyžádané stavebním úřadem, resp. příslušnými dotčenými orgány

Likvidace dešťových vod bude řešena stávajícím způsobem - nemění se, nebude upravováno

Termín realizace

- předprojektová příprava, geodetické zaměření výškopisu a polohopisu - 2 týdny
- zpracování studie (situace) pro předjednání s DO - především DI PČR - 3 týdny
- zpracování projektové dokumentace - 4 týdny
- kompletace a podání PD na vyjádření dotčených orgánů - 1 týden
- doba na vyjádření dotčených orgánů - 4-6 týdnů
- doba povolení stavby stavebním úřadem (předpoklad 4 týdny)
- rezerva - 2 týdny

Termín realizace celkem 20-22 týdnů od dodání patřičných podkladů a odsouhlasení řešení na základě studie

Dne 4.1.2025

Ing. Ondřej Slabý