

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok	JKSO	
		EČO	
		Místo	rajón 708
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	Libor Babica	60037881	
Zpracoval	Libor Babica	60037881	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		29.11.2024	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky



Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK



A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00		
2	Montáž	271 264,07	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00		
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00		
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00		
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00		
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	152 994,56		
7	ZRN (ř. 1-6)	271 264,07	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	152 994,56		
20	HZS	0,00	21 Kmpl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH	424 258,63	
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>					DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					snížená	12,0	0,00	0,00
					základní	21,0	424 258,63	89 094,31
					Cena s DPH	513 352,94		
					E	Přípočty a odpočty		
					Dodá zadavatel	0,00		
					Klouzavá doložka	0,00		
					Zvýhodnění	0,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok								
3	Objekt: ZP BP Krhovský potok								
4									
5									
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: rajón 708								
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Cena celkem
11									
12									
13			HSV	Práce a dodávky HSV				12 183,05	12 183,05
14			1	Zemní práce				12 183,05	12 183,05
15	1	231	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	334,05	334,05	334,05
16	2	231	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,000	1 054,00	2 108,00	2 108,00
17	3	231	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 014,50	2 014,50	2 014,50
18	4	231	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	3 476,50	3 476,50	3 476,50
19	5	231	R1 BP	Přetahování stromů do směru pádu a vyklízení stromů z koryta toku traktorem s navijákem	soubor	5,000	850,00	4 250,00	4 250,00
20			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 925,00	8 925,00
21			VRN5	Finanční náklady				8 925,00	8 925,00
22	6	000	R2 BP	Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených)	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	6 800,00
23	7	000	R3 BP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	425,00	425,00	425,00
24	8	000	R4 BP	Zajištění bezpečnostních opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, včetně pracovních ochranných prostředků, proškolení BOZP, zajištění základních úkonů v rámci prevencí rizik.	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00
25				Celkem				21 108,05	21 108,05



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok								
3	Objekt: ZP BP Sladský potok								
4									
5									
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: rajón 708								
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Cena celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				4 760,00	4 760,00
14			1	Zemní práce				4 760,00	4 760,00
15	1	231	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	4 760,00
16			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 525,00	5 525,00
17			VRN5	Finanční náklady				5 525,00	5 525,00
18	2	000	R1 BP	Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených)	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	3 400,00
19	3	000	R2 BP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	425,00	425,00	425,00
20	4	000	R3 BP	Zajištění bezpečnostních opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, včetně pracovních ochranných prostředků, proškolení BOZP, zajištění základních úkonů v rámci prevencí rizik.	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00
21				Celkem				10 285,00	10 285,00



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok								
3	Objekt: ZP BP Dolnopasecký potok								
4									
5									
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: rajón 708								
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Cena celkem
11									
12									
13			HSV	Práce a dodávky HSV				8 014,65	8 014,65
14			1	Zemní práce				8 014,65	8 014,65
15	1	001	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	147,000	28,05	4 123,35	4 123,35
16	2	231	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	15,000	237,15	3 557,25	3 557,25
17	3	231	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	334,05	334,05	334,05
18			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 625,00	10 625,00
19			VRN5	Finanční náklady				10 625,00	10 625,00
20	4	000	R1 BP	Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených)	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00
21	5	000	R2 BP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	425,00	425,00	425,00
22	6	000	R3 BP	Zajištění bezpečnostních opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, včetně pracovních ochranných prostředků, proškolení BOZP, zajištění základních úkonů v rámci prevencí rizik.	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00
23				Celkem				18 639,65	18 639,65



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok								
3	Objekt: ZP BP Maretka								
4									
5									
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: rajón 708								
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Cena celkem
11									
12									
13			HSV	Práce a dodávky HSV				37 680,50	37 680,50
14			1	Zemní práce				37 680,50	37 680,50
15	1	231	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	2 830,50	2 830,50	2 830,50
16	2	231	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	4 760,00
17	3	231	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	2,000	15 045,00	30 090,00	30 090,00
18			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 625,00	10 625,00
19			VRN5	Finanční náklady				10 625,00	10 625,00
20	4	000	R1 BP	Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených)	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00
21	5	000	R2 BP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	425,00	425,00	425,00
22	6	000	R3 BP	Zajištění bezpečnostních opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, včetně pracovních ochranných prostředků, proškolení BOZP, zajištění základních úkonů v rámci prevencí rizik.	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	1 700,00
23				Celkem				48 305,50	48 305,50




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok								
3	Objekt: ZP BP Hodorfský potok								
4									
5									
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: rajón 708								
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Cena celkem
11									
12									
13			HSV	Práce a dodávky HSV				117 903,67	117 903,67
14			1	Zemní práce				117 903,67	117 903,67
15	1	001	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 088,000	17,09	18 593,92	18 593,92
16	2	231	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	31,000	237,15	7 351,65	7 351,65
17	3	231	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000	334,05	668,10	668,10
18	4	231	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	7,000	1 054,00	7 378,00	7 378,00
19	5	231	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	3 476,50	3 476,50	3 476,50
20	6	231	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	13,000	1 326,00	17 238,00	17 238,00
21	7	231	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	4 760,00
22	8	231	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	7 522,50	7 522,50	7 522,50
23	9	231	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000	10 625,00	10 625,00	10 625,00
24	10	231	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	2,000	15 045,00	30 090,00	30 090,00
25	11	231	R1 BP	Přetahování stromů do směru pádu a vyklízení stromů z koryta toku traktorem s navijákem	soubor	6,000	1 700,00	10 200,00	10 200,00
26			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				58 219,56	58 219,56

Zpracoval: Libor Babica

Datum: 29.11.2024

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
27			VRN5	Finanční náklady				58 219,56	58 219,56
28	12	000	R2 BP	Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených)	soubor	1,000	50 994,56	50 994,56	50 994,56
29	13	000	R3 BP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	425,00	425,00	425,00
30	14	000	R4 BP	Zajištění bezpečnostních opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, včetně pracovních ochranných prostředků, proškolení BOZP, zajištění základních úkonů v rámci prevenci rizik.	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	6 800,00
31				Celkem				176 123,23	176 123,23



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR								
2	Stavba: ZP BP Krhovský, Sladský, Dolnopasecký, Maretka, Hodorfský, Starozuberský potok								
3	Objekt: ZP BP Starozuberský potok								
4									
5									
6	Objednatel: Lesy České republiky, s.p.								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: rajón 708								
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Cena celkem
11									
12									
13			HSV	Práce a dodávky HSV				90 722,20	90 722,20
14			1	Zemní práce				90 722,20	90 722,20
15	1	001	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	255,000	41,82	10 664,10	10 664,10
16	2	231	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	37,000	237,15	8 774,55	8 774,55
17	3	231	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	31,000	334,05	10 355,55	10 355,55
18	4	231	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	3,000	1 054,00	3 162,00	3 162,00
19	5	231	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	6,000	1 326,00	7 956,00	7 956,00
20	6	231	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	7,000	1 989,00	13 923,00	13 923,00
21	7	231	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	4,000	2 830,50	11 322,00	11 322,00
22	8	231	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	2,000	4 760,00	9 520,00	9 520,00
23	9	231	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	15 045,00	15 045,00	15 045,00
24			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				59 075,00	59 075,00
25			VRN5	Finanční náklady				59 075,00	59 075,00
26	10	000	R1 BP	Přetahování stromů do směru pádu a vyklízení stromů z koryta toku traktorem s navijákem	soubor	2,000	1 700,00	3 400,00	3 400,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
27	11	000	R2 BP	Kompletní zpracování nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele v souladu s platnou legislativou (včetně všech prací s tím spojených)	soubor	1,000	42 500,00	42 500,00	42 500,00
28	12	000	R3 BP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	425,00	425,00	425,00
29	13	000	R4 BP	Zajištění bezpečnostních opatření z hlediska uspořádání a provozu staveniště, včetně pracovních ochranných prostředků, proškolení BOZP, zajištění základních úkonů v rámci prevenci rizik.	soubor	1,000	12 750,00	12 750,00	12 750,00
30				Celkem				149 797,20	149 797,20

