

č.j.: HO/10/25

vyřizuje

tel.:

e-mail:

datum: 07.01.2025

MACÁN PROJEKCE DS, s.r.o.

Ing. Tomáš Macán

Čechova 193

339 01 CHUDENICE

e-mailem

OBJEDNÁVKA PD MK PIHOVICE - PRŮTAH

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 06.01.2025 u Vás objednááme PD k akci „**MK PIHOVICE - PRŮTAH**“

Pevná cena činí: 84.718,00 Kč bez DPH; tj. **102 508,78 Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení díla: do 30.06.2025.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

č. účtu:

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.

Městský úřad Klatovy
hospodářský odbor
nám. Míru
339 01 Klatovy

vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 06.01.2025

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

Celkový honorář

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky : 0125
Místo :
Stavba : PIHOVICE - PRŮTAH OPRAVA
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 6.1.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
101	KOMUNIKACE	68 718,00
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČOVÉ NÁKLADY	16 000,00
Celkem		84 718,00

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Kalkulace ceny – Výkonové fáze**Sazebník – UNIKA 2022**

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**

Číslo zakázky : 0125

Místo :

Stavba : PIHOVICE - PRŮTAH OPRAVA

Číslo objektu : 101

Popis objektu : KOMUNIKACE

Projektant : Ing. Tomáš Macán

Datum : 6.1.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **1 500 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**Rozmezí celkového základního honoráře : **264 300,00 Kč – 308 300,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **264 300,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	—	—	—	—
4	projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	24,00	2,00	63 432,00	5 286,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem		24,00	2,00	63 432,00	5 286,00
Celkem			26,00		68 718,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky : 0125
Místo :
Stavba : PIHOVICE - PRŮTAH OPRAVA
Číslo objektu : VRN
Popis objektu : VEDLEJŠÍ ROZPOČOVÉ NÁKLADY
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 6.1.2025

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické)	12 000,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 500,00
zabezpečení projektových podkladů	2 500,00
Vedlejší náklady	16 000,00