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Smlouva o dodávce a montáži kontejnerových buněk 

1. Smluvní strany 

1.1. ZRUP Příbram a.s. 

se sídlem Příbram VII, Žežická 522, PSČ 261 01, 

IČ 45147761, DIČ CZ45147761 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka  1459

jednající:
Mgr. Libor Dubský, předseda představenstva 

na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

a

1.2. Město Strakonice

Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

           IČ:00251810      
DIČ:CZ00251810

jednající:
Mgr.Břetislav Hrdlička, starosta města

na straně druhé jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

subjekty shora uvedené dále společně nazývány jen „účastníci“, „smluvní strany“ či „strany“ 

uzavírají po vzájemném projednání následující 

Smlouvu o dodávce a montáži obytných buněk 

(dále jen „tato smlouva“ či „smlouva“): 

2. Účel a předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve vyrobení a montáži „Přístavby objektu šaten – oblouková hala, ul. Máchova“. Místo plnění: sportovní areál ul. Máchova, pozemek p.č. dle KN 441/1 k.ú. Strakonice (dál jen staveniště).  Specifikace stavebních buněk a výsledné sestavy jako předmětu díla je obsažena v přílohách této smlouvy, takto Příloze č.1 – Cenová nabídka zhotovitele, Příloze č.2 – Výkresová dokumentace potvrzená objednatelem (parametry jednotlivých buněk).
2.2. Objednatel se zavazuje dílo provedené zhotovitelem, tj. na staveništi sestavu stánků, tvořících objekt šaten, převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

2.3. Zhotovitel provede dílo na své náklady. 

2.4. Do předmětu plnění zhotovitele za sjednanou cenu náleží i doprava sestavy obytných buněk kamionem až na staveniště a složení buněk  jeřábem.   

2.5. Předmětem díla a plnění ze strany zhotovitele za sjednanou cenu není stavební připravenost na staveništi potřebná pro montáž sestavy obytných buněk včetně provedení případných terénních úprav, stavby základů, příprava inženýrských sítí apod. Veškerá taková stavební připravenost je takto dodávkou objednatele a předmětem jeho součinnosti nutné k řádnému a včasnému  plnění zhotovitele.  

3. Cena díla a platební podmínky  

3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

1.603.975,-Kč 
(slovy jedenmilionšestsettřitisícedevětsetsedmdesátpět korun českých) bez zákonné DPH  

K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši. Cena díla včetně 21%  DPH je 

 

1.940.809,7,- Kč
3.2. Platební podmínky: 

3.2.1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.

3.2.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli jakékoli zálohy. Veškeré náklady finanční služby spojené s odloženou úhradou jsou už zahrnuty v nabídkové ceně. 

3.2.3. Splatnost dokladů 30 dní od vystavení.

3.2.4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3.3. Jakékoli platby podle této smlouvy ve prospěch zhotovitele se považují za řádně a včas uskutečněné při připsání peněžní částky na účet zhotovitele č.ú. 71013503/033 vedený u ČSOB Příbram. 

4. Provedení díla, doba plnění

4.1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla předáním sestavy stánků a jejich zázemí na staveništi.

4.2. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek k provedení díla v termínu do 31.8.2017.
Sjednaný termín platí za předpokladu, že budou i jinak splněny podmínky této smlouvy, zejména poskytnuta součinnost objednatele. Expedice kontejnerů a následné skládání proběhne v závislosti na povětrnostních podmínkách. V případě, že z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebude možné expedici provést, obě smluvní strany se vzájemně dohodnou na novém termínu a Zhotovitel nebude v prodlení. Výše uvedený termín předání díla se dále prodlužuje: 

- dohodou smluvních stran

- v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek

- v důsledku stavební nepřipravenosti místa montáže díla

- změnami v zadání ze strany objednatele

4.3. Pokud by k poskytnutí součinnosti objednatele resp. splnění jeho závazku tvořícího předmět součinnosti objednatele ve sjednaném termínu nedošlo, posouvá se sjednaný termín předání díla o příslušný počet kalendářních dní prodlení objednatele a zhotovitel není v prodlení. Je-li prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti delší než tři týdny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem, může dojít k převzetí díla po písemné dohodě obou stran i ve zkráceném termínu předáním sestavy házenkářských šaten. 

4.5. Rozsah a kvalita díla (kvalitativně technické ukazatele požadované objednatelem) jsou pro účely této smlouvy dány  schválenou výkresovou dokumentací a specifikací sestavy buněk obsažených v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel potvrzuje, že technické řešení této stavby je dle jeho zadání a případné následné požadavky technické, hygienické, požární, atd.bude řešit na vlastní náklady. Plnění zhotovitele za sjednanou cenu zahrnuje dopravu vyrobených buněk na staveniště, transport vlastních zaměstnanců a složení dopravených buněk jeřábem.  

4.6. Zhotovitel provádí montáž resp. předmětem jeho plnění je montáž od spodní hrany kontejneru. 

4.7. V rámci součinnosti objednatele se takto objednatel zavazuje na vlastní náklady zřídit na staveništi stavební připravenost pro montáž, a to podle výkresové dokumentace zhotovitele, takto zejména 

· stavební povolení

· základy včetně všech přípojek podle výkresové dokumentace . V případě, že základy včetně inženýrských sítí nebudou odpovídat výkresové dokumentaci Zhotovitele, vyhrazuje si Zhotovitel právo vyúčtovat Objednateli veškeré náklady spojené s nemožností včasného započetí montáže.
· Objednatel dodá informace o všech platných stavebních předpisech pro danou oblast. 
· Objednatel připraví základy k převzetí zhotovitelem na den – do 14 dnů 

před zahájením montáže 

· připojení k rozvodu  elektrického proudu 400 V do 10 m od stavby, vody a jejich odběr    

· bezproblémový vjezd kamionů s kontejnery na stavbu a přístup na stavbu zaměstnancům zhotovitele po celou dobu stavby  

4.8. V rámci součinnosti objednatel umožní resp. zjedná zhotoviteli, jeho zaměstnancům či případným subdodavatelům po zřízení stavební připravenosti nerušený přístup na staveniště (předání staveniště). 

4.9. Objednatel se takto v rámci součinnosti zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla ve sjednaném termínu staveniště přístupné v potřebném rozsahu z veřejných komunikací, vyklizené a prosté práv třetích osob tak, aby zhotovitel na něm mohl řádně provádět dílo v souladu s projektovou resp. výkresovou dokumentací a podmínkami smlouvy. Strany dále sjednaly, že nebezpečí vzniku škody na předmětu díla nese objednatel počínaje převzetím dokončeného díla.
4.10. Objednatel je v rámci součinnosti odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob

4.11. Zhotovitel po dokončení výroby obytných buněk vyzve objednatele 3 (tři) pracovní dny před předpokládanou expedicí buněk na staveniště k provedení kontroly vyrobených buněk v závodě zhotovitele a objednatel je povinen  se na kontrolu ve stanoveném termínu  dostavit. Účelem  kontroly je včas zjistit případné odchylky a na místě uplatnit případné námitky objednatele ke konkrétnímu  provedení buněk. Proto se sjednává, že k jakýmkoli pozdějším výtkám objednatele, které mohly být uplatněny již při kontrole v závodě objednatele, se nepřihlíží. To se nevztahuje na vady ve smyslu této smlouvy, které vznikly v důsledku montáže a na záruční vady.  

4.12. Pokud objednatel při kontrole v závodě zhotovitele uplatní námitky, připomínky či pozdější  požadavky na provedení buněk, které nevyplývají ze schválené výkresové dokumentace, zhotovitel mu vyhoví a provede změny či úpravy s tím, že nejméně o dobu potřebnou na tyto změny či úpravy se posouvá  sjednaný termín zhotovení a předání díla, aniž by se zhotovitel dostával do prodlení. V takovém případě doba potřebná na změny či úpravy buněk bude stanovena v zápise o provedené kontrole a ohledně přesné specifikace  změny termínu bude následně uzavřen dodatek k této smlouvě.  

4.13. V rámci své součinnosti objednatel předá zhotoviteli příslušné stavební povolení nejpozději při kontrole zhotovených buněk. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech platných stavebních přepisech pro danou oblast. 

4.14. Zhotovitel je oprávněn instalovat na staveništi svým nákladem zařízení či dočasné stavby za účelem zajištění montáže a objednatel je povinen mu to v rámci součinnosti umožnit. 

4.15. Zhotovitel je současně oprávněn, po dobu stavby, umístit na staveništi případné oplocení, vlastní reklamní předměty a poutače.  

4.16. Hodnotu užívání staveniště, případných přístupových cest, spotřebu elektřiny a vody, jakož i umístění reklamy, již vzaly  strany v úvahu při sjednávání ceny díla. Spotřebu elektřiny, vody, případně ostatních médií na staveništi a další náklady spojených s jeho zařízením hradí zhotovitel. 

4.17. Zhotovitel může ke zhotovení díla, jeho části, nebo  provedení některých výkonů a prací použít třetí osobu (subdodavatele). Tím však není v žádném ohledu dotčena odpovědnost zhotovitele resp. v takovém případě odpovídá objednateli, jako by příslušnou část díla provedl sám.  

4.18. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy se považují veškeré zhotovitelem provedené práce a výkony nad rámec položek rozpočtu obsaženého v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. Obdobně se za vícepráce považuje použití odlišných dílů, součástek, položek atd.  ve větší ceně než je kalkulováno v cenové nabídce. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za případné ztrátové časy, prostoje a jiné zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s nedostatečným zajištěním součinnosti (a jiných povinností  objednatele) dle této smlouvy

4.19. Pohyb cen použitých dílů v mezidobí nemá na sjednanou cenu vliv. 

5. Předání a převzetí díla, záruka a reklamace vad  

5.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 (tři) pracovní dny před předpokládaným dokončením montáže.  

5.2. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol.  

5.3. Případné drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. 

5.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla včetně odpovědnosti v rámci záruky za jakost, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.5. Zhotovitel zejména neodpovídá za vady, které by případně vznikly v souvislosti s pracemi a výkony provedenými samotným objednatelem na staveništi a jejich případnými vadami či nesprávným provedeními (především pokud jde o zemní práce v rámci součinnosti objednatele včetně zhutnění podkladové zeminy).  

5.6. Zhotovitel poskytuje na materiál a montážní výkony, které jsou součástí předmětu plnění záruční dobu  v délce 24 měsíců a na technologické dodávky zajišťované uchazečem záruční dobu v délce dle záruky poskytované příslušnými výrobci, minimálně však v délce 24 měsíců.  Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného (bez vad a nedodělků) předmětu díla.

5.7. Záruka za jakost se nevztahuje zejména na vady mající příčinu v  opotřebení běžném vzhledem k obvyklému provozu předmětu díla, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem objednatele třetích osob. Předmětem vytčení záručních vad nemůže být stav řešitelný běžnou údržbou, seřízením, nastavením, dotažením apod. 

5.8. Odpovědnost ze záruky za jakost zaniká, pokud předmět díla byl opravován osobou, která k tomu nebyla pověřena zhotovitelem.

5.9. Objednatel je povinen záruční vady písemně vytknout (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět a to písemným oznámením zhotoviteli obsahující popis vad a uvedení, jak se vady projevují; oznámení musí být doručeno v písemné formě na adresu sídla zhotovitele. Pokud tak objednatel neučiní, jeho nároky z vad zboží, včetně odpovědnosti ze záruky zaniknou. Zhotovitel je oprávněn požadovat přístup k předmětu díla za účelem prověření oprávněnosti reklamace a objednatel je povinen mu jej umožnit. O výsledku reklamačního řízení bude sepsán písemný protokol s uvedením zjištěných nedostatků, jejich příčin a způsobu odstranění. Neumožní-li objednatel zhotoviteli prohlídku předmětu díla po vytčení vady, má se za to, že nebyly vůbec uplatněny. 

5.10. Zhotovitel se vyjádří k vytčeným záručním vadám nedéle do 15 kalendářních dnů od prohlídky předmětu díla, sdělí, zda vady jako vady záruční uznává a v jakém rozsahu a současně oznámí, jakým způsobem a v jakém termínu vady odstraní. Pokud se zhotovitel v uvedeném termínu nevyjádří nebo pokud v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění vad, objednatel mu doručí urgenci s výzvou nastoupit k odstranění vad v náhradním termínu nikoli kratším než deset dní, a to doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele a souběžně e-mailem na adresu dubsky@zrup.cz, krejcova@zrup.cz .  Nebude-li zhotovitel reagovat ani na tuto urgenci, může objednatel odstranit vady sám za vynaložení úsilí  k minimalizaci  nákladů . Náklady spojené s odstraněním vady budou přeúčtovány zhotoviteli. 

5.11. Zhotovitel je oprávněn, nikoli povinen po dobu trvání záruční doby požadovat přístup k předmětu díla za účelem kontroly, zda je tento řádně užíván a je prováděna jeho řádná údržba a objednatel je povinen přístup umožnit. Tímto nedochází k rozšíření či prodloužení záruky.

5.12. Záruční doba v případě nepřevzetí díla objednatelem v k tomu sjednaném termínu počíná běžet od tohoto sjednaného termínu. 

5.13. Zhotovitel může na základě požadavku objednatele za úplatu zajišťovat servisní opravu díla. Opravy se uskutečňují na základě zvláštní písemné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.

5.14. Zhotovitel si vyhrazuje právo vždy podle své úvahy nahradit případné vadné a neopravitelné součásti předmětu díla bezvadnými.
5.15. Jakékoli vadné zboží, výrobky či díly, které byly zhotovitelem vyměněny za bezvadné, se stávají majetkem zhotovitele a musí mu být vydány neprodleně po provedení výměny, nedohodnou-li se strany na jiném jejich upotřebení.    
5.16. Bude-li shledáno, že vytčení vad je neoprávněné či neúčinné, je objednatel povinen zhotoviteli nahradit vzniklé náklady.

6. 
Stavební (montážní) deník

6.1. Zhotovitel ode dne převzetí staveniště povede o pracích, které provádí, stavební resp. montážní deník, do kterého zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména zapisuje údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atd. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

6.2. Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje za zhotovitele zástupce ve věcech technických nebo jiná pověřená (oprávněná) osoba. Tato osoba je povinna předkládat stavební deník zástupci objednatele pravidelně ke kontrole.

6.3. Objednatel je povinen, resp. jím pověřený zástupce ve věcech technických, vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

6.4. Zápisy ve stavebním deníku nemůže dojít ke změně této smlouvy.

7.    
Smluvní sankce 

7.1. V případě prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení plnění předmětu díla, má objednatel právo domáhat se smluvní pokuty a to v  hodnotě 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

7.2. V případě prodlení termínu pro odstranění vad, bránících využití předmětu díla obvyklým způsobem, v záruční době, má zhotovitel právo domáhat se smluvní pokuty a to ve výši 320,-Kč za každou vadu a každý den prodlení  oproti smluvními   stranami   sjednanému termínu odstranění.

7.3. V případě prodlení termínu pro odstranění vad, nebránících využití předmětu díla obvyklým způsobem, v záruční době, má zhotovitel právo domáhat se smluvní pokuty a to ve  výši 320,-Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti  smluvními  stranami  sjednanému termínu odstranění.

7.4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

7.5. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodejní ve výši 0,02% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

7.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného uchazeče vůči zadavateli. 
7.7. V případě prodlení objednatele při zaplacení smluvní částky, smluvní pokuta 0,1 % za každý den prodlení. 

8. Ostatní ujednání 

8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace převezme a zaplatí cenu díla, jak je sjednáno v této smlouvě.

8.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, závazné technické normy a podmínky této smlouvy. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců, případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců.

8.4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace převezme a zaplatí cenu díla, jak je sjednáno v této smlouvě. Do doby 100%-ní úhrady ceny díla není objednatel oprávněn předmět díla prodat. Případné poplatky za dočasná užívání veřejných ploch, komunikací, zábory atd., pokud by v souvislosti s montáží sestavy obytných buněk na staveništi byly potřebné, obstará a náklady na ně nese objednatel.

8.5. Za předání díla se považuje i případ, kdy fakticky k připravenému předání nedojde pro nedostatek součinnosti přebírající strany. 

8.6. Zhotovitel je vlastníkem veškerých autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k dokumentaci zboží, návodům k použití a veškerým dalším materiálům souvisejícím se zbožím a rovněž mu svědčí práva z know-how souvisejícího s předmětem plnění a takto seznatelného zejména i z výkresové a technické dokumentace v přílohách této smlouvy nebo jinak zpřístupněné objednateli. Objednatel se zavazuje popsaná práva zhotovitele respektovat a zejména obchodně nevyužít získaných informací ohledně předmětu autorských či průmyslových práv resp. know-how objednatele k vlastnímu prospěchu či prospěchu jiné osoby ani tyto informace dále nezpřístupnit.  V případě porušení některého závazku podle tohoto odstavce má zhotovitel právo domáhat se smluvní pokuty ve výši 5 (pěti) procent sjednané ceny díla bez DPH, čímž není dotčen nárok na náhradu způsobené škody. 

8.7. Objednatel se dále zavazuje poskytnuté písemné materiály nerozmnožovat, neupravovat ani nepublikovat bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

8.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8.9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

8.10. Změna smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se provádí výlučně písemnou formou a objednavatel uhradí zhotoviteli všechny náklady, které mu z titulu změny nebo odstoupení od smlouvy vzniknou.

9. Společná a závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.2. Tato smlouva se skládá z 9 číslovaných stránek parafovaných při uzavření smluvními stranami a dále jsou resp. stanou se její součástí  následující číslované přílohy, rovněž parafované smluvními stranami. 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 – Výkresová dokumentace potvrzená objednatelem

9.3. Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvních strana obdrží dvě vyhotovení.  

9.4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných statutárními orgány stran nebo řádně zmocněnými osobami. Pro účely uzavření dodatku k této smlouvě není považována faxová zpráva za písemnou formu.  

9.5. Zaměstnancům stran není dovoleno uzavírat písemné ani ústní vedlejší dohody nebo dávat ujištění, která přesahují obsah písemných ujednání, tj. této smlouvy a jejích případných písemných dodatků. 

9.6. Obě smluvní strany, jakož i osoby za ně při uzavírání této smlouvy jednající prohlašují, že plně k právním úkonům způsobilé a není jim známo ničeho, co by jim bránilo v uzavření této smlouvy. Obsah této smlouvy před jejím uzavřením podrobně projednaly, přičemž mezi nimi nezůstaly žádné otázky sporné nebo  nevyjasněné a po projednání se plně shodly na celém jejím obsahu i všech jejích jednotlivých ustanovení. Na základě shora uvedených skutečností a prohlášení strany podpisem svých statutárních orgánů resp. oprávněných zástupců tuto smlouvu uzavírají.  

9.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 28.6.2017 pod. č. usnesení 3684/2017.
V Příbrami dne: ……..




V Strakonicích dne ……………
Zhotovitel: 







Objednatel: 

ZRUP Příbram a.s.
                    Město Strakonice

……………………………….




……………………………
Mgr. Libor Dubský                                                               Mgr. Břetislav Hrdlička
předseda představenstva                                                   starosta obce
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