

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006073**

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ25001

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky:

**„D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice, navýšení ochrannou zdí - TDI a koordinátor BOZP“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. Společnost „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“

#### **SHP TS s.r.o.**

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno  
IČO: 28342771  
DIČ: CZ28342771  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako Vedoucí společník

a

#### **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
zastoupen:  
jako Společník

a

**Vysplan s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

27717089

CZ27717089

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

06327354

CZ06327354

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- předmětem plnění je pokračování výkonu Technického dozoru investora a Koordinátora BOZP pro stavbu „D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice“, které byly v důsledku povodní v 09/2024 protrženy.

- Pokračování provedení nadvýšení inundačních hrází podél dálnice D1 km 369,84 - 370,25 po obou stranách dálnice o 0,5-0,8 m. Technické řešení spočívá v provedení železobetonových úhlových zdí o délce 250 m (vlevo) a 310 m (vpravo), s šířkou dříku 0,3 m, dolní přesýpaná část zdi navazuje na stávající těsnící clonu. Součástí stavby je úprava a zprovoznění stavidla, vyčištění odvodňovacího příkopu, provedení části oplocení dálnice, provedení opravy odvodňovacího příkopu, provedení opravy poškozených částí stavby v důsledku povodně.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami: uvedenými v Rámcové dohodě (vč. všech příloh).
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek VZ0155772 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

## **Článek II.**

### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 720 720 Kč**

**DPH: 151 351 Kč**

**včetně DPH: 872 071 Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

## **Článek III.**

### **Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: Od výzvy Objednatele;  
termín dokončení prací: do 4 měsíců od výzvy Objednatele (dostavba hrází po protržené části předpoklad 4 měsíce).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj, D1 369,84 - 370,25.

## **Článek IV.**

### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - PDPS, HBH Projekt spol. s r.o. 02/2021;
  - Stavební povolení vč. stanovisek DOSS a ostatních vyjádření;
  - Dokumenty smlouvy se zhotovitelem stavebních prací, Stavební deník, doklady o kvalitě, RDS.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
  - dopravní stavby;
  - mosty a inženýrské konstrukce;
  - geotechnik;
  - koordinátor BOZP.
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:
- Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno  
k rukám:  
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:  
**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**  
e-mail:  
k rukám:
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se,

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
  6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.01.06  
11:51:28 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 07.01.2025 10:21:51 +01:00

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je výkon Technického dozoru investora (TDI) a Koordinátora BOZP (KBOZP) vč. zpracování plánu BOZP pro stavbu „D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice“.

Stavební práce zahrnují:

- Pokračování provedení nadvýšení inundačních hrází podél dálnice D1 km 369,84 - 370,25 po obou stranách dálnice o 0,5-0,8 m. Technické řešení spočívá v provedení železobetonových úhlových zdí o délce 250 m (vlevo) a 310 m (vpravo), s šířkou dřiku 0.3 m, dolní přesýpaná část zdi navazuje na stávající těsnící clonu. Součástí stavby je úprava a zprovoznění stavidla, vyčištění odvodňovacího příkopu, provedení části oplocení dálnice, provedení opravy odvodňovacího příkopu, provedení opravy poškozených částí stavby v důsledku povodně.

### **Požadavky na výkon TDI:**

TDI bude proveden v souladu s:

- Metodickým pokynem MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI pod č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 a Změny 1 č. j. 45/2014-120-TN/1 z 26. května 2014, Změny 2 č. j. 112/2014-120-TN/1 z 5. listopadu 2014 a Změny 3 č. j. 85/2016-120-TN/1 z 8. března 2016 v platném znění
- společným povolením, projektovou dokumentací, TKP a ZTKP
- smlouvou o dílo se zhotovitelem stavebních prací

TDI bude zabezpečen osobou s odbornou způsobilostí dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oborech:

- dopravní stavby;
- mosty a inženýrské konstrukce;
- vodohospodářské stavby.

TDI zahrnuje mimo jiné tyto činnosti:

- Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby
- Předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- Evidence a průběžné vyhodnocení výsledků všech provedených zkoušek a měření
- Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů, kontrola dokladů k materiálům zabudovaných do stavby
- Organizace kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolu o kontrolách, účast na KD stavby
- Činnost TDI na staveništi:
  - o kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby, smlouvou o dílo, technickými a právními normami, společným povolením
  - o průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami
  - o kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty
  - o kontrola, zda práce probíhají v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě
  - o kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě a rozsahu provedených prací
  - o kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí
  - o kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství
  - o kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby
  - o Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací. Kontrola ZBV

- o Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečných zpráv zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- o Vypracování zprávy TDI k přejímce, zajištění kolaudace stavby
- Přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby
- Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
- Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu

#### **Požadavky na výkon KBOZP:**

Výkon KBOZP bude proveden v souladu s:

- směrnici ŘSD ČR, SGŘ č. 7/2008, Aplikace zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění
- zákonem č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění

Výkon koordinátora BOZP zahrnuje mimo jiné tyto činnosti:

- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP
- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat
- Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací
- Vypracování a aktualizace Plánu BOZP
- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor
- Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem
- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- Zpracování výsledků kontrol a předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření
- Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby

**Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 03PT-006073 objednatele**

**NEPOUŽÍJE SE**

**Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 03PT-006073 objednatele**

## **SOUPIS PRACÍ**

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022,  
č. 01PU-005734**

**D47, 47091.2, INUNDAČNÍ HRÁZE DÁLNICE, NAVÝŠENÍ OCHRANNOU ZDÍ - TDI a  
koordinátor BOZP**

**Denní sazba - doplní uchazeč**

| Služba - funkce                                                            | počet<br>měsíců | počet dní<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Počet<br>týdnů<br>celkem | Denní<br>sazba | Cena<br>Kč |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|
| <b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>                       |                 |                       |                     |                          |                |            |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi            |                 |                       |                     |                          |                |            |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)             |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce                 |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| <b>specialisté :</b>                                                       |                 |                       |                     |                          |                |            |
| Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů              |                 |                       |                     |                          |                |            |
| Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti                               |                 |                       |                     |                          |                |            |
| koordinátor BOZP                                                           |                 |                       |                     |                          |                |            |
| <b>A) Celkem</b>                                                           |                 |                       |                     |                          |                |            |
| <b>B) Technická dozorčí správa :</b>                                       |                 |                       |                     |                          |                |            |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)                 |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| Asistent specialista geotechnika                                           |                 |                       |                     |                          |                |            |
| Asistent specialista trubní vedení                                         |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                  |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| Asistent specialista protikorozi ochrany                                   |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek |                 |                       |                     | x                        | nepoužije se   |            |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                               |                 |                       |                     |                          | <b>CELKEM</b>  |            |
|                                                                            |                 |                       |                     |                          |                |            |
| <b>A) Celkem:</b>                                                          |                 |                       |                     |                          | <b>CELKEM</b>  |            |
| <b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                               |                 |                       |                     |                          | <b>CELKEM</b>  |            |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                                  |                 |                       |                     |                          |                |            |

## **SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se  
sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto konzultant služby „D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice, navýšení ochrannou zdí - TDI a koordinátor BOZP, 03PT-006073“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

| <b>Obchodní firma nebo název<br/>nebo jméno a příjmení<br/>poddodavatele</b> | <b>IČO (pokud bylo přiděleno) a<br/>sídlo poddodavatele</b> | <b>Část veřejné zakázky, kterou<br/>bude poddodavatelem plnit</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                             |                                                                   |
|                                                                              |                                                             |                                                                   |
|                                                                              |                                                             |                                                                   |

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto

konzultant služby „D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice, navýšení ochrannou zdí - TDI a koordinátor BOZP, 03PT-006073“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice, navýšení ochrannou zdí - TDI a koordinátor BOZP, 03PT-006073.

| Funkce <sup>1</sup>                                                           | Příjmení <sup>1</sup> | Jméno <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>          |                       |                    |
| <i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>          |                       |                    |
| <i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>          |                       |                    |
| <i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>          |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i> |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i> |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i> |                       |                    |
| <i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>   |                       |                    |
| <i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>   |                       |                    |
| <i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>   |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>  |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>  |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>  |                       |                    |
| <i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>  |                       |                    |
| <i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>   |                       |                    |
| <i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>   |                       |                    |
| <i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>   |                       |                    |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>              |  |
| <i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>                                      |  |
| <i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>                                      |  |
| <i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>                                      |  |
| <i>osoba koordinátora BOZP</i>                                                           |  |
| <i>osoba koordinátora BOZP</i>                                                           |  |
| <i>osoba poskytující služby v oboru kontroly jakosti</i>                                 |  |
| <i>osoba poskytující služby v oboru kontroly jakosti</i>                                 |  |
| <i>osoba – asistent specialista pro trubní vedení</i>                                    |  |
| <i>osoba – asistent specialista pro trubní vedení</i>                                    |  |
| <i>osoba – asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)</i>                 |  |
| <i>osoba poskytující administrativní služby</i>                                          |  |
| <i>osoba poskytující administrativní služby</i>                                          |  |
| <i>osoba poskytující služby v oboru protikorozi ochrany</i>                              |  |
| <i>osoba specialisty v oboru hlavních a I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek</i> |  |
| <i>osoba specialisty v oboru hlavních a I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek</i> |  |

---

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218.

**VZOR**

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006073  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002  
Název související veřejné zakázky:

**„D47, 47091.2, Inundační hráze dálnice, navýšení ochrannou zdí - TDI a koordinátor BOZP“**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]