
Zakázka:

Objednatel: AOPK ČR IČ: 62933591

Kaplanova 1931/1 DIČ:

14800 Praha 11 Chodov

Zhotovitel: IČ: 28647289

DIČ: CZ28647289

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

1 371 897,57

288 098,49

0,00

1 659 996,06

1 371 897,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

1 371 897,57

Položkový rozpočet

Podpora přirozeného vývoje koryta Moravy.                                  

SO-3 NOVOSTAVBA LESNÍ CESTY

LT EkoLesServis s.r.o.

Příkazy 66, 783 33 Příkazy, okr. Olomouc

zastoupený ing. Liborem Tandlerem – jednatelem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

91 HSV

99 HSV

Cena celkem 1 371 897,57

Komunikace 998 370,04

Doplňující práce na komunikaci 3 020,00

Staveništní přesun hmot 148 791,67

Celkem

Zemní práce 221 715,86
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 221 715,86 0,00
1 111101102R00 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha ha 0,18340 14 000,00 2 567,60 0,00 0,00

Odstranění vegetace na ploše skrývky.Tabulka hmot.: : 

Cesta celkem - brody: :  2128,4/10000-0,0294 0,18340 1 020,00

2 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 60,00000 0,00 0,00 0,00

Odstranění pařezů v trase cesty.: : 

60 60,00000

3 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 8,00000 705,00 5 640,00 0,00 0,00

Odstranění pařezů v trase cesty: : 

8 8,00000

4 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm kus 6,00000 320,00 1 920,00 0,00 0,00

Odstranění pařezů v trase nové cesty: : 

6 6,00000

5 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 60,00000 90,00 5 400,00 0,00 0,00

Odvoz pařezů na skládku Medlov: : 

60 60,00000

6 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 8,00000 118,00 944,00 0,00 0,00

Odvoz pařezů na skládku Medlov: : 

8 8,00000

7 162301424R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 90 cm do 5000 m kus 6,00000 35,00 210,00 0,00 0,00

Odvoz pařezů na skládku Medlov: : 

6 6,00000

8 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 240,00000 17,00 4 080,00 0,00 0,00

Odvoz pařezů na skládku Medlov: : 

60*4 240,00000

9 162301922R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 32,00000 300,00 9 600,00 0,00 0,00

Odvoz pařezů na skládku Medlov 25 km: : 
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8*4 32,00000

10 162301924R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm kus 24,00000 390,00 9 360,00 0,00 0,00

Odvoz pařezů na skládku Medlov 25 km: : 

6*4 24,00000

11 Firemní pol003 Poplatek za skládku - pařezy m3 28,00000 160,00 4 480,00 0,00 0,00

Uložení pařezů na skládku: : 

6*1+8*0,5+60*0,3 28,00000

12 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 550,21200 70,00 38 514,84 0,00 0,00

Skrývka na ploše cesty. Výkaz výměr.: : 

Cesta celkem - brody: :  2128,4*0,3-294,36*0,3 550,21200

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 381,65000 50,00 19 082,50 0,00 0,00

Odvoz přebytečné skrývkové zeminy k původní cestě. 

Tabulka hmot.: : 

550,21-152,36 381,65000

14 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 154,65000 110,00 17 011,50 0,00 0,00

Výkopy pro cestu. Výkaz výměr.: : 

Vesta celkem - brody: :  231,25-104,96 154,65000

15 182201101R00 Svahování násypů m2 659,07000 30,00 19 772,10 0,00 0,00

Svahování násypů zemního tělesa. D.1.b.3. Tabulak 

hmot.: : 

Cesta celkem - brody: :  572,49-38,75 659,07000

16 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 394,91000 5,00 1 974,55 0,00 0,00

Urovnání pásu mezi kolejemi a rovných ploch násypů. 

Tabulka hmot.: : 

Cesta celkem - brody: :  413,50-51,71 394,91000

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 568,40800 9,00 14 115,67 0,00 0,00

Úprava zemní pláně v zářezech se zhutněním. Tabulka 

hmot.: : 

Cesta celkem - brody: : 1673,80-158,22 1 568,40800

18 122201401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 m3 47,24000 100,00 4 724,00 0,00 0,00

Výkop chybějící zeminy v zemníku. Tabulka ploch.: : 

278,49-231,25 47,24000

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,24000 200,00 9 448,00 0,00 0,00

Dovoz chybějící zeminy pro pláň cesty ze zemníku. 

Tabulka ploch.: : 

47,24 47,24000

20 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 761,81000 60,00 45 708,60 0,00 0,00

Humusování. Tabulka hmot: : 



Cesta celkem - brody: :  869,23-107,42 761,81000

21 122201401R00 Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 m3 28,65000 150,00 4 297,50 0,00 0,00

Chybějící zemina ze zemníku pro krajnice a střední pás 

nové cesty.: : 

Tabulka hmot: :  266,65-238 28,65000

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,65000 100,00 2 865,00 0,00 0,00

Dovoz chybějící zeminy pro zřízení krajnic a pásu mezi 

kolejemi.: : 

Tabulka ploch: :  266,65-238 28,65000

Díl: 5 Komunikace 998 370,04 1 749,74
23 561121111R00 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 15 cm m2 1 565,19000 30,00 46 955,70 0,00 0,00

Navýšení pláně. Výkaz výměr.: : 

Celá cesta - brody: :  1673,80-108,61 1 565,19000

24 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 1 676,67000 150,00 251 500,50 0,55 924,26

Podkladní vestav štěrkodrť. Tabulka hmot.: : 

Cesta celkem - brody: :  1917,73-241,06 1 676,67000

25 564211112R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm m2 1 359,59000 38,00 51 664,42 0,12 165,11

Podkladní vrstva - štěrkopísek. Tabulka hmot.: : 

Cesta celkem - brody: :  1548,94-189,35 1 359,59000

36 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 814,40000 98,55 178 809,12 0,22 400,08

Ochranná vrstva na zemní pláni: :  2042,80-228,4 1 814,40000

26 584121111RZ1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, pouze 

montáž, panel ve specifikaci

m2 1 069,20000 100,00 106 920,00 0,08 89,28

Osazení panelů 1,2x3x0,2 m. D.1.b.4-5.: : 

Cesta celkem - brody: : 297*3*1,2 1 069,20000

27 59381086R Panel silniční IZD 1/10  300x120x21,5 cm kus 86,00000 3 800,00 326 800,00 1,91 164,09

Nové panely 300*120*20: : 

297-211 86,00000

28 599441111R00 Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým m 1 380,40000 2,00 2 760,80 0,01 6,92

Spáry v rovných úsecích: :  91*1,2*2+15*1,2 236,40000

Spáry v obloucích: :  (0,2/0,06*112*3)+(0,1/0,24*48*1,2) 1 144,00000

29 569903321R00 Zřízení zemních krajnic bez zhutnění m3 219,73000 150,00 32 959,50 0,00 0,00

Uložení zeminy (kameniva z pův. cesty) do krajnic a pruhu 

mezi koleje.: : 

Celá cesta - brody. D.1.b.3.: : 

266,65-54,3 219,73000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 020,00 0,76
30 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 2,00000 350,00 700,00 0,25 0,50



Značky na koncích nové cesty, C.4., C.5.: : 

2 2,00000

31 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00000 400,00 400,00 0,25 0,25

Sloupek pro výstražnou tabulku Cesta je neprůjezdná: : 

1 1,00000

32 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00000 140,00 420,00 0,00 0,00

Tabulka Cesta je neprůjezdná + 2 tabulek Staveniště . 

vstup zakázán: : 

3 3,00000

33 40445137.AR Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá kus 2,00000 600,00 1 200,00 0,01 0,01

Dopravní značka B1 Zákaz vjezdu. C.4., C.5.: : 

2 2,00000

34 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 2,00000 150,00 300,00 0,00 0,00

Značky na koncích nové cesty. C.4., C.5.: : 

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 148 791,67 0,00
35 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 750,49020 85,00 148 791,67 0,00 0,00

26 1 371 897,57

33


