

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou
IČ: 619 89 100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: Blitztech s.r.o.

Sídlo: V Zálomu 2898/4, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Zastoupená: Patrikem Vandeltem
IČ: 09903771
DIČ: CZ09903771
ID datové schránky: 2ks6mt7
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 131-1639230207/0100
Zapsán v: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88841
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce s názvem **Výkopové práce pro propoj VN Spínací stanice – Energocentrum** (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

- 2.1. Místem plnění smlouvy je areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě, pozemky parc. č. 1738/24, 1738/11, 1738/6, 1738/89, 1738/15, 1738/12 v k. ú. Poruba (715174).
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací (technický dozor objednatele) je [REDAKCE] nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele (jméno, e-mail, tel.) [REDAKCE] [REDAKCE] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 2.7. Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednávat žádnou změnu smlouvy.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v realizaci výkopových prací a uložení nového podzemního kabelového vedení VN (přípojka 22 kV) pro budoucí propojení stávajícího VN rozváděče ve Spínací stanici (LDS) s rozváděčem VN v Energobloku - N.
- 3.2. Součástí činností spojených s předmětem díla jsou rovněž:
 1. zajištění ochrany životního prostředí
 2. zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění
 3. vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 5. zajištění dočasného dopravního značení v případě, že si to postup prací a jejich vliv na provoz vyžádá,
 6. provádění inženýrské činnosti v souladu s podmínkami dotčených orgánů a provozovatelů sítí,
 7. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zhotovovaného díla

8. zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace v případě, že je pro provedení díla potřebná,
 9. geodetické zaměření,
 10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, apod.)
 11. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu *.pdf a mimo to ve formátu *.dwg pro výkresovou část.
 12. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 3.3. Objednatel využívá systém správy dokumentů CDE z důvodu jednoznačnosti a adresnosti zde uložené dokumentace. V tomto systému bude vedena veškerá elektronická komunikace mezi účastníky projektu, budou zde ukládány všechny záznamy, zápisy a dokumenty vzniklé během realizace, projektová dokumentace a to vč. dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace, budou zde prováděny procesy schvalování, soupisů prací.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) Zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - b) Zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - c) Zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **10. 01. 2025**.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 80 dnů od zahájení plnění díla**.
- 4.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran před zahájením plnění díla.
- 4.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.
- 5.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena celkem bez DPH	2 399 067,74 Kč
Výše DPH	503 804,23 Kč
Celková cena včetně DPH	2 902 871,97 Kč

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, na základě soupisu provedených stavebních prací.
- 6.4. Faktura bude vystavena po provedení díla na základě předávacího protokolu.
- 6.5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a relevantní kód CZ CPA klasifikace produkce.
- 6.6. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.10. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
- 6.11. Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

7. Změny díla a případné vady projektu

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

- 7.2. V případě, že vada/y dle odstavce 7.1. jsou takového charakteru, že znemožňují další provádění prací, budou práce přerušeny do odstranění vady a dohody o dalším postupu. Termín přerušování prací se nezapočítává do celkové doby realizace díla dle 4.2.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
- Patrik Vandelt, 739 302 180, info@blitztech.cz, datová schránka Blitztech s.r.o.: 2ks6mt7.
- 8.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla **do 24 hodin** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady; je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 8.6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu platí záruka ve stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o součásti díla se záruční dobou stanovenou výrobcí zabudovaných komponent.
- 8.7. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení

jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11.3 a 11.4 této smlouvy.

- 8.8. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky (nebránícími užívání), dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 8.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši alespoň 5 000 000 Kč a dále pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění, ve výši pojistného plnění minimálně v objemu ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že tyto pojistné smlouvy budou platné po celou dobu plnění díla. Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele tyto pojistné smlouvy kdykoli v průběhu plnění díla objednateli předložit k případné kontrole.

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě klimatických podmínek, které by znemožňovaly provádění prací na díle, je možné na nezbytně nutnou dobu přerušit běh doby plnění díla prostřednictvím dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze na základě souhlasu obou smluvních stran, uvedeného ve stavebním deníku.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.1 této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u převíjajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl

dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady o likvidaci odpadů,
- originál stavebního deníku,
- projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních ve formátu DWG).

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. evidenční údaje předmětu realizace Výkopové práce pro propoj VN Spínací stanice – Energocentrum,
- e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- g. datum a místo sepsání zápisu,
- h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- i. seznam převzaté dokumentace,
- j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k. termín vyklizení staveniště
- l. datum ukončení záruky na dílo,
- m. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody

10.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 10.2.

10.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků nebránících užívání).

11. Smluvní pokuty

11.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

- 11.4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 12.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 13.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: V Zálomu 2898/4, 700 30 Ostrava – Zábřeh
- 13.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

14. Závěrečná ustanovení, podpisy

14.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoho zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

14.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.

14.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 14.2.

14.5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i subdodavatel zhotovitele.

14.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 - naceněný položkový rozpočet

č. 2 – smluvní pokuty

V Ostravě dne:

Objednatel:

**Gabriela
Mechelová** Digitálně podepsal
Gabriela Mechelová
Datum: 2025.01.06
09:34:38 +01'00'

.....
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

V Ostravě dne: 12.12.2024

Zhotovitel:

 Digitálně podepsal
Patrik Vandelt
Datum: 2024.12.30
09:40:10 +01'00'

.....
Patrik Vandelt
jednatel, Blitztech s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Propoj VN Spínací stanice - Energocentrum

Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací dále odkazují.

Cena bez DPH			99 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	99 500,00	21,00%	20 895,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	120 395,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Propoj VN Spínací stanice - Energocentrum

Soupis:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: VŠB-TU Ostrava
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 500,00
VRN - VRN	99 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Propoj VN Spínací stanice - Energocentrum

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava

Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 500,00	
	D	VRN	VRN				99 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 500,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby			7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby			12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	D	VRN2	Příprava staveniště				10 000,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště			10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště			10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení			10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost			10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora			10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) (+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)					
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 000,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ----- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ----- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli dle PD a TZ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VŠB - Propoj VN spínací stanice-Energocentrum - IO1 Přípojka VN
Objekt:
IO1 - Přípojka VN

KSO:
Místo: Areál VŠB-TUO

CC-CZ:
Datum: 31. 7. 2024

Zadavatel:
VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 299 567,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 299 567,74	21,00%	482 909,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 782 476,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠB - Propoj VN spínací stanice-Energocentrum - IO1 Přípojka VN

Objekt: **IO1 - Přípojka VN**

Místo: Areál VŠB-TUO

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 299 567,74
1 - Zemní práce	1 568 537,00
2 - Kabel VN	394 086,00
6 - KABELOVÉ TRASY	198 944,74
28 - PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY	6 000,00
32 - DEMONTÁŽE	0,00
37 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM	10 000,00
39 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	49 500,00
49 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	16 500,00
OST - Ostatní	56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠB - Propoj VN spínací stanice-Energocentrum - IO1 Přípojka VN

Objekt: IO1 - Přípojka VN

Místo: Areál VŠB-TUO

Zadavatel: VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 299 567,74

D 1		Zemní práce				1 568 537,00	
1	K	001	Řezání asfaltu do hl.200mm	mb		17 404,00	
2	K	002	Bourání asfaltové plochy, hl. do 200mm	m3		21 774,00	
3	K	003	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		3 473,50	
4	K	004	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 10km, uložení na skládku	t		5 853,82	
5	K	005	Poplatek za uložení asfaltu na skládce k.č.17 03 02	t		4 848,80	
6	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3		12 980,49	
7	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3		202 156,46	
8	K	006	Zřízení podkladu ze štěrkopísku	m3		7 084,55	
9	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t		20 023,79	
10	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m		45 792,00	
11	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m		59 023,98	
12	K	220182021R	Uložení multikanálu do výkopu	m		47 000,00	
13	M	2013068R	Multikanál 9- otvorový, 385x385x1118mm	kus		436 395,00	
14	K	007	Osazení kabelové komory do výkopu	ks		16 720,00	
15	M	1655196_1	KABELOVA KOMORA 1100x1100x1220mm	kus		85 068,00	
16	M	1655196_11	Víko kabelové komory 1100x1100mm plast	kus		21 693,00	
17	M	1655196_2	KABELOVA KOMORA 1400x1400x1220mm	kus		218 810,00	
18	M	1655196_22	Víko kabelové komory 1400x1400mm plast	kus		112 880,00	
19	K	175151101.	Obsypání komor a multikanálu strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3		28 610,32	
20	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3		43 207,42	
21	K	006.1	Nakládání přebytečné zeminy na dopravní prostředky	m3		21 588,68	
22	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3		33 726,09	
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		53 723,10	
24	K	008	D+M oprava asfaltové vozovky po překopu	m2		43 700,00	
25	K	009	Pomocný a podružný materiál	kpl		5 000,00	

D 2		Kabel VN				394 086,00	
26	M	3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE, 22kV 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2, pevně	m	1	328 680,00	
27	K	3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE, 22kV 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2, pevně	m	1	41 868,00	
28	M	4	Koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastickou izolací a polovodivou vrstvou včetně šroubových kabelových ok pro 240mm2 Al, SADA 3ks, typ POLT-24D/1XI-ML-4-13	ks		8 738,00	
29	K	4	Koncovka vnitřní pro jednožilové kabely s plastickou izolací a polovodivou vrstvou včetně šroubových kabelových ok pro 240mm2 Al, SADA 3ks, typ POLT-24D/1XI-ML-4-13	ks		12 000,00	
30	M	5	Svazkování jednožilových kabelů 22 kV včetně pásků 400ks	kpl		2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6			KABELOVÉ TRASY				198 944,74
31	M	13	Kabelová chránička HDPE 40	m			11 744,00
32	K	13	Kabelová chránička HDPE 40	m			13 872,00
33	M	14	Výstražná folie nad kabely do výkopu	m			3 350,00
34	K	14	Výstražná folie nad kabely do výkopu	m			3 500,00
35	M	16	Červená značka pro značení kab. tras pro energetiku Ball Marker 1402	ks			3 060,00
36	K	16	Červená značka pro značení kab. tras pro energetiku Ball Marker 1402	ks			882,00
37	M	17	Kabelový žebřík pro vnitřní prostředí, 400x60 mm, pásové zinkovaný	m			40 131,00
38	K	17	Kabelový žebřík pro vnitřní prostředí, 400x60 mm, pásové zinkovaný	m			8 316,00
39	M	18	Výložník š.510 pásové zinkovaný pro vnitřní prostředí	ks			2 973,80
40	K	18	Výložník š.510 pásové zinkovaný pro vnitřní prostředí	ks			5 100,00
41	M	19	Výložník š.410 pásové zinkovaný pro vnitřní prostředí	ks			892,14
42	K	19	Výložník š.410 pásové zinkovaný pro vnitřní prostředí	ks			1 530,00
43	M	20	stropní závěsy s 1 výlohou š.410mm	ks			6 179,20
44	K	20	stropní závěsy s 1 výlohou š.410mm	ks			1 776,00
45	M	21	kabelová příchytka SONAP na 3 kabely o průměru 43mm	ks			2 650,00
46	K	21	kabelová příchytka SONAP na 3 kabely o průměru 43mm	ks			900,00
47	M	22	Cementovláknitá deska CEMVIN CV CA tl. 6mm šířka 380 /1250 mm	ks			20 073,60
48	K	22	Cementovláknitá deska CEMVIN CV CA tl. 6mm šířka 380 /1250 mm	ks			32 400,00
49	M	23	oprava stávajících lávek včetně doplnění pasu 30/4 pro kotvení SONAP	kg			3 290,00
50	K	23	oprava stávajících lávek včetně doplnění pasu 30/4 pro kotvení SONAP	kg			4 925,00
51	M	24	pomocná kabelová konstrukce včetně kotvení a povrchové úpravy	kg			13 000,00
52	K	24	pomocná kabelová konstrukce včetně kotvení a povrchové úpravy	kg			13 000,00
53	K	25	přeskupení stávajících chrániček HDPE na jinou lávku	kpl			3 000,00
54	M	26	barva základní na opravu stávajících svařovaných lávek	kg			500,00
55	K	26	barva základní na opravu stávajících svařovaných lávek	kg			300,00
56	M	27	barva vrchní na opravu stávajících svařovaných lávek	kg			1 000,00
57	K	27	barva vrchní na opravu stávajících svařovaných lávek	kg			600,00
D 28			PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY				6 000,00
58	M	29	protipožární ucpávka průchodu kabelů stávajících betonovou průchodkou, požární odolnost EI30	m2			1 250,00
59	K	29	protipožární ucpávka průchodu kabelů stávajících betonovou průchodkou, požární odolnost EI30	m2			1 250,00
60	M	30	Utěsnění prostupů kabelů studniční pěnou	kpl			900,00
61	K	30	Utěsnění prostupů kabelů studniční pěnou	kpl			600,00
62	M	31	oprava protipožární ucpávky s pož. Odolností 60min pod rozváděčem VN	m2			1 000,00
63	K	31	oprava protipožární ucpávky s pož. Odolností 60min pod rozváděčem VN	m2			1 000,00
D 32			DEMONTÁŽE				0,00
64	K	33	demontáž 3 ks kabelů 22-AXEKVCEY 1x240 mezi R22-EN.4 a R22.EN.5	kpl			0,00
65	K	34	demontáž nefunkčních kabelů VN v kabelové kanálu spínací stanice	kpl			0,00
66	K	35	demontáž 2ks fakturačního měření včetně kabeláže	kpl			0,00
D 37			SPOLUPRACE S DODAVATELEM				10 000,00
67	K	38	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach	hod			10 000,00
D 39			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				49 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	40	Zabezpečení pracoviště	kpl			5 000,00
69	K	41	Spolupráce s pracovníkem ČEZ Distribuce a.s.	kpl			0,00
70	K	42	Zaucení obsluhy	kpl			0,00
71	K	43	Zkusební provoz	kpl			2 500,00
72	K	44	Zakreslení skutečného stavu	kpl			14 000,00
73	K	45	Inženýring při realizaci	kpl			0,00
74	K	46	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			12 000,00
75	K	47	Geodetické a geometrické zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v trase kabelů VN	kpl			16 000,00
D 49 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 3315							16 500,00
76	K	50	Vysokonapetové zkoušky	ks			10 000,00
77	K	53	Revizní technik	hod			5 200,00
78	K	54	Revize protipožární přepážky po opravě	hod			1 300,00
D OST Ostatní							56 000,00
79	K	OST01	Doprava	kpl			20 000,00
80	K	OST02	Přesun	kpl			5 000,00
81	K	OST03	PPV	kpl			10 000,00
82	K	OST04	GZS	kpl			16 000,00
83	K	OST05	Provozní vlivy	kpl			2 500,00
84	K	OST06	Ostatní náklady potřebné pro řádné zhotovení díla jinde neuvedené (.....)	kpl			2 500,00

Smluvní pokuty
za porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši
Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště.	1 000,- Kč
Porušení zákazu kouření.	3 000,- Kč
Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků.	2 000,- Kč
Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, náradí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod.	2 000,- Kč
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky.	10 000,- Kč
Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí).	2 000,- Kč
Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.).	2 000,- Kč
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomu určených.	8 000,- Kč
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.).	10 000,- Kč
Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků.	5 000,- Kč
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek.	5 000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny.	5 000,- Kč

 BLITZTECH

Digitálně podepsal
Patrik Vandelt
Datum: 2024.12.30
09:39:45 +01'00'