
Stavba: N17-SAL-059 Stabilizace opěrné zdi v ulici Zlatá stezka, Gymnázium Prachatice

Objekt: 01 Stavební práce 

Rozpočet: 01 Stavební práce 

Objednatel: Jihočeský kraj IČO: 70890650

U Zimního stadionu 1952/2 DIČ: CZ70890650

37001 České Budějovice-České Budějovice 7

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Položkový rozpočet stavby

414 783,83

0,00

2 389 944,93

1 975 161,10

1 920 295,53

19 265,57

0,00

0,00

31 000,00

1 975 161,10

Celkem

4 600,00

0,00

Za zhotovitele
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Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 181 030,30

2 HSV 513 640,32

3 HSV 354 494,23

39 HSV 232 204,63

5 HSV 107 777,50

62 HSV 26 884,20

91 HSV 9 560,00

94 HSV 8 400,00

96 HSV 79 437,75

99 HSV 189 721,31

767 PSV 4 600,00

D96 PSU 217 145,29

VN VN 19 265,57

ON ON 31 000,00

Cena celkem 1 975 161,10

Zemní práce

Ostatní náklady

Svislé a kompletní konstrukce

Prefabrikované prvky 

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání
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S: N17-SAL-059

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 181 030,30
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 60,00000 37,00 2 220,00

stávající živý plot : 60 60,00000

2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 170,00000 44,00 7 480,00

stávající zámková dlažba - pro další použití : 170 170,00000

3 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 82,50000 151,00 12 457,50

stávající chodníkové těleso - asfalt : 55*1,5 82,50000

4 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 24,75000 290,00 7 177,50

stávající chodníkové těleso - asfalt : 55*0,3*1,5 24,75000

5 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 35,00000 34,50 1 207,50

6 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 23,52000 324,00 7 620,48

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 18,90000 28,50 538,65

humózní vrstva v úrovni živého plotu a zeleného pásu : 0,3*1,5*42 18,90000

8 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 173,25000 124,00 21 483,00

do ulice : 2,5*(42*3,3/2) 173,25000

9 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 173,25000 28,00 4 851,00

10 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 23,52000 555,00 13 053,60

základový pas : 0,7*0,8*42 23,52000

11 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 23,52000 157,00 3 692,64

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 58,17000 264,00 15 356,88

13 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 58,17000 50,00 2 908,50

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 58,17000 65,00 3 781,05

výkop : 173,25 173,25000

rýhy : 23,52 23,52000

zásyp : -138,6 -138,60000

15 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 138,60000 515,00 71 379,00

zásyp za kamennou zdí : 

do ulice : 2*(42*3,3/2) 138,60000

16 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 67,50000 14,10 951,75

17 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 67,50000 69,50 4 691,25

obnova zelené plochy mezi novým plotem a zámkovou dlažbou : 

45*1,5

67,50000

18 00572422R Směs travní OBNOVA PROFI, á 25 kg kg 1,50000 120,00 180,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 513 640,32
19 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 21,60000 780,00 16 848,00

drenáž v patě zdiva : 45*(0,4*,5) 9,00000

drenáž v prostoru za zdivem : 45*(0,4*0,7) 12,60000

20 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 90,00000 160,00 14 400,00

drenáž v patě zdiva : 45 45,00000

drenáž v prostoru za zdivem : 45 45,00000

21 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 180,00000 75,30 13 554,00

drenáž v patě zdiva : 45*(0,5+0,4+0,5+0,4) 81,00000

drenáž v prostoru za zdivem : 45*(0,4+0,7+0,4+0,7) 99,00000

22 224311632R00 Výplň pilot z C 25/30 XA1, se suspenzí m3 24,04772 3 850,00 92 583,72

průměr piloty 500 m : 3,1415*(0,25*0,25)*69 13,54772

hlava piloty : 21*0,5 10,50000

Položkový rozpočet 

Stabilizace opěrné zdi v ulici Zlatá stezka, Gymnázium Prachatice

Stavební práce 

Stavební práce 



23 264311311R00 Vrty pro piloty nezap.do 500 mm hl.0-5 m hor.3 m 69,00000 2 985,00 205 965,00

pilota 01 - 06 : 6*4 24,00000

pilota 07 - 21 : 15*3 45,00000

24 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 23,52000 3 500,00 82 320,00

0,7*0,8*42 23,52000

25 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 1,41120 33 000,00 46 569,60

předpokládané množství výztuže 60 kg/m3 : 23,52*0,06 1,41120

26 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 207,00000 200,00 41 400,00

180*1,15 207,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 354 494,23
27 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 5,13271 6 550,00 33 619,25

pilota 01 - 06 - HEB 200 - 61,30 kg/m : 6*4*61,3/1000 1,47120

pilota 07 - 11 - HEB 160 - 42,60 kg/m : 5*3*42,6/1000 0,63900

pilota 12 - 21 - HEB 140 - 33,80 kg/m : 10*3*33,8/1000 1,01400

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 01, 02 - HEB 200 : 

2*3,36*61,3/1000

0,41194

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 03, 04 - HEB 200 : 

2*3,08*61,3/1000

0,37761

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 05, 06 - HEB 200 : 

2*2,8*61,3/1000

0,34328

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 07, 08 - HEB 160 : 

2*2,57*42,6/1000

0,21896

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 09, 10 - HEB 160 : 

2*2,32*42,6/1000

0,19766

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 11 - HEB 160 : 

1*2,08*42,6/1000

0,08861

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 12 - HEB 140 : 

1*2,08*33,8/1000

0,07030

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 13, 14 - HEB 140 : 

2*1,84*33,8/1000

0,12438

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 15, 16 - HEB 140 : 

1*1,6*33,8/1000

0,05408

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 17, 18 - HEB 140 : 

1*1,39*33,8/1000

0,04698

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 19, 20 - HEB 140 : 

1*1,16*33,8/1000

0,03921

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 21 - HEB 140 : 

1*1,05*33,8/1000

0,03549

28 327215120R00 Zdivo nadzákladové rubové z kamene lom. upraven. - předpoklad 

použití původního kamene

m3 31,08000 3 300,00 102 564,00

do ulice : 0,4*(42*3,7/2) 31,08000

29 338171112R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30 kus 16,00000 850,00 13 600,00

30 338261124R00 Stříška plotového pilíře š. 500 mm kus 152,46000 80,00 12 196,80

spotřeba 3,3 ks/m : 42*3,3*1,1 152,46000

31 348941111R00 Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 150 cm m 42,00000 650,00 27 300,00

32 13388435R Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235, 11375 t 1,55710 22 000,00 34 256,20

pilota 12 - 21 - HEB 140 - 33,80 kg/m : 10*3*33,8/1000*1,1 1,11540

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 13, 14 - HEB 140 : 

2*1,84*33,8/1000

0,12438

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 15, 16 - HEB 140 : 

1*1,6*33,8/1000

0,05408

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 17, 18 - HEB 140 : 

1*1,39*33,8/1000

0,04698

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 19, 20 - HEB 140 : 

1*1,16*33,8/1000

0,03921

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 21 - HEB 140 : 

1*1,05*33,8/1000

0,03549

Mezisoučet 1,41554

prořez 10% : 1,41554*0,1 0,14155

33 13388440R Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235, 11375 t 1,25866 22 000,00 27 690,52

pilota 07 - 11 - HEB 160 - 42,60 kg/m : 5*3*42,6/1000 0,63900



sloup pro osazení prefa panelů - pilota 07, 08 - HEB 160 : 

2*2,57*42,6/1000

0,21896

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 09, 10 - HEB 160 : 

2*2,32*42,6/1000

0,19766

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 11 - HEB 160 : 

1*2,08*42,6/1000

0,08861

Mezisoučet 1,14424

prořez 10% : 1,14424*0,1 0,11442

34 13487115R Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375 t 2,86443 22 000,00 63 017,46

pilota 01 - 06 - HEB 200 - 61,30 kg/m : 6*4*61,3/1000 1,47120

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 01, 02 - HEB 200 : 

2*3,36*61,3/1000

0,41194

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 03, 04 - HEB 200 : 

2*3,08*61,3/1000

0,37761

sloup pro osazení prefa panelů - pilota 05, 06 - HEB 200 : 

2*2,8*61,3/1000

0,34328

Mezisoučet 2,60402

prořez 10% : 2,60402*0,1 0,26040

35 55342335R Sloupek plotový průběžný komaxit 1500/38x1,5 mm kus 16,00000 850,00 13 600,00

36 55342446R Plotový panel EURO-D  ZN  výška 1630 mm kus 15,00000 1 256,00 18 840,00

37 58380818R Kámen lomový upravený - doplnění stávajícího kamene pro zdění t 22,00000 355,00 7 810,00

předpoklad 10m3 - 1m3 / 2,2t : 10*2,2 22,00000

Díl: 39 Prefabrikované prvky 232 204,63
38 320101112R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg m3 15,88125 1 780,00 28 268,63

P1 - 1500 x 1000 x 250 mm : 21*(1,5*1*0,25) 7,87500

P2 - 1500 x 615 x 250 mm : 3*(1,5*0,615*0,25) 0,69188

P3 - 1500 x 615 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,615*0,25) 0,23063

P4 - 1500 x 960 x 250 mm : 1*(1,5*0,96*0,25) 0,36000

P5 - 1500 x 960 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,96*0,25) 0,36000

P6 - 1500 x 680 x 250 mm : 1*(1,5*0,68*0,25) 0,25500

P7 - 1500 x 680 x 250 mm : 1*(1,5*0,68*0,25) 0,25500

P8 - 1500 x 600 x 250 mm : 5*(1,5*0,6*0,25) 1,12500

P9 - 1500 x 850 x 250 mm : 1*(1,5*0,85*0,25) 0,31875

P10 - 1500 x 850 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,85*0,25) 0,31875

P11 - 1500 x 600 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,85*0,25) 0,31875

P12 - 1500 x 970 x 250 mm : 1*(1,5*0,97*0,25) 0,36375

P13 - 1500 x 970 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,97*0,25) 0,36375

P14 - 1500 x 730 x 250 mm : 1*(1,5*0,73*0,25) 0,27375

P15 - 1500 x 730 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,73*0,25) 0,27375

P16 - 1500 x 490 x 250 mm : 1*(1,5*0,49*0,25) 0,18375

P17 - 1500 x 640 x 250 mm : 3*(1,5*0,64*0,25) 0,72000

P18 - 1500 x 850 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,85*0,25) 0,31875

P19 - 1500 x 640 x 250 mm : 1*(1,5*0,64*0,25) 0,24000

P20 - 1500 x 640 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*0,64*0,25) 0,24000

P21 - 1500 x 1060 x 250 mm : 1*(1,5*1,06*0,25) 0,39750

P22 - 1500 x 1060 x 250 mm - lomený panel : 1*(1,5*1,06*0,25) 0,39750

39 399001001 Panel betonový prefabrikovaný P1 - 1500 x 1000 x 250 mm ks 21,00000 4 450,00 93 450,00

40 399001002 Panel betonový prefabrikovaný P2 - 1500 x 615 x 250 mm ks 3,00000 3 300,00 9 900,00

41 399001003 Panel betonový prefabrikovaný P3 - 1500 x 615 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 3 520,00 3 520,00

42 399001004 Panel betonový prefabrikovaný P4 - 1500 x 960 x 250 mm ks 1,00000 4 473,00 4 473,00

43 399001005 Panel betonový prefabrikovaný P5 - 1500 x 960 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 4 700,00 4 700,00

44 399001006 Panel betonový prefabrikovaný P6 - 1500 x 680 x 250 mm ks 1,00000 3 600,00 3 600,00

45 399001007 Panel betonový prefabrikovaný P7 - 1500 x 680 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 3 820,00 3 820,00

46 399001008 Panel betonový prefabrikovaný P8 - 1500 x 600 x 250 mm ks 5,00000 3 350,00 16 750,00



47 399001009 Panel betonový prefabrikovaný P9 - 1500 x 850 x 250 mm ks 1,00000 4 129,00 4 129,00

48 399001010 Panel betonový prefabrikovaný P10 - 1500 x 850 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 4 450,00 4 450,00

49 399001011 Panel betonový prefabrikovaný P11 - 1500 x 600 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 3 570,00 3 570,00

50 399001012 Panel betonový prefabrikovaný P12 - 1500 x 970 x 250 mm ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

51 399001013 Panel betonový prefabrikovaný P13 - 1500 x 970 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 4 700,00 4 700,00

52 399001014 Panel betonový prefabrikovaný P14 - 1500 x 730 x 250 mm ks 1,00000 3 740,00 3 740,00

53 399001015 Panel betonový prefabrikovaný P15 - 1500 x 730 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 3 980,00 3 980,00

54 399001016 Panel betonový prefabrikovaný P16 - 1500 x 490 x 250 mm ks 1,00000 3 000,00 3 000,00

55 399001017 Panel betonový prefabrikovaný P17 - 1500 x 640 x 250 mm ks 3,00000 3 500,00 10 500,00

56 399001018 Panel betonový prefabrikovaný P18 - 1500 x 850 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 4 130,00 4 130,00

57 399001019 Panel betonový prefabrikovaný P19 - 1500 x 640 x 250 mm ks 1,00000 3 474,00 3 474,00

58 399001020 Panel betonový prefabrikovaný P20 - 1500 x 640 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 3 700,00 3 700,00

59 399001021 Panel betonový prefabrikovaný P21 - 1500 x 1060 x 250 mm ks 1,00000 4 790,00 4 790,00

60 399001022 Panel betonový prefabrikovaný P22 - 1500 x 1060 x 250 mm - 

lomený panel 

ks 1,00000 5 060,00 5 060,00

Díl: 5 Komunikace 107 777,50
61 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 170,00000 120,00 20 400,00

62 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 82,50000 150,00 12 375,00

chodníkové těleso - asfalt : 55*1,5 82,50000

63 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 82,50000 275,00 22 687,50

64 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 82,50000 222,00 18 315,00

65 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 170,00000 200,00 34 000,00

původní zámková dlažba : 170 170,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 26 884,20
66 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 77,70000 346,00 26 884,20

do ulice : (42*3,7/2) 77,70000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 560,00
67 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 35,00000 160,00 5 600,00

68 59217003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní kus 40,00000 99,00 3 960,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 400,00
69 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 100,00000 84,00 8 400,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 79 437,75
70 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 20,16000 2 100,00 42 336,00

předpokládaný průběh základu - do ulice : 0,6*0,8*42 20,16000

71 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 38,85000 955,00 37 101,75

do ulice : 0,5*(42*3,7/2) 38,85000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 189 721,31
72 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m t 459,37362 413,00 189 721,31

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 600,00
73 767911821R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m m 42,00000 100,00 4 200,00

stávající oplocení : 42 42,00000

74 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 4,00000 100,00 400,00

stávající oplocení : 4 4,00000



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 217 145,29
75 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 230,51516 197,00 45 411,49

76 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 230,51516 285,00 65 696,82

77 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 230,51516 350,00 80 680,31

78 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 230,51516 105,00 24 204,09

79 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 230,51516 5,00 1 152,58

Díl: VN Vedlejší náklady 19 265,57
80 005121 R Zařízení staveniště % 1,97000 9 779,48 19 265,57

Díl: ON Ostatní náklady 31 000,00
81 01 Zábor veřejného prostoru - chodník + 1 jízdní pruh ks 1,00000 1 000,00 1 000,00

82 02 Dopravně inženýrské opatření vč. dopravního značení po dobu 

realizace díla 

ks 1,00000 30 000,00 30 000,00

Celkem 1 975 161,10

Poznámky uchazeče k zadání


