

**Objednávka****Číslo objednávky****ON171866/JSVOJ**

<b>Odběratel</b> <b>TENZA, a.s</b> Svatopetrská 35/7 617 00 Brno-Jih  reg. u KS v Brně, odd. B, vl. 3023 IČ: 25570722 DIČ: CZ25570722 Bankovní spojení: 743541641/0100, Komerční banka a.s. Tel: 545 539 339 Fax: +420 545 214 614 Email: tenza@tenza.cz www.tenza.cz	<b>Dodavatel</b> (K02138) <b>TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.</b> Na Bečvě 1398 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika  IČ: 25871226 DIČ: CZ25871226
<b>Příjemce</b>	<b>Dodací a platební podmínky</b> Datum objednávky 02.08.2017

Číslo projektu: Z17159 - KPS Frýdlant nad Ostravicí


Objednáváme výrobu předávacích stanic, dle výkresové dokumentace VOV-001690/1 dle standard TENZA, a.s. Výroba zahrnuje: sestavení již připraveného materiálu stanice, svaření, tlaková zkouška, povrchová úprava dle výkresu, bez rámu, bez dopravy. V případě nejasností ve výrobní dokumentaci či s materiálem kontaktujte Ing. Ondřeje Sláčíka 724404467

Termín Předání materiálu 2.8. Termín dokončení stanic 2ks do 9.8., zbylé 2ks do 16.8.

Splatnost faktury 30dní Záruky na provedené práce 60m

**Objednáváme u Vás:**

Číslo	Popis	Množství MJ	Jedn. cena	Částka	Termín dodání
	Výroba stanice dle VOV - 001690/1 v.č stanice 3625/0717	1 ks	12 500,00	12 500,00	
	Výroba stanice dle VOV - 001690/1 v.č stanice 3619/0717	1 ks	12 500,00	12 500,00	
	Výroba stanice dle VOV - 001690/1 v.č stanice 3618/0717	1 ks	12 500,00	12 500,00	
	Výroba stanice dle VOV - 001690/1 v.č stanice 3620/0717	1 ks	12 500,00	12 500,00	
	<b>Celkem CZK</b>			<b>50 000,00</b>	

Bc. Jindřich Svojanovský  
vedoucí odd. techniky

Žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky do 2 pracovních dnů na uvedený e-mail.

Vyřizuje: Bc. Jindřich Svojanovský, email: jsvojanovsky@tenza.cz, mobil: +420724404432  
Vystavil: Bc. Jindřich Svojanovský, email: jsvojanovsky@tenza.cz