

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sdružený objekt VD Jesenice - oprava
Objekt:
02 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Povodí Ohře s.p.Chomutov

Uchazeč:
ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

Projektant:
[redacted] SK-Projekt Ostrov

Zpracovatel:
[redacted], SK-Projekt Ostrov

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 28042484
DIČ: CZ28042484

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 000,00	21,00%	10 500,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			60 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sdružený objekt VD Jesenice - oprava
Objekt: 02 - Vedlejší náklady
Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov
Uchazeč: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

Datum: 9. 7. 2024
Projektant: SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sdružený objekt VD Jesenice - oprava
Objekt: 02 - Vedlejší náklady
Místo:
Zadavatel: Povodí Ohře s.p.Chomutov
Uchazeč: ColorMax s. r. o., Kasární náměstí 115/7, Cheb

Datum: 9. 7. 2024
Projektant: SK-Projekt Ostrov
Zpracovatel: SK-Projekt Ostrov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	0100000R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

P

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelům stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpisovou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".
"

2	K	0130000R2	Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	0210000R1	Zařízení staveniště - buňka, TOL, kontejner na odpad, provizorní oplocení	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	

P

Poznámka k položce:
zařízení a odstranění
včetně uvedení pozemku do původního stavu

4	K	0210000R3	Zdroj elektro přes podružné měření ze zdrojů investora	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
5	K	0210000R4	Dovoz vody	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	0630000R2	Bezpečnostní opatření	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

P

Poznámka k položce:
práce v ochranném pásmu sítí (zajištění a ochrana sítí)

7	K	0910000R1	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

8	K	0910000R3	Příplatek za práci v režimu B - ochranné pásmo el.napětí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	0910000R4	Příplatek za práce malého rozsahu na odlehlelém staveništi	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	