

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/1579 STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x2+KK - 2025**

Zadavatel: **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.** IČO: **26850648**
Svárov 338 DIČ: **CZ26850648**
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	891 761,37
PSV	1 261 064,22
MON	388 112,16
Vedlejší náklady	25 659,00
Ostatní náklady	24 598,00
Celkem	2 591 194,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 591 194,75 CZK
Snížená DPH	12 %	310 943,37 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 902 138,12 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	49 732,00	0,00	5 967,84	55 699,84	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	49 732,00	0,00	5 967,84	55 699,84	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Stavební práce - byt č. 15, 16, 24, 27/1579 - 4x2+kk	2 541 462,75	0,00	304 975,53	2 846 438,28	98
1	STAVEBNÍ ČÁST	1 734 913,69	0,00	208 189,64	1 943 103,33	67
2	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	80 572,88	0,00	9 668,75	90 241,63	3
3	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	317 091,34	0,00	38 050,96	355 142,30	12
4	Elektroinstalace	408 884,84	0,00	49 066,18	457 951,02	16
	Celkem za stavbu	2 591 194,75	0,00	310 943,37	2 902 138,12	100

Popis stavby: 2025/1579 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS 1579, STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 4x2+KK - 2025

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Stavební práce - byt č. 15, 16, 24, 27/1579 - 4x2+kk

Popis rozpočtu: 1 - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Popis rozpočtu: 3 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			624,68	0,0
34	Stěny a příčky	HSV			48 346,60	1,9
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			7 816,58	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			36 462,00	1,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 356,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			280 266,17	10,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			92 063,06	3,6
64	Výplně otvorů	HSV			11 244,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 911,20	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 010,00	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			164 769,41	6,4
97	Proražení otvorů	HSV			8 791,20	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 834,46	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			68 943,59	2,7
713	Izolace tepelné	PSV			17 864,88	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			36 703,40	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			83 648,20	3,2
725	Zařizovací předměty	PSV			113 976,00	4,4
735	Otopná tělesa	PSV			22 150,51	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 253,11	0,1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			495 543,79	19,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			80 851,75	3,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 851,55	1,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 159,58	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			89 915,08	3,5
781	Obklady keramické	PSV			116 862,20	4,5
783	Nátěry	PSV			29 976,40	1,2
784	Malby	PSV			71 364,18	2,8
_1	Rozváděč RB	MON			47 302,16	1,8
1VZT	Zařízení č.1	MON			40 783,28	1,6
2VZT	Montážní materiál	MON			6 694,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			75 773,84	2,9
M21 1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			79 685,92	3,1
M21 4	Ochranné pospojování	MON			1 402,56	0,1
ON	Ostatní náklady	MON			105 392,00	4,1
VZT	Ostatní práce	MON			31 078,40	1,2
999	Poplatky za skládky	PSU			39 200,06	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			126 065,95	4,9
VN	Vedlejší náklady	VN			25 659,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			24 598,00	0,9
Cena celkem					2 591 194,75	100,0