

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025/1846 - STUP09** **Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+kk, stupačka 9**

Zadavatel **Město Vsetín** **IČO: 00304450**
Svárov 1080 **DIČ: CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.** **IČO: 26850648**
Svárov 338 **DIČ: CZ26850648**
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			524 056,21
PSV			1 026 642,68
MON			158 972,80
Vedlejší náklady			15 567,00
Ostatní náklady			134 427,00
Celkem			1 859 665,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 859 665,69 CZK
Snížená DPH	12 %	223 159,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 082 825,57 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	37 950,00	0,00	4 554,00	42 504,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	37 950,00	0,00	4 554,00	42 504,00	2
	Stavební objekt			0,00		
Stupačka 9	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ - 1+KK	1 821 715,69	0,00	218 605,88	2 040 321,57	98
1	Stavební řešení	1 028 344,94	0,00	123 401,39	1 151 746,33	55
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ□	85 611,51	0,00	10 273,38	95 884,89	5
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA	99 105,04	0,00	11 892,60	110 997,64	5
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	311 048,52	0,00	37 325,82	348 374,34	17
D.1.4.4	Elektroinstalace	297 605,68	0,00	35 712,68	333 318,36	16
Celkem za stavbu		1 859 665,69	0,00	223 159,88	2 082 825,57	100

Popis stavby: 2025/1846 - STUP09 - Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+kk, stupačka 9

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: Stupačka 9 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ - 1+KK

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ□

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č.1a	HSV			54 087,00	2,9
_2	Zařízení č.2a	HSV			21 202,00	1,1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 712,51	0,1
34	Stěny a příčky	HSV			54 185,28	2,9
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			2 792,37	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			19 232,00	1,0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			7 281,00	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			131 208,07	7,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			51 542,98	2,8
64	Výplně otvorů	HSV			22 976,00	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 250,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 159,74	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 138,37	2,2
97	Proražení otvorů	HSV			40 242,40	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 765,96	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			58 394,13	3,1
713	Izolace tepelné	PSV			17 608,54	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			64 155,95	3,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			111 413,25	6,0
725	Zařizovací předměty	PSV			91 955,16	4,9

728	Vzduchotechnika	PSV			1 430,16	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			23 335,04	1,3
734	Armatury	PSV			2 587,62	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			47 503,37	2,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			334 968,52	18,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 610,45	2,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 753,03	1,3
776	Podlahy povlakové	PSV			45 977,46	2,5
781	Obklady keramické	PSV			111 660,16	6,0
783	Nátěry	PSV			6 232,00	0,3
784	Malby	PSV			29 692,84	1,6
798	Ostatní dodávky	PSV			12 365,00	0,7
1	Rozváděč RB	MON			40 332,80	2,2
M21	Elektromontáže	MON			62 156,00	3,3
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			48 720,00	2,6
M213	Ochranné pospojování	MON			1 264,00	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 500,00	0,3
999	Poplatky za skládky	PSU			35 747,33	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 533,20	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			15 567,00	0,8
9	Ostatní dodávky	ON			6 556,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			127 871,00	6,9

Cena celkem					1 859 665,69	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------