



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025/1846 - Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+kk, stupačka 10 STUP10		
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:	TESP Contract s.r.o. Svárov 338 755 01 Vsetín	IČO: 26850648 DIČ: CZ26850648	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			528 258,07
PSV			1 041 485,67
MON			167 133,20
Vedlejší náklady			15 567,00
Ostatní náklady			150 081,00
Celkem			1 902 524,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 902 524,94 CZK
Snížená DPH	12 %		228 302,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 130 827,93 CZK
v _____ dne _____  _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	37 950,00	0,00	4 554,00	42 504,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	37 950,00	0,00	4 554,00	42 504,00	2
	Stavební objekt			0,00		
Stupačka 10	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ - 1+KK	1 864 574,94	0,00	223 748,99	2 088 323,93	98
1	Stavební řešení	1 028 097,17	0,00	123 371,66	1 151 468,83	54
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ□	86 748,50	0,00	10 409,82	97 158,32	5
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA	112 607,04	0,00	13 512,84	126 119,88	6
D.1.4.3	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□	324 723,09	0,00	38 966,77	363 689,86	17
D.1.4.4	Elektroinstalace	312 399,14	0,00	37 487,90	349 887,04	16
Celkem za stavbu		1 902 524,94	0,00	228 302,99	2 130 827,93	100

Popis stavby: 2025/1846 - STUP10 - Stavební úpravy č. p. 1846 - 4 x 1+kk, stupačka 10

Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: Stupačka 10 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ - 1+KK

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ□

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA□

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č.1a	HSV			53 337,00	2,8
_2	Zařízení č.2a	HSV			24 085,00	1,3
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 712,51	0,1
34	Stěny a příčky	HSV			54 185,28	2,8
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			2 792,37	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			19 233,00	1,0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			7 281,00	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			131 208,07	6,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			51 262,78	2,7
64	Výplně otvorů	HSV			22 976,00	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 250,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 159,74	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 138,37	2,2
97	Proražení otvorů	HSV			42 317,60	2,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 038,82	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			58 445,76	3,1
713	Izolace tepelné	PSV			17 728,65	0,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			77 809,45	4,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			112 410,21	5,9
725	Zařizovací předměty	PSV			90 859,16	4,8

728	Vzduchotechnika	PSV			1 430,16	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			24 273,00	1,3
734	Armatury	PSV			2 590,30	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			47 699,72	2,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			334 948,32	17,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 610,45	2,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 753,03	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			45 977,46	2,4
781	Obklady keramické	PSV			111 660,16	5,9
783	Nátěry	PSV			6 232,00	0,3
784	Malby	PSV			29 692,84	1,6
798	Ostatní dodávky	PSV			12 365,00	0,6
1	Rozváděč RB	MON			42 457,20	2,2
M21	Elektromontáže	MON			65 284,00	3,4
M212	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			51 236,00	2,7
M213	Ochranné pospojování	MON			1 320,00	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			6 836,00	0,4
999	Poplatky za skládky	PSU			35 747,33	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 533,20	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			15 567,00	0,8
9	Ostatní dodávky	ON			6 556,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			143 525,00	7,5

Cena celkem					1 902 524,94	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------