

Příloha č. 1 - Obsah a rozsah činností souvisejících s výkonem koordinátora BOZP

- Informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
- Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a pokyny ke zjednání nápravy a návrhy přiměřených opatření;
- Oznámení investorovi, nebudou-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
- Koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránění pracovním úrazům a předcházení vzniku nemocí z povolání;
- Podávání podnětů a na žádost zhotovitele doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
- Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
- Sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na zajišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozornění na zjištěné nedostatky a pokyny ke zjednání nápravy bez zbytečného odkladu;
- Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným fyzickým osobám;
- Spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor investora;
- Účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem;
- Návrh termínů kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání;
- Sledování, zda zhotovitelé dodržují plán, a projednávání s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků;
- Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, zápis a evidence údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační systém koordinátora BOZP. Jejich nedílnou součástí je deník koordinátora BOZP a závěrečná zpráva koordinátora BOZP. Z informačního systému bude možné zjistit zejména:

- Informace o prováděné kontrolní činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na něž koordinátor BOZP prokazatelně upozornil kontrolované zhotovitele a zaznamenané údaje o tom, jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
- Databáze zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace;
- Analýza zjištěných údajů, zpravidla v měsíčních intervalech, posouzení jednotlivých subjektů v dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
- Vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti;

