Diagnostika stavebních konstrukcí
Svobody 814, Liberec 15, PSČ 460 15, tel..
fax.	e-mail: > w	i@volny.cz
IČO: 44564996, DIČ: CZ44564996, OR Ústi nad Labem oddíl C, vložka 1875

V Liberci dne	30.10.2024

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Smlouva o dílo
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„Diagnostika mostu 111/0395 Kostelec, most ev. č. 0395-1“
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:	. _	  _
E-mail:	©ksusv.cz
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
KSAUSV009086
	Zhotovitel:
	Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.

	se sídlem:
	Svobody 814/95, Liberec 15 460 15

	zastoupený:
	ing. Karlem Čapkem, jednatelem společnosti, zapsán v obchodním rejstříku Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1875



a
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Č. účtu
IČO:
	44564996

	DIČ:
	CZ 44564996



Bankovní spojení:
Telefon:
E-mail:	_	@volny.cz
(dá/e jen „Zhotovitel “)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci poptávkého řízení, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
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Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést zpracování diagnostického průzkumu mostu:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]„III/0395 Kostelec, most ev. č. 0395-1“
a to v minimálním rozsahu dle technických podmínek objednatele a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 10 2024, tvořící přílohu této smlouvy jako její nedílnou součást. Diagnostický průzkum musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí, zejména TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
2.2. Na počátku bude provedena vizuální prohlídka a mimořádná prohlídka mostu s posouzením stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu. Dále budou provedeny konkrétní práce dle nabídky zhotovitele vycházející z požadavků objednatele.
O provedeném průzkumu bude vypracována Zpráva o diagnostickém průzkumu, která bude obsahovat vyhodnocení výsledků diagnostického průzkumu a návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů. Zpráva bude v konceptu předložena objednateli k odsouhlasení, a to nejméně 10 dnů před odevzdáním čistopisu.
Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli 2x v tištěném provedení a 1x v digitální podobě na CD, v plném rozsahu tištěné podoby.
2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.4. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.
2.5. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:
a) do 150 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3.2. Dílo bude předáno v sídle objednatele formou protokolu o předání a převzetí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.
3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.





3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
Článek 4
Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu scénovou nabídkou zhotovitele, která je jako nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, následovně:
Cena celkem bez DPH	199 700,-Kč
DPH 21%	41 937,- Kč
Cena celkem včetně DPH	241 637,- Kč
(slovy dvěstěčtyřicetjednatisícšestsettřicetsedmkorun českých včetně DPH)
4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v cenové nabídce, která je součástí této smlouvy.
4.3. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.1 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
4.4. Ke sjednané ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.





4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.
5.5. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
Zástupci objednatele ve věcech technických:
	, tel. č.:	, e-mail.:
	@ksusv.cz

	Zástupci zhotovitele ve věcech technických:
, tel. č.:	e-mail.:
, tel. č.:	e-mail.:
	@volny.cz
@volny.cz



5.6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle článku 2. 2. této smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.10 2024.
5.7. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5.8. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:
5.9. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01.
Článek 6
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká předáním kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě. Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.




6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek 7
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Smluvní pokuty, odpovědnost za vady, záruční podmínky
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání kompletně zpracovaného díla včetně všech požadovaných náležitostí objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.6 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
7.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu plnění.
7.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu záruční bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
7.9 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.




7.10 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
7.11 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.
7.12 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
7.13 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
7.14 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Článek 8
Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.5 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.6 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.7 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 250 000,- Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.






Článek 9
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídá požadavkům objednatele stanoveným v technických podmínkách a cenové nabídce zhotovitele ze dne 30. 10 2024; a nebo
c. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
Článek 10
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy: Technické podmínky objednatele
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 10. 2024
Zhotovitel:	Objednatel:
V Liberci dne:	\! Jihlavě dne: ....‘/ť./rř...C.^.
Ing. Karel Čapek Jednatel společnostiIng. Radovan Necid, Ředitel organizace

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Příloha č. 1 - Technické podmínky
„111/0395 Kostelec, most ev.č. 0395-1“
Předmětem plnění je:
vypracování diagnostického průzkumu mostu
návrh variant rekonstrukce mostu
Stávající most ev. č. 0395-1 převádí silnici III/0395 přes řeku Jihlava v obci Kostelec. Most se nachází v obci Kostelec ve staničení km 0,094 silnice III/0395. Tento jednopólový most byl vybudován v roce 1983. Založení mostu je pravděpodobně plošné. Mostní opěry jsou masivní z monolitického betonu, včetně křídel, která jsou rovnoběžná. Nosnou konstrukci tvoří jedno prosté mostní pole. Je vyskládané z předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-73. Nosníky jsou uloženy na lepenku a uložení je přímé. Mostní závěry nejsou patrné, předpokládám podpovrchové. Vozovka na mostě je živičná, se zpevněnými krajnicemi. Římsy jsou monolitické betonové. Na mostě jsou oboustranné chodníky šířky l,2m. Most je označen evidenčním číslem. Zábradlí na mostě je ocelové se svislou výplní. Výška je l,05m. Na mostě nejsou osazená silniční svodidla. Území pod mostem tvoří koryto místní řeky Jihlava, je zpevněné na celou šířku otvoru. U opěry č. 1 vpravo je zaústěná splašková kanalizace přímo do řeky. Na mostě se nenachází žádné cizí zařízení. Volná šířka mostu je 10,5 m, celková šířka 11,3 m. Délka přemostění je 9,7 m, délka nosné konstrukce 12 m. Výška mostu nad terénem 4,4 m.
Stavební stav spodní stavby je ve stupni:
· III - Dobrý.
Nosná konstrukce je ve stupni:
· V - Spatný.
Zatížitelnost mostu je stanovena: Vn =20 t, Vr = 41 t, Ve = 68 t. Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu je nutné v nejbližší době řešit jeho rekonstrukci. Diagnostický průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace.
Technické podmínky
Vypracování diagnostického průzkumu mostu a návrh variant rekonstrukce mostu
Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP (zejména TP72) podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Obsahem diagnostiky bude zejména:
Mimořádná mostní prohlídka, včetně zápisu do BMS
Posouzení stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu
Zjištění základních materiálových charakteristik
Destruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku
Lokalizace a identifikace výztuže, předpjaté výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí, stav kabelových kanálků
Vrtané sondy v nosné konstrukci a opěrách
Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech
Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu
Návrhy variant rekonstrukce mostu, včetně jednoduchého technického a ekonomického posouzení a doporučení vhodné varianty
1. Úplná rekonstrukce mostu
2. Náhrada objektu novým mostem
Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace
Podrobný statický přepočet zatížitelnosti stávajícího mostu
Diagnostika mostu včetně návrhu variant rekonstrukce bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a na lx v digitální podobě na CD či USB flash disku (v plném rozsahu tištěné podoby).
Místo plnění/realizace
Místo stavby - Kraj Vysočina, Jihlava, k. ú. Kostelec u Jihlavy
Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace
Mostní list
Hlavní mostní prohlídka
Stránka # z 2
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Příloha č. 2
	Kalkulace prací

	Název akce: "811/0395 Kostelec, most ev. č. 0395-1"

	č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	1.
	Vypracování diagnostického průzkumu mostu v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně návrhu variant rekonstrukce mostu
	199 700,- Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH
	199 700,- Kč

	DPH 21 %
	41 937,- Kč

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	241 637,- Kč
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1. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Údaje o předkladateli nabídky
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.bankovní spojení:
e-mail:	gvolny.cz
http://www.diagnostikaliberec.cz

Svobody 814, Liberec 15, PSČ 460 15
IČO: 44564996, DIČ: CZ44564996 tel.
osoby oprávněné jednat jménem předkladatele nabídky:
2. Cena
KALKULACE CENOVÉ NABÍDKY
diagnostický průzkum mostu ev.č.039-001 Kostelec KA 73
1 příprava, podklady
	2 x 2 hod
	á
	>
	Kč

	2 mimořádná mostní prohlídka včetně záppisu do BMS
	
	

	1 x 1
	á
	
	Kč

	3 destruktivní zkoušky betonu SS - jádrové vývrty včetně odběru vzorků a nasákavosti
	

	8x1 vzorek
	á
	>
	Kč

	4 obsah chloridových iontů v betonu SS a NK
	
	
	

	8x2 vzorky
	á
	í "
	Kč

	5 karbonatace betonu
2 x 3 zk místa
6 odtrhové zkoušky SS
	á
	>
	,-Kč

	1 x 5 zk míst
	á
	!
	,-KČ



7 nedestruktivní měření tloušťky krycí vrstvySS a NK, X-SCANHILTI, PROCEG PM8000
	2x5 hod
8 ověření stavu předpínací výztuže KA-73 a dutin
15 x 1 zk místo
9 jádrový vrt ke zjištění tloušťky opěry
	a
á
	>
	Kč
,-KČ

	1 x 1
	á
	>
	,-KČ

	10 sondy ke kabelovým kanálkům
	
	
	

	11 x 1 sonda
	á
	> "
	,-KČ

	11 sonda ke zjištění skladby vozovky - jádrový vrt
	
	
	

	2x1 sonda
	á
	l”
	Kč

	12 chemický rozbor asfaltových vrstev - PAU
2x2 vzorky
13 oprava sond
	á
	> ~
	,-KČ

	1 x 2 hod
	á
	J-
	Kč

	14 provoz elektrocentrály
	
	
	

	2 x 1 den
	á
	>
	,-KČ



15 posouzení stavu založení, SS a NK a odvodnění, vyhodnocení zkoušek, vypracování závěrečné
	2 x 18 hod
	á
	>
	,-KČ

	16 planografické práce
	
	
	

	1 x 1
	á
	>
	,-KČ



17 statický přepočet zatížitelnosti, varianty opravy, nacenění variant
	1x1	á
	
	
	,-Kč

	18 doprava
	
	
	

	2 x 220 km	á
	1
	
	,-Kč

	19 nedestruktivní zkoušky betonu úložných prahů - Schmidt
	
	
	

	2 x 8 zk míst	á
	
	
	,-KČ

	CENA PRACÍ CELKEM
	
	199700
	Kč

	DPH sazba 21%
	
	41937
	Kč

	FAKTUROVANÁ ČÁSTKA CELKEM
	
	241637
	Kč



Poznámka: V roce 2024 již bohužel nemáme kapacitu. Pokud by bylo možné navrhnout z klimatických důvodů termín 3/2025, tak by to bylo z našeho pohledu optimální.
Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o
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