

Objednávka č. OBJ2024/1177

Dodavatel		Odběratel	
Název	BAMACO s.r.o.	Název	Statutární město Liberec
Adresa	Rozdvojená 213 46312 Šimonovice	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec
IČO	07666233	IČ	00262978
DIČ	CZ07666233		
Dat. vystavení	12.12.2024	Typ objednávky	Běžná
Předpokl. termín	10.01.2025	Předpokl. náklady	154 000,00
Hrazeno z účtu			

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce


K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracech. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.

POZOR!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
1 CHRASTAVSKÁ 278/19		Okopání fasády	17.01.2025	154 000,00
Předp. náklady celkem:				154 000,00

Vystavil:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Okopání fasády byt. domu ul. Chrastavská	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Liberec	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.	IČO/DIČ: 07666233/CZ07666233
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 5	
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 27.11.2024	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Montáž	117 500,00		0,00		0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00	Provozní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	0,00				0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		20 000,00						
ZRN celkem		137 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 12%	137 500,00	DPH 12%	16 500,00
		Celkem bez DPH	137 500,00
		Celkem včetně DPH	154 000,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Okopání fasády byt. domu ul. Chrastavská

Druh stavby:

Rekonstrukce

Lokalita:

Liberec

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

27.11.2024

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

BAMACO s.r.o.

Zpracováno dne:

27.11.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkem:					137 500,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Okopání fasády byt. domu ul. Chrastavská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 27.11.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00
1	184814115R00	Okopání štítu	m2	180,00	275,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
2	184814114R00	Zatepeníokenfolií	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	84	Lešení a stavební výtahy				0,00	0,00	0,00		0,00
3	949941101R00	Vysokozdvýhová plošina	den	8,00	7 750,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	0,00	0,00		0,00
4	999282336R00	Přesun hmot	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5	979981104R00	Naložení + likvidace aut	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Celkem: 137 500,00

Stavební rozpočet

Název stavby:	Okopání fasády byt. domu ul. Chrastavská	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec	Konec výstavby:	Zhotovitel: BAMACO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 27.11.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		18	Povrchové úpravy					0,00	55 500,00	55 500,00	62 100,00		0,00	
1		184814115R00	Okopání štítu	m2	180,00	275,00	12	0,00	49 500,00	49 500,00	55 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
2		184814114R00	Zalepení oken folií	kpl	1,00	6 000,00	12	0,00	6 000,00	6 000,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		94	Lešení a stavební					0,00	62 000,00	62 000,00	69 440,00		0,00	
3		949941101R00	Vysokozdvýšná plošina den	den	8,00	7 750,00	12	0,00	62 000,00	62 000,00	69 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	20 000,00	20 000,00	22 400,00		0,00	
4		999282336R00	Přesun hmot	kpl	1,00	5 000,00	12	0,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
5		979981104R00	Naložení + likvidace	kpl	1,00	15 000,00	12	0,00	15 000,00	15 000,00	16 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
Celkem:										137 500,00	154 000,00			

Poznámka: