



# Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211  
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

**Restos s.r.o.**  
**Hrádek 25**  
**562 01 Ústí nad Orlicí**

V Žamberku dne 21. 7. 2017

## OBJEDNÁVKA č.: : 123/17/INVE

Objednáváme u Vás  
rekonstrukci místností šaten a přípravný pokrmů ve školní jídelně č.p. 433 Žamberk ve  
specifikace a cenách dle Vaší cenové nabídky ze dne 20. 7. 2017, která je přílohou a nedílnou  
součástí této objednávky.

Na objednané práce a výrobky bude poskytnuta záruka 36 měsíců.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
I. Rekonstrukce šaten a přípravný pokrmů ve školní jídelně č.p.433 Žamberk	1	ks	67 374,00

Předpokládaná cena celkem: 67 374,00 Kč

*Dodací adresa:* Městský úřad Žamberk  
Kontaktní osoba -  
Masarykovo nám. 166  
564 01 Žamberk

**RESTOS s.r.o.**

Hrádek 25  
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 015 44 390

*S OBJEDNÁVKOU SOUHLASÍM  
ZBYLÉK NAVRKÁK  
JEDNATEL*

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti

Robert Charfreitag  
správce rozpočtu

Robert Charfreitag, DiS.  
příkazce operace

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**

IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky včetně akceptace  
objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	rekonstrukce přípravy pokrmů ve školní jídelně	Doba výstavby:	5 dní	Objednatel:	Město Žamberk
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Žamberk, šk. jídelna v budově Mateřské školy Sluníčko	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.6.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		771	Podlahy z dlaždic				2 671,64	12 867,96	15 339,60		0,09	
1.		771575109R00	Montáž podlah keram. protiskluzová úprava, 30x30 cm vč. dodávky dlažby, tmelu a ost. mat.	m2	14,40	934,08	2 536,37	10 919,23	13 449,60	0,01	0,07	RTS I / 2017
2.		771471013R00	Obklad soklíků keram. rovných do MČ, 16x15 cm vč. dodávky soklů, MČ/bnele a ost. mat.	m2	2,16	900,00	141,27	1 745,73	1 890,00	0,01	0,02	RTS I / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,00	741,60	741,60		0,29	
3.		965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	14,40	38,00	0,00	547,20	547,20	0,02	0,29	RTS I / 2017
4.		965048115R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	14,40	13,50	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	312,27	312,27		0,14	
5.		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (do výšky soklů)	m2	2,40	85,00	0,00	178,50	178,50	0,07	0,14	RTS I / 2017
6.		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,43	310,00	0,00	133,77	133,77	0,00	0,00	RTS I / 2017
			Ostatní									
7.			přechodové lišta (nerez) vč. montáže	ks	1,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	
8.			stěrková hydroizolace podlahy (až do výšky soklů) vč. práce	m2	16,50	435,00	0,00	7 342,56	7 342,66	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>24 234,97</b>			

Poznámka:

upravené (doplněné) položky

**RESTOS s.r.o.**  
Hrádek 25  
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 015 44 390

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	rekonstrukce šaten ve školní jídelně	Doba výstavby:	5 dní	Objednatel:	Město Žamberk
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Žamberk, šk. jídelna v budově Mateřské školy Stuníčko	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.06.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>81</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>1 588,75</b>	<b>1 792,75</b>	<b>3 381,50</b>		<b>0,17</b>	
1		612433211RT4	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, vč. práce	m2	8,75	488,00	1 588,75	1 792,75	3 381,50	0,02	0,17	RTS I / 2017
			Podlahy				<b>1 245,40</b>	<b>20 789,12</b>	<b>22 034,51</b>			
2			Kontaktní pryskyřičná penetrace (balení 4 kg)	ks	1,00	95,50	71,42	894,08	95,50			
3			Samonivelační směs (balení 25 kg)	ks	8,00	780,00	1 177,98	5 066,02	6 240,00			
4			PVC podlahy	m2	21,12	585,60	0,00	12 355,20	12 355,20			
5			PVC sokl	m	14,75	126,75	0,00	1 369,56	1 869,56			
6			Lepidlo na PVC (balení 6 kg)	ks	1,00	243,75	0,00	243,75	243,75			
7			Montáž podlahy	soubor	1,00	370,50	0,00	370,50	370,50			
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>977,16</b>	<b>4 457,64</b>	<b>5 434,80</b>		<b>0,03</b>	
8		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	54,70	25,00	5,82	1 511,68	1 517,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		784165512R00	Malba bílá, 2 x (v ploše sanační omítky malba disperzní, výsoce paropropustná)	m2	84,70	58,00	974,34	2 845,96	3 817,30	0,00	0,03	RTS I / 2017 pův 53
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>614,50</b>	<b>614,50</b>		<b>0,31</b>	
10		978913191R00	Oluštění omítek vnitřních stěn	m2	6,75	88,00	0,00	458,00	469,00	0,05	0,31	RTS I / 2017
11		979081111RT2	Odvoz aut a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	311,00	0,00	155,50	166,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
12			Odstranění PVC podlahy	m2	21,12	30,00	0,00	0,00	633,60			
<b>Celkem:</b>									<b>31 445,31</b>			

Poznámka

- nové položky
- upravené (doplněné) položky

**RESTOS s.r.o.**  
 Hrádek 25  
 562 01 Ústí nad Orlicí  
 IČ: 015 44 390