

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23
Číslo objednávky: 3.3.201.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3209
Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny

KSO:
Místo:

Turnov

CC-CZ:
Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			338 869,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	338 869,10	71 162,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			410 031,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3209

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny

Místo:

Datum:

04.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		338 869,10	410 031,61
2024 - 3209	výměna plynového kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny	338 869,10	410 031,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna plyn.kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny
Objekt:

2024 - 3209 - výměna plynového kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			338 869,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 869,10	21,00%	71 162,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	410 031,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny
Objekt:

2024 - 3209 - výměna plynového kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny

Místo: TurnovDatum: 04.11.2024

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	338 869,10
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny
Objekt:

2024 - 3209 - výměna plynového kotle 49,5 kW, změna režimu kotelny

Místo: Turnov Datum: 04.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 338 869,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00			
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,422		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,422		0,00
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,330		0,00
VV		0,422*15 'Přepočtené koeficientem množství			6,330		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,422		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	0,00			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00			
5	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000		0,00
6	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	70,000		0,00
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00			
7	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000		0,00
8	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	45,000		0,00
9	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	15,000		0,00
10	K	723230102	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 1/2" FF	kus	1,000		0,00
11	K	723230152	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 rohové uzávěry s bajonetovým připojením flexi hadic a provozní pojistkou PN 4 G 1/2"	kus	1,000		0,00
12	K	723232122	Armatury se dvěma závitů nízkotlaké regulátory tlaku plynu pro zemní plyn G 1/2"	soubor	1,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00			
13	K	731200826	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,000		0,00
14	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000		0,00
15	M	48417604	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,8-49,8kW	kus	1,000		0,00
16	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000		0,00
17	K	731810332	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm	soubor	1,000		0,00
18	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	21,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,072		0,00
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00
20	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	1,000		0,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
21	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	10,000		0,00
22	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	10,000		0,00
23	K	733190801	Demontáž příslušenství potrubí odřezání objímek dvojitých DN do 50	kus	8,000		0,00
24	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z úhelníků L do 50x50x5 mm	kus	6,000		0,00
25	K	733811232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	25,000		0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
26	K	734209118	Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)	kus	2,000		0,00
27	M	55128004	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C dvouregulační 2"	kus	2,000		0,00
28	K	734221512	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 18	soubor	1,000		0,00
29	K	734291251	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 4	kus	1,000		0,00
30	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,012		0,00
D		N00	Nepojmenované práce				0,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				0,00
31	K	R 001a	Dodání a montáž - hydraulická výhybka WH do 65kW, ekvitermní regulace CAR RSC, úprava plyn.potrubí.	kpl	1,000		0,00
32	K	R 002	Úprava přípoje vody ke kotli, inhibitor koroze Q100 1L	kpl	1,000		0,00
33	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení kotle, prostorový termostat, el.napojení CAR	kpl	1,000		0,00
34	K	R 004	připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti, topná zkouška,revize spalínové cesty	kpl	1,000		0,00
35	K	R 006	Napojení odpadních trubek na kondenzát od kotle a od ohříváče	kpl	1,000		0,00
36	K	R 007	Dodání a montáž Q100 inhibitor koroze 1L	kpl	1,000		0,00
37	K	R 008	Revize rozvodu plynu, reviza elektro, revize spalínové cesty	kpl	1,000		0,00
38	K	R 009	Zprovoznění, nastavení, zkouška, seznámení s obsluhou regulace Vcitrax	kpl	1,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
39	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	312 321,740		0,00
40	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5286048

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f970c43e-4007-4ea0-a9dc-40c58f74bba5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.01.2025 08:30:07

Hash komponenty: 0674410019315ad6c86f486ba8ff26d4c4071c5d9d83f26607633b0c67c8fd07

Hashovací funkce: sha256Hex



f25ed7e0-56ba-4728-be85-966f52397c45