

OBJEDNÁVKA č.: 0380250002
ze dne: 10.01.2025

S00JX01MMTE4

Objednatel:

statutární město Zlín
oddělení koordinace projektů
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú. 3048982/0800

Dodavatel:

Ing. Filip Kučera

Okružní 4728
76005 Zlín
IČO: 09168001
DIČ:

Vyřizuje:

Tel./Mail:

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás zpracování podkladů a provedení služeb k žádosti o dotaci pro projekt „Virtuální realita s využitím technologie 5G na základních školách ve Zlíně“, který je navázán na 3. výzvu – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony, která spadá pod Národní plán obnovy.

V rámci plnění předmětu objednávky budou realizovány následující aktivity:

- konzultace ideového záměru projektu
- koordinace zapojených škol
- provedení průzkumu trhu
- zpracování dokumentu Popis projektu

2. Cena plnění (není plátce DPH)

Kč 99 000,00

3. Termín plnění

28.01.2025

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Dodavatel předá finální verzi podkladu Popis projektu elektronickou formou – zašle na e-mailovou adresu: [redacted] v editovatelném formátu *.docx.

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem po předání a převzetí díla. Den předání a převzetí díla je dnem zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude vystaven s náležitostmi a v souladu s výše citovaným zákonem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zálohové platby se nesjednávají. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet dodavatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Bude-li dodavatel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným dokončením a předáním), zavazuje se dodavatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, popř. jeho části objednateli. Dodavatel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv dodavatel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro dodržení termínu předání díla. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu dodavatelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. V případě prodlení dodavatele s plněním této smlouvy a s odstraněním reklamovaných záručních vad zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou dodavatelem.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:
datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína
20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022

Habuda Martin Ing.et Ing.
vedoucí oddělení koordinace projektů