
Evidenční číslo smlouvy SMO: 3032/2024/SP

Smlouva 0 postoupeni práv a povinností ze správních

rozhodnutí a o převodu dokumentací

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. J anem Dohnalem, primátorem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Bankovní spojení: 27—1649297309/0800

dále jen „nabyvatel“

a

ČSAD OSTRAVA, a.s.

Vítkovická 3083, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 45192057

DIČ: CZ45192057

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 366

zastoupená Ing. Tomášem Vrátným, předsedou představenstva

Ing. Petrem Nemravou, členem představenstva

Ing. Václavem J ohánkém, členem představenstva

Bankovní spojení:

dále jen „převádějící“

a

BLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.

Ceská 247/32, 602 00 Brno

ICO: 04359151

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 98144

zastoupená Ing. arch. Davidem Průšou, jednatelem

Bankovní spojení:

dále jen „společnost PLATFORMA ARCHITEKTI“

a

Ing. arch. David Průša

nar.

bytem

dále jako „autor“

uzavírají tuto Smlouvu o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí a o převodu dokumentací

(dále také jako „smlouva“):

Obsah Smlouvy
 



Čl. I.

Uvodni ustanoveni

. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené V úvodu této smlouvy jsou v souladu se skutečností V době

jejího uzavřeni. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Převádějící á nabyvatel konstatuji, že Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního

řádu vydal společné povolení č. 32/2024, č. j. SMO/420927/24/ÚPaSŘ/Mar ze dne 19.7.2024 pro stavbu

„Multifunkční sportovní hala v Ostravě“, které nabylo právní moci dne 20.8.2024 (dále také jako

„společné povoleni“).

Převádějící konstatuje, že uzavřel se společností PLATFORMA ARCHITEKTI dne 12.4.2021 Smlouvu

o dílo S—0002—2021, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem bylo vypracování projektové

dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro stavbu „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“

(dále jako „projektová dokumentace) a projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění

stavby.

Převádějící á nabyvatel konstatuji, že bylo pro stavbu „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“ (vydáno

rozhodnutí o odstranění stavby ze dne 12. 10. 2023, č.j. MOaP/093744/23/OSŘP1/Hr, s doložkou právní

moci ze dne 15. 11. 2023 na základě projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby

specifikované V odst. 3 tohoto článku.

Převádějící a nabyvatel konstatuji, že bylo pro stavbu „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“ vydáno

rozhodnutí o povolení nakládání s vodami č. j. SMO/691279/OŽP/Níé ze dne 30. 10. 2023 s doložkou

nabytí právní moci ze dne 21. 11. 2023.

Převádějící konstatuje, že součástí projektové dokumentace specifikované v odst. 3 tohoto článku je

dokladová část a odhad stavebních nákladů pro projekt Multifunkční sportovní hala V Ostravě.

Převádějící a společnost PLATFORMA ARCHITEKTI dále konstatuji, že rozpočet pro stavbu

„Multifunkční sportovní hala V Ostravě“ zpracovala společnost OM Consulting. Převádějící potvrzuje,

že tento rozpočet odpovídá projektové dokumentaci dle tohoto odst. a odst. 3 tohoto článku (odpovídá

rozpracovanosti daného stupně PD).

Účelem uzavření této smlouvy je převod práv a povinností ze společného povolení, z rozhodnutí o

odstranění stavby, z rozhodnutí o povolení nakládání s vodami, převod vlastnického práva k

dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, převod vlastnického práva k dokumentaci pro vydání

rozhodnutí o odstranění stavby a postoupení oprávnění užít autorské dílo — projektovou dokumentací a

projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby pro stavbu „Multifunkční sportovní

hala V Ostravě“ (dále jako „stavba“), a to s ohledem na skutečnost, že stavba bude realizována a

financována nabyvatelem.

Čl. 11.

Postoupeni práv a povinností ze správních rozhodnutí

Převádějící a nabyvatel se dohodli, že převádějící bezúplatně postupuje ná nabyvatele svá práva,

oprávnění, užitky a povinnosti vyplývající, vztahující se či související se společným povolením

specifikovaným v čl. 1. odst. 2 této smlouvy, rozhodnutím o odstranění stavby specifikovaným v čl. I.

odst. 4 této smlouvy a rozhodnutím o povolení nakládání s vodami specifikovaným V čl. I odst. 5 této

smlouvy.

Nabyvatél práva, oprávnění, užitky vyplývající ze společného povolení, rozhodnutí o odstranění stavby

a rozhodnutí o povolení nakládání s vodami v rozsahu uvedeném v odst. 1 tohoto článku přijímá a

povinnosti se zavazuje plnit.

Nabyvatél okamžikem převzetí společného povolení, rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí o

povolení nakládání s vodami vstoupí v rozsahu uvedeném v odst. 2 tohoto článku do práv a povinností

stavebníka.

Převádějící a nabyvatel se dohodli, že společné povoleni, rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí o

povolení nakládání s vodami v listinné podobě s vyznačením právní moci budou předány nabyvatelí

převádějícím v sídle nabyvatele uvedeném vzáhlaví této smlouvy, a to do 10 dnů ode dne nabytí

účinnosti této smlouvy.

0 předání a převzetí společného povolení, rozhodnutí o odstranění stavby a rozhodnutí o povolení

nakládání s vodami bude sepsán převádějícím á nabyvatelem předávací protokol. Za nabyvatele je

oprávněn protokol podepsat vedoucí odboru sportu Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřený

zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený do tohoto odboru.
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10.

Čl. 111.

Oprávnění, prohlášení, souhlasy

. Převádějící prohlašuje, že je vlastníkem dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro stavbu

„Multifunkční sportovní hala V Ostravě“ specifikované v čl. 1. odst. 3 a 6 této smlouvy a dokumentace

pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby specifikované v čl. I. odst. 3 této smlouvy aje oprávněn s nimi

nakládat V intencích V této smlouvě uvedených.

Společnost PLATFORMA ARCHITEKTI prohlašuje, že je zhotovitelem díla — projektové dokumentace

a dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby.

Společnost PLATFORMA ARCHITEKTI vytvořila dílo — projektovou dokumentaci a dokumentaci pro

vydání rozhodnutí o odstranění stavby prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních

povinností aje ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“) vykonavatelem

majetkových práv autora.

V souladu s ustanovením § 2364 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jako „občanský zákoník) uděluje společnost PLATFORMA ARCHITEKTI tímto

bezúplatně převádějícímu souhlas k postoupení oprávnění užít dílo — projektovou dokumentaci a

dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby za účelem zajištění zpracování projektové

dokumentace v dalším stupni přípravy stavby a realizace stavby „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“

na nabyvatele.

V souladu s § 2375 občanského zákoníku a § 38d autorského zákona uděluje autor nabyvateli a třetí osobě

— zhotoviteli projektové dokumentace V dalším stupni přípravy stavby bezúplatně souhlas s odchýlením

se od díla — projektové dokumentace a dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby a souhlas

k provedení změn díla — projektové dokumentace a dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění

stavby dle volného uvážení nabyvatele a třetí osoby — zhotovitele projektové dokumentace v dalším stupni

přípravy stavby, a to zejména nikoliv však výlučně za účelem nezbytných, či potřebných změn k

dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, k odstranění případných vad díla, ke splnění

veřejnoprávních povinností uložených objednateli právními předpisy či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce), ato s limity uvedenými dále v odst. 6 tohoto článku.

Smluvní strany se dohodly, že V dalším rozpracování a projektovém stupni přípravy stavby je z pohledu

autora architektonického návrhu a autora projektové dokumentace nezbytné v rámci vymezení základních

a specifických požadavků na výstavbu zachovat, respektovat a neměnit při projektování a následné

realizaci stavby body, které jsou uvedeny V příloze č. 1 této smlouvy.

Společnost PLATFORMA ARCHITEKTI a autor berou na vědomí, že nabyvatel bude realizovat zadávací

řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace v dalším stupni přípravy stavby, případně zhotovitele

projektové dokumentace V dalším stupni přípravy stavby V rámci realizace projektu metodou

design&build. Společnost PLATFORMA ARCHITEKTI a autor se zavazují, že bude—li to pro další

projekční stupně přípravy stavby a realizaci stavby za účelem dostání platným a účinným právním

předpisům V oblasti autorského práva nezbytné, uzavřou se zhotovitelem projektové dokumentace

V dalším stupni přípravy stavby, případně také s nabyvatelem či jinou osobou, smlouvu, jejímž

předmětem bude udělení oprávnění ke změně, úpravě či odchýlení se od díla — projektové dokumentace

a dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby pro účely zhotovení projektové dokumentace

V dalším stupni přípravy stavby či realizace stavby, a to za současného převzetí závazku zhotovitele

dalšího stupně projektové dokumentace či jiné osoby zachovat, respektovat a neměnit při projektování

body, které jsou uvedeny V příloze č. 1 této smlouvy.

. Smluvní strany se zavazují, že mezi sebou uzavřou smlouvu o výkonu autorského dohledu, jejímž

předmětem bude výkon autorského dohledu V dalším projekčním stupni přípravy stavby. Odměna za

výkon autorského dohledu bude hrazena ze strany ČSAD.

Smluvní strany konstatújí, že autorským dohledem dle smlouvy specifikované V předchozím odstavci

bude usměrňována činnost projektanta V dalším projekčním stupni přípravy stavby dle odst. 7 tohoto

článku ve smyslu celkové vize návrhu, řešení vizuálních detailů s ohledem na technické řešení a další

nutné kroky, které povedou k dokončení stavby dle projektové dokumentace. Autorský dohled bude

zaměřen na zachování a respektování bodů uvedených V příloze č. 1 této smlouvy.

S ohledem na skutečnosti uvedené V odst. 8 a 9 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že vznikne-lí

mezi společností PLATFORMA ARCHITEKTI, autorem a zhotovitelem projektové dokumentace

V dalším stupni přípravy stavby dle odst. 7 tohoto článku nedohoda na navrhovaných řešeních, rozhodující

slovo bude mít vždy nabyvatel, který má právo zvolit pro něj nejvhodnější návrh řešení.
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ll.

12.

Společnost PLATFORMA ARCHITEKTI prohlašuje, že s předáním projektové dokumentace a

dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby nabyvateli a s nabytím vlastnického práva ze

strany nabyvatele k projektové dokumentaci a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby

souhlasí.

Nabyvatel je oprávněn poskytnout bezúplatně oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí

osobě (podlicence), a to zejména účastníku navazujících zadávacích řízení V rámci realizace stavby

„Multifunkční sportovní hala v Ostrave , jehož nabídka je vyhodnocena jako nejvýhodnější dle hodnocení

nabídek.

Čl. IV.

Převod projektové dokumentace a postoupení licence

Převádějící bezúplatně převádí nabyvateli projektovou dokumentaci (včetně všech jejích součástí

specifikovaných V čl. I odst. 6 smlouvy) a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby

v listinné podobě v počtu 3 ks a V elektronické podobě a dále postupuje bezúplatně nabyvateli oprávnění

projektovou dokmnentaci a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby užít za účelem

zajištění zpracování projektové dokumentace v dalším stupni přípravy stavby a realizace stavby

„Multifunkční sportovní hala V Ostravě“, ato V rozsahu potřebném pro zajištění výstavby „Multifunkční

sportovní hala v Ostravě“. Elektronická podoba dokumentací dle přechozí věty bude odevzdána na USB

flash disk, textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, výkresová část ve

formátu *.dwg, současně textová i výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) a rozpočet ve formátu kompatibilním 5

Microsoft Excel (.xls). Projektové dokumentace dle tohoto odstavce budou převedeny v takové verzi,

která byla předložena kompetentnímu orgánu k rozhodnutí o společném povolení a rozhodnutí o

odstranění stavby tak, jak jsou specifikovány v čl. I této smlouvy.

Nabyvatel projektovou dokumentaci a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby stejně

jako oprávnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přijímá. Projektová dokumentace a dokumentace pro

vydání rozhodnutí o odstranění stavby bude nabyvateli sloužit za účelem realizace stavby „Multifunkční

sportovní hala V Ostravě“.

Převádějící a nabyvatel se dohodli, že projektová dokumentace a dokumentace dokumentaci pro vydání

rozhodnutí o odstranění stavby bude nabyvateli předána převádějícím V sídle nabyvatele uvedeném

v záhlaví této smlouvy, ato do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

O předání a převzetí projektové dokumentace a dokumentace pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby

bude sepsán převádějícím a nabyvatelem předávací protokol. Za převádějícího je oprávněn protokol

podepsat vedoucí odboru sportu Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřený zaměstnanec statutárního

města Ostravy zařazený do tohoto odboru. Nabyvatel nabude vlastnické práv k projektové dokumentaci

a dokumentaci a pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby dnem jejich převzetí.

Smluvní strany se dohodly, že objeví-li se vada kterékoliv projektové dokumentace převáděné dle této

smlouvy, je nabyvatel oprávněn pověřit jejím odstraněním jiný subjekt nebo odstranit vadu sám, ato na

vlastní náklady. Nabyvatel se zavazuje, že o takovém postupu bude společnost PLATFORMA

ARCHITEKTI a autor bez zbytečného odkladu informována.

Společnost PLATFORMA ARCHITEKTI se zavazuje na žádost nabyvatele poskytovat v průběhu

zadávacích řízení souvisejících s „Multifunkční sportovní halou V Ostravě“ bezúplatně informace

(vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytovat jinou nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů

(uchazečů) týkajícím se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od

obdržení žádosti nabyvatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a

srozumitelně.

Cl. V.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o všech záležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této

smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev smluvních stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních

stran.
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9°

10.

11.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve platnem a účinném znění. Tato smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

V registru smluv zajistí nabyvatel.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována

výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, které

stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění má za následek odstoupení od této Smlouvy bez

dalšího.

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu této smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva se uzavírá V elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Na důkaz projevu své vážne, svobodné a pravé vůle být vázány ustanoveními této smlouvy, kterou si

před jejím podpisem celou přečetly a plně porozuměly celému jejímu obsahu, k ní smluvní strany

připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — Vymezení základních a specifických požadavků na

výstavbu (standardy)

Čl. VI.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla na straně nabyvatele rada města svým usnesením č. 06165/RM2226/ 88 ze

dne 17.12.2024.

Za nabyvatele

Datum:
 

Místo:
 

 

Mgr. Jan Dohnal, primátor

Za převádějícího

Datum:
 

Místo:
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Ing. Tomáš Vrátný, předseda představenstva

Datum:
 

Místo:
 

 

Ing. Petr Nemrava, člen představenstva

Datum:
 

Místo:
 

 

Ing. Václav Johánek, člen představenstva

Za společnost PLATFORMA ARCHITEKTI

Datum:
 

Místo:
 

 

Ing. arch. David Průša, jednatel

Za autora

Datum:
 

Místo:
 

 

Ing. arch. David Průša
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MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA OSTRAVA

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH A SPECIFICKÝCH POŽADAVKÚ NA VÝSTAVBU — STAN DARDY

Požadavky autora

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Multifunkční sportovní haly Ostrava je z pohledu

autora architektonického návrhu a projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební

povolení závazné v rámci vymezení základních a specifických požadavků na výstavbu zachovat, respektovat a

neměnit při projektování a následné realizaci objektu následně body:

HLAVNÍ HALA

1.

2.

3.

Základní navržený vzhled objektu — architektonický návrh fasády nového objektu

Základní navržený vzhled objektu — architektonický návrh fasády stávajícího objektu, odstranění

nánosů na cihelné fasádě, doplnění vzniklých prázdných míst cihlami stejného rozměru

Nová prosklená stěna jako hlavní vstup do objektu. Navržené členění a jeho rozměry, bezrámové

zasklení na tmelenou spáru.

Navržený světlík mezi stávající cihlovou stěnou a novou stěnou haly — vstupní koridor — viz vizualizace a

řezy

Opláštění nové haly z průsvitného materiálu — musí zajistit prosvítání světla dovnitř, zároveň dodržet

technické parametry na tepelně izolační vlastnosti

Světelný nápis „ Multifunkční sportovní hala Ostrava“ umístit uvnitř průsvitné fasády tak, aby svítil a

prosvítal přes průsvitnou fasádu ven — viz vizualizace

Hlavní železobetonové tribuny jako konzoly dle návrhu a vizualizací, výkresů a řezů. Dodržení

konstrukčního návrhu.



10.

11.

12.

13.

Příhradová konstrukce střechy dle statického výpočtu tak, aby byla estetická a byla svým vizuálem co

nejblíže návrhu — bude to viditelná část interiéru haly

Zpevněné plochy před halou dle návrhu a projektu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení,

včetně materiálového řešení

Dodržet umístění a počet komunikačních jader, bylo to náročné prosadit u HZS, aby nemusely být

sprinklery. Je třeba nadále koordinovat s Hasiči.

Instalace a rozvody TZB, a jejich vývody ústící do exteriéru budou pozicí umísťovány přednostně do

prostorů střech, nikoli fasád objektů. Pokud vznikne nutnost realizovat jakýkoliv vývod, či instalaci na

fasády objektů, musí být sjednoceny barvou a povrchem s fasádou, na které by byly případně umístěny.

Dešťové svody, vodiče hromosvodů apod. musí být řešeny jako skryté, v žádném případě ne na fasádě.

Zhotovitel stavby by měl používat takovou techniku a pracovní postupy, které neohrozí statiku a vzhled

obvodového zdiva stávající haly.

TRÉNINKOVÁ HALA

1.

:>

Základní navržený vzhled objektu — architektonický návrh fasády nového objektu, Opláštění nově haly

z průsvitného materiálu — musí zajistit prosvítání světla dovnitř, zároveň dodržet technické parametry

na tepelně izolační vlastnosti

Zpevněné plochy před halou dle návrhu a projektu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení,

včetně materiálového řešení

Instalace a rozvody TZB, a jejich vývody ústící do exteriéru budou pozicí umísťovány přednostně do

prostorů střech, nikoli fasád objektů. Pokud vznikne nutnost realizovat jakýkoliv vývod, či instalaci na

fasády objektů, musí být sjednoceny barvou a povrchem s fasádou, na které by byly případně umístěny.

Dešťové svody, vodiče hromosvodů apod. musí být řešeny jako skryté, v žádném případě ne na fasádě.

Spojovací koridor mezi tréninkovou halou a hlavní halou skleněný. Skleněná fasáda bude vytažena na

úroveň átiky, tzn., že bude předsazena před konstrukci střechy koridoru.

Provozně dodržet co nejvíce dle studie a pd pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

V Brně 22. 11. 2024

David Průša / Platforma architekti s.r.o.


