




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01JL8HM

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2025/008345/SRM/DO
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Datum vyhotovení :	14.01.2025
	Termín plnění :	31.01.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Čemostav s.r.o. J. Lady 1911/5 67801 Blansko IČO: 07160585 DIČ: CZ07160585	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943
	Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, u Vás objednává následující stavební práce v okolí nového tenisového zázemí na Sportovním ostrově v Blansku:

- rozšíření betonových základů pro nové kontejnery
- likvidace nalezených odpadů (nutnost dodání vážných listků objednateli)
- prořezání příjezdové cesty
- zakrytí přípojů vody a kanalizace
- nový sokl
- pokládka nové dlažby na terase v okolí nových kontejnerů vč. vybourání původní
- instalace nového pilíře vč. kabelizace pro závlahu kurtů

Cena bez DPH 134.595,70 Kč.

Termín co nejdříve, nejpozději do 31.01.2025 (dle klimatických podmínek pro jednotlivé práce a činnosti).

Fakturace po kompletním dokončení a předání objednateli.

Cena plnění (včetně DPH):

162 860,80 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Víték

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 14.1.2025

Razítko a podpis: