

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001986

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002335 MH ZKP4

Ze dne: 7. 1. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Praha

Adresa: Správa Praha

Vyskočilova 1566

140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost „STC BÚ SEVEROVÝCHOD“

Sídlo: Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Práce dle přiloženého položkového rozpočtu plnění.

Identifikace vad v CEV:

693693, 688405, 698641, 688963, 698273, 688962, 688394, 687425, 693104, 647524, 697680, 697675, 647524, 698264, 683823, 683824, 697749, 697686, 685614, 685613, 685607, 688973, 675919, 687048, 688973, 682178, 685607, 647978, 690469, 693696, 657362, 682175, 687422, 687424, 687423, 685612, 693691, 692141, 688974, 692139, 688970, 547978, 686701, 695761

Místo dodání: I/16 km 40-75,2; I/9 km 0-43

Termín dodání: do měsíce od zveřejnění objednávky

Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 318 330,18 /

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,

5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.10
09:37:37 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 07.01.2025 14:58:55 +01:00

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025
04PU-001986
REKAPITULACE

Cena celkem v Kč bez DPH	315 178,40
DPH Kč	66 187,46
Cena celkem v Kč včetně DPH	381 365,86

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025 - 04PU-001986 - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Maximální cena
	9152		Výkaznictví a evidence		1% z Měřené ceny dle dílicí smlouvy	3 151,78

Cena Výkaznictví a evidence v Kč bez DPH	3 151,78
DPH Kč	661,87
Cena Výkaznictví a evidence v Kč včetně DPH	3 813,65

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2024 – 2025 - 04PU-001986 - Běžná údržba dálnice, silnice pro motorová vozidla a dělený čtyřpruh BESIP

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
191d	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks		213,00	0,00
192d	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce.	m2		40,00	0,00

Cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Cena dálnice, SMV a dělený čtyřpruh BESIP v Kč včetně DPH	0,00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.10 09:36:53 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 07.01.2025 14:58:39 +01:00