

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2023-267.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Propojení Podehlumí a autobusové zastávky v koordinaci s propojovací komunikací
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.12.2024

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		3 000,00
Projektové práce		45 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		6 000,00
Položkový rozpočet nákladů		19 250,00
Celkem		73 250,00
DPH (21 %)		15 382,50
Celkový honorář včetně DPH		88 632,50

CENA ZAHŮRNUJE:

- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - propojení Podehlumí a autobusové zastávky pomocí komunikace pro pěší v koordinaci s projektem propojení na základě odsouhlaseného návrhu stavby
- 6x výtisk dokumentace
- položkový rozpočet s výkazem výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 60-ti dní od objednání
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a položkový rozpočet nákladů do 2. měsíců od objednání

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- podepsaná smlouva/ objednávka
- plná moc pro zastupování ve věcech inženýrské činnosti
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy


POJIŠTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednatelem při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisk, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-ti kalendářních dnů od jejího vyžádání.

KONTAKTY:



POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odevhylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s.)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2023-267.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Propojení Podchlumí a autobusové zastávky v koordinaci s propojovací komunikací
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.12.2024

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 500,00
zabezpečení projektových podkladů	1 500,00
Vedlejší náklady	3 000,00
DPH (21 %)	630,00
Vedlejší náklady včetně DPH	3 630,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostiku mostu
- diagnostiku vozovky
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : CR PROJECT s.r.o.

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2023-267.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Propojení Podchlumí a autobusové zastávky v koordinaci s propojovací komunikací

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.12.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	60,00	45 000,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			45 000,00
DPH (21 %)			9 450,00
Celkový honorář včetně DPH			54 450,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : CR PROJECT s.r.o.

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2023-267.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Propojení Podchlumí a autobusové zastávky v koordinaci s propojovací komunikací

Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.12.2024

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	6 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	6 000,00
DPH (21 %)	1 260,00
Vedlejší náklady včetně DPH	7 260,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.****Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky: NP 2023-267.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Propojení Podchlumí a autobusové zastávky v koordinaci s propojovací komunikací

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.12.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	15,00	11 250,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	20,00	8 000,00
Celkový honorář			19 250,00
DPH (21 %)			4 042,50
Celkový honorář včetně DPH			23 292,50