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SMLOUVA O DÍLO č.: 1275/24/EKÚ 
Těžba dřeva harvestorovou technologií a  

související činnosti 2025 včetně likvidace klestu 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
Účastníci smlouvy 

 
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 
se sídlem: Lesní 140, 27061 Lány 
zastoupená: Ing. Michalem Pernicou, Ph.D., ředitelem 
ve věcech technických: Ing. Jiří Pelc, vedoucí výrobního útvaru; jiri.pelc@lslany.cz 
IČO 00000078 
DIČ CZ00000078 
e-mail: sekretariat@lslany.cz 
tel.: +420 313 502 074 
(na straně jedné jako „objednatel“)  
 
a 
 
Název: Jihozápadní dřevařská a.s. 
Sídlo: Nádražní 351, 342 01 Sušice II 
Zastoupená: Ing. R. Milota, předseda předst., Ing. M. Michna, člen předst. 
Ve věcech technických: Jan Oudes, xxx 
IČO: 25236237 
DIČ: CZ25236237 
Č.ú.: xxx 
e-mail: info@jzdrev.cz 
tel.: xxx 
(na straně druhé jako „zhotovitel“) 
 

(oba také dále jako „účastníci smlouvy“, „strany“, „smluvní strany“) 
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
I.1 Účelem této Smlouvy je úprava smluvních podmínek jejichž předmětem je poskytování služeb 

v oblasti provádění těžebních prací harvestorovou technologií. Předmětem plnění veřejné 
zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracích, ve zpracování 
nahodilých těžeb a odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dříví na 
odvozních místech (dále jen OM), v provedení výchovných zásahů, včetně sortimentace, 
přibližování a vyvážení dříví na OM. Provádění těžebních prací harvestorovou technologií 
v mýtních a předmýtních porostech na vyznačených plochách jednotlivých lesnických úseků 
Objednatele. Dříví bude roztříděno a uloženo do měřitelných hrání o stejné výšce dle požadavků 
Objednatele. Součástí výroby je vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace klestu. 

I.2 Objednatel provedl v souladu se Zákonem o ZVZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky 
s názvem „Těžba dřeva harvestorovou technologií a související činnosti v roce 2025 včetně 
likvidace klestu“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“).  

 
I.3 Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení s názvem Těžba dřeva 

harvestorovou technologií a související činnosti v roce 2025 včetně likvidace klestu a stanovuje 
základní obchodní a platební podmínky. 
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II. 
Předmět zakázky 

II.1 Předmětem Smlouvy je provádění těžebních prací harvestorovou technologií na vyznačených 
plochách (porostech) jednotlivých lesnických úseků Objednatele. Rozsah a podmínky jsou 
stanoveny touto Smlouvou (dále jako "těžební činnosti"). 

 
II.2 Zhotovitel bude v rámci zakázky, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných 

podmínek provádět těžební práce harvestorovou technologií, především kácení, odvětvování do 
technologických linek a manipulaci harvestory, vyvezení dřevní hmoty na odvozní místo (OM), 
vyvození - úklid a likvidace klestu (v odůvodněných a odsouhlasených případech se klest 
likvidovat nemusí – vše bude uvedeno ve výrobním pokynu),  vyvážecími traktory resp. 
soupravami a bude plnit další povinnosti smluvně převzaté, a to vše podle požadavků 
Objednatele a v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na předmět této dohody vztahují. Zhotovitel dále 
zajistí provedení povýrobní úpravy pracovišť (ošetření stromů poškozených těžbou a 
soustřeďováním dříví, sanaci erozních rýh, uvedení terénu do původního stavu). 

 
II.3 Práce budou splňovat kvalitativní požadavky definované touto Smlouvou, platnými normami 

ČSN a obecně závaznými právními předpisy. 
 
II.4 Poskytovatel je povinen dodržovat Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Zásady 

požární bezpečnosti - viz. přílohy č. 2 a č. 3 této Smlouvy. 
 
II.5 Harvestory musí splňovat technické parametry viz čl. IV, odst. b) Zadávací dokumentace. 
 

II.6 Rozsah předmětu díla je vymezen v tabulce: 

Kategorie 
hmotnatosti 

přibližovací 
vzdálenost 

měrná 
jednotka 

množství 
mj 

tě
že

ná
 h

m
ot

na
to

st
 

0,05 do 500 m mᶟ 726 

0,09 do 500 m mᶟ 1 266 

0,14 do 500 m mᶟ 499 

0,19 do 500 m mᶟ 548 

0,29 do 500 m mᶟ 650 

0,49 do 500 m mᶟ 215 

0,69 do 500 m mᶟ 550 

0,99 do 500 m mᶟ 210 

1,49 do 500 m mᶟ 1 850 

1,99 do 500 m mᶟ 1 170 

2,00+ do 500 m mᶟ 610 

 

Celkem m3 8294 

 
Předpokládaný rozsah a hodnota veřejné zakázky nepředstavuje závazek zadavatele k zadání 
konkrétního objemu prací. Činnosti budou zadávány vždy s ohledem na aktuální potřeby 
zadavatele. 
 
 
 
 



3 
 

II.7 Vyhrazené změny předmětu plnění: 

Rozsah předpokládaného plnění, jak je uveden v tabulce čl. II.6 smlouvy je zadavatelem 
předpokládaný celkový objem výroby dříví harvestorovou technologií, tj. objem výroby 
dříví harvestorovou technologií na OM, včetně samostatné těžby harvestorem a manipulace 
dříví harvestorem na OM. Protože výroba dříví harvestorovou technologií i výše uvedené další 
činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb zadavatele (daných zejména výskytem 
nahodilých těžeb), tento předpokládaný objem v m3 může být snížen (viz čl. III.4. této 
Smlouvy). 

Z takovéhoto rozhodnutí zadavatele nevzniká vybranému účastníkovi za žádných okolností 
právo k účtování jakýchkoli odměn, smluvních pokut či náhrad škod. 

III. 
Postup při zadávání prací 

III.1 Dřevo bude zpracováváno na sortimenty dříví při plnění od průměru 7 cm b.k., dle výrobního 
pokynu (písemné zadání např. mailem) s uvedením lesních porostů nebo částí lesa, termínu 
provedení a výše těžeb včetně sortimentace (vymezení sortimentace a její případné změny 
budou po celou dobu provádění těžebních prací založeny ve strojích Zhotovitele). Platnost 
výrobního pokynu se vztahuje pouze k v něm uvedeným porostům, času a technickým 
jednotkám a není obecnou výzvou k plnění celého rozsahu zakázky.   

III.2 Výroba dříví bude probíhat v lesních porostech určených objednatelem dle jeho aktuálních 
potřeb (Objednatel není na základě této Smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem 
prací), a to v souladu s požadavky objednatele předanými zhotoviteli při předání pracoviště. Pro 
účely plnění této veřejné zakázky se pracovištěm rozumí porostní skupina nebo soubor 
porostních skupin, z nichž gravituje dříví k jednomu odvoznímu místu. 

III.3 V případě, že zhotovitel zadá část předmětu plnění smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), 
jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou 
řešeny veškeré záruky a sankce dané smlouvou. 

III.4 Uzavřením ani účinností smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího (tj. bez příslušeného pokynu 
objednatele k zahájení předmětu plnění) oprávnění k plnění předmětu smlouvy. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

IV.1 Jednotkové ceny, tj. ceny za provádění výrobních činností dle Smlouvy jsou uvedeny v příloze 
č.1 této Smlouvy. Tyto ceny jsou cenami maximálně možnými (jsou pro Zhotovitele závazné), 
přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání Smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují 
veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním výrobních činností (včetně dopravy 
na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení 
těchto prací). 

 
IV.2  Zhotoviteli bude na základě uzavřené Smlouvy hrazena cena za skutečně provedené plnění - 

provedené těžební činnosti. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce (těžební 
činnosti) 1x měsíčně, a to vždy k a k poslednímu dni v měsíci, zároveň musí být toto 
fakturované plnění převzato a schváleno Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavovat 
faktury za provedené těžební činnosti v množství dle příjmu dříví na OM provedeným 
odpovědnými osobami Objednatele. V případě fakturace dle tiskové sestavy palubního počítače, 
může objednatel snížit objem vykázané těžby až o 10%. Zbývající část je uhrazena po ukončení 
expedice dřeva z OM dle skutečného množství prokázaného dodacími doklady – odvozními 
lístky, resp. doklady o příjmu dřeva při použití elektronické přejímky technickým zařízením na 
skladě odběratele (včetně manipulačního skladu LSL), a to za celý objem z jednotlivého souboru 
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porostů (pracoviště). 
Pokud bude mít provedené plnění vady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po případném 
odstranění všech odstranitelných závad uvedených ve výrobním pokynu a uhrazení všech škod 
a sankcí za případné závady neodstranitelné. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového 
dokladu dle příslušných právních předpisů.  

IV.3 Lhůta pro vypořádání rozdílů je nejvýše 90 dnů. V případě potřeby prodloužení lhůty 
(nedokončená expedice konečnému odběrateli) budou smluvní strany respektovat důvody 
prodloužení lhůty. V případě měření hrání pověřeným pracovníkem LSL je úhrada provedena 
ve 100% naměřeného dříví. Zástupce Zhotovitele má právo být vyrozuměn o termínu měření a 
zúčastnit se ho.  

IV.4 Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude k uvedeným cenám Zhotovitelem při fakturaci připočtena 
daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů. 

 
IV.5 Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě činí 30 

dnů ode dne doručení faktury (uctarna@lslany.cz) Objednateli. 
 
IV.6 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud 

taková faktura nemá stanovené náležitosti, přílohy nebo má jiné závady v obsahu nebo formě 
stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě 
vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vystavené faktury. 

 
IV.7 V případě, že bude Objednavatel disponovat pohledávkou za Zhotovitelem, souhlasí Zhotovitel 

s tím, že ze strany Objednatele bude proveden jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a 
závazků. Případný rozdíl bude vzájemně ve stanovené lhůtě vyrovnán. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
V.1 Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na 

kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení 
života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci. 

 
V.2 Objednatel je povinen za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení 

prováděných těžebních činností, jakož i dalších ujednání Smlouvy provádět platby dle čl. IV. 
Smlouvy. 

V.4 Objednatel je oprávněn během provádění těžebních činností kontrolovat jejich kvalitu, 
dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

 
V.5 Objednatel je oprávněn nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním 

ohrožení života nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku 
nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše 
uvedených důvodů Objednatel neodpovídá. 

 
V.6 Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy s odbornou péčí, 

v souladu s právními předpisy a pokyny Objednatele. Zhotovitel bude provádět těžební činnosti 
na svůj náklad a nebezpečí. 

 



5 
 

V.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního 
prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární 
ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon 
prací dle Smlouvy, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné 
pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle Smlouvy. 

 
V.8 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v rozsahu a termínu dle Smlouvy nebo 

výrobního pokynu, jakož i kvalitu (nepřipouští se hrubá vada, která je důvodem pro nepřevzetí 
díla nebo jeho části: výrobní trhliny vzniklé neodbornou manipulací s kmenem, řádně 
neodvětvené výřezy, ponechání kořenových náběhů), všeobecnou a odbornou správnost 
poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a 
technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací; 
stejně tak organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník 
(u vybraných činností z důvodu bezpečností práce). 

 
V.9 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit ošetření poškozených stojících stromů nejpozději do 

skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem; odstranění zavěšených stromů 
nebo poškozených stojících stromů hrozících pádem nejpozději do skončení pracovní směny na 
vlastní náklady; poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při zjištění závad 
v prostoru výkonu prací. 

 
V.10 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v souladu s platnými technologickými 

postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování předpisů 
a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými 
látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků 
v řádném technickém stavu apod.); řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení 
termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných 
k provádění prací, používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika 
vykonávané práce. 

 
V.11 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit při poškození oplocenky její provizorní opravu, 

zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; 
zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a zajistit uvedení oplocenky 
do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla. 

 
V.12 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit dodržování zásad dle přílohy č.3 (Zásady požární 

ochrany) při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry 
a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích. 

V.13  Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky provádět i případné odstranění 
kořenových náběhů na oddenkových výřezech (tato činnost je zahrnuta v jednotkové ceně prací 
harvestoru).  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací 
v souladu s právními předpisy. 

 
V.14 Vytěžené sortimenty budou předány Zhotovitelem Objednateli na OM, kde bude provedeno 

jejich měření pověřenou osobou Objednatele. Jako podklad pro určení objemu dříví lze použít 
výstup z počítače harvestoru nebo vlastní měření Objednatelem na OM (viz čl. IV.3). 

V.15 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými 
prostředky při těžbě, soustřeďování a ukládání vyrobených sortimentů a to nejméně jedenkrát 
za den po skončení poslední směny příslušného dne. 
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V.16 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad potěžební úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid 
přibližovacích linií (vyjma klestu použitého na lince k ochraně kořenových náběhů a půdního 
povrchu), odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících 
funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících 
k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužících 
k provozování myslivosti  a péči o zvěř, sanaci erozních rýh, uvedení terénu do původního stavu 
nebo odstranění dalších závad uvedených ve výrobním pokynu a to do termínu převzetí 
pracoviště Objednatelem nebo do termínu stanoveného ve výrobním pokynu, avšak pouze za 
podmínky, že potřeba těchto úprav, úklidu nebo odstranění závad vznikla v důsledku 
prováděných činností Zhotovitele. Výrobní pokyn musí obsahovat identifikaci smluvních stran, 
označení předávaného porostu, předpokládaný objem vyrobeného dříví, popis závad zjištěných 
na pracovišti a termín jejich odstranění, datum a podpisy zástupců smluvních stran. 

 
V.17 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepíše záznam o úrazu 

Zhotovitel, nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede Zhotovitel. 
Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat 
Objednatele.  

 
V.18 Zhotovitel a zaměstnanci Zhotovitele budou ze strany Objednatele seznámeni s Provozním 

řádem Lánské obory, který budou po celou dobu provádění díla dodržovat. 
 
V.19 Bude-li Objednatelem zjištěno, že Zhotovitel neoprávněně manipuloval, poškodil či zcizil 

dřevní hmotu je oprávněn od této dohody odstoupit a Zhotovitel je dále v tomto případě povinen 
nahradit Objednateli škodu způsobenou jeho neoprávněným jednáním. 

 
VI. 

Předání pracoviště a provedených těžebních činností 
VI.1 Zástupci Objednatele (jednotliví lesní) předají Zhotoviteli jednotlivá pracoviště protokolárně 

výrobním pokynem vždy před započetím prací a taktéž těmto zástupcům Objednatele bude 
Zhotovitel předávat jednotlivá dílčí plnění po jejich komplexním provedení. 

 
VI.2 Sortimentace těženého množství dříví bude stanovena Objednatelem vždy před zahájením 

příslušného dílčího plnění a předána Zhotoviteli. Vymezení sortimentace a její případné změny 
budou po celou dobu provádění těžebních prací založeny ve strojích Zhotovitele. 

 
VI.3 Vytěžené sortimenty budou předány Zhotovitelem Objednateli na OM, kde bude provedeno 

jejich měření pověřenou osobou Objednatele. Jako podklad pro určení objemu dříví lze použít 
výstup z počítače harvestoru nebo vlastní měření Objednatelem na OM (viz čl. IV.3). 

VI.5 V případě, že provádění těžebních činností nemůže být dokončeno ve stanovené lhůtě z důvodu 
objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění sjednaných 
těžebních činností, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele před uplynutím sjednané lhůty 
pro dokončení sjednaných těžebních činností o její prodloužení. Uzná-li Objednatel existenci 
těchto nepříznivých klimatických podmínek, dohodne se Zhotovitelem přiměřené prodloužení 
lhůty pro dokončení sjednaných těžebních činností, a to formou dodatku. Ve výjimečných 
případech lze takto postupovat i opakovaně.   

 
VI.6 Objednatel je povinen řádně a bez nedodělků, ve smluveném rozsahu a kvalitě provedené 

těžební činnosti převzít, a to i před termínem ukončení, je-li k tomu Zhotovitelem vyzván. 
 
VI.7 Objednatel není povinen těžební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do 

jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 
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VII. 
Odpovědnost za škodu a za vady, technický dozor 

VII.1 Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana 
neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

 
VII.2 Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým 

dojde v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním těžebních činností). 
 
VII.3 Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou až po převzetí plnění 

Objednatelem. 
 
VII.4 Vykazují-li Zhotovitelem provedené těžební činnosti vady, je Objednatel oprávněn požadovat 

jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené těžební činnosti. 
 
VII.5 Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tento vady v Objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené těžební činnosti. 

 
VII.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné 
částky minimálně 500 tis. Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné 
smlouvy musí pokrývat celou dobu plnění vzniklého v rámci závazkového vztahu a Zhotovitel 
je povinen na základě výzvy Objednatele předložit kopii pojistné smlouvy Objednateli, a to do 
3 prac. dnů od výzvy Objednatele. 

 
VII.7 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce technického dozoru: Technický 

dozor objednatele: Ing. Jiří Pelc, vedoucí výrobního útvaru a lesní podle místně příslušného 
lesnického úseku.  

 

VII.8 Technický dozor objednatele zejména: 
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, podle smlouvy o dílo, 

technických norem a jiných předpisů, výrobního pokynu a sortimentace. 
b) Přebírá dílčí plnění podle této smlouvy a přebírá objem dřeva na OM dle tiskové sestavy. 
c) Je zmocněn projednávat drobné změny specifikace výrobního příkazu a sortimentace. 
d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, jiných fyzických osob nebo 
hrozí vznik hmotné škody.  Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele. 

VIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

VIII.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na 
uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi 
Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
VIII.2 V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení 

prací (těžebních činností) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% 
ze sjednané ceny prací bez DPH (dle čl. IX.1), a to za každý i započatý den prodlení až do 
okamžiku řádného dokončení prací dle Smlouvy a nebo termínů potvrzených smluvními 
stranami ve výrobním pokynu. 
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VIII.3 Pokud Zhotovitel neprovede práce (těžební činnosti) v kvalitě a rozsahu Smlouvy nebo dle 

výrobního pokynu, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani ve lhůtě podle odst. VII.5. této 
Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli dále veškeré náklady vynaložené 
Objednatelem k odstranění této vady (nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude 
možné odstranit, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající škody způsobené Objednateli těmito vadami. 

 
VIII.4 V případě, že z důvodu neprovedení prací (těžebních činností) v rozsahu a termínu dle této 

Smlouvy, bude Objednatel nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu 
odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu 
a termínu dle uzavřené Smlouvy. 

 
VIII.5 Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu: 

- ve výši 2.000,- Kč za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. V. této dohody; 
- ve výši 3.000,- Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklad Zhotovitele 

ošetřen/odstraněn v den vzniku poškození; 
- za provedení neoprávněné těžby ve výši 10.000,- Kč za každý m3 neoprávněně vytěženého 

dříví; 
- ve výši 550,- Kč za každý den ve kterém bude Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti 

uvedené v odst. VII.6 této Smlouvy; 
- ve výši 1.000,- Kč za každý den přerušení prací bez souhlasu Objednatele. 

 
VIII.6 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou; Zhotovitel 
je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.  

 
VIII.7 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani 

nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění 
bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužije.  

 
VIII.8 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo 

Objednatele odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok Objednatele 
na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnost. 

 
VIII.9 Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze 

strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.  
 
VIII.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Zhotoviteli 
dle této Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy za přiměřené. 

 
VIII.11 V případě, že Zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené 

přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna 
výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, 
mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální 
ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady 
uvedené ve výrobním pokynu, má Objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči 
Zhotoviteli ve výši 4.000,- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, a 50.000,- Kč/100 bm 
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poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní 
dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně 
lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování 
myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou ve výrobním pokynu. 

 
VIII.12 V případě, že Zhotovitel nezajistí průjezdnost zpevněných odvozních cest pro odvoz dříví 

z lokality OM má Objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ výskytu tohoto stavu. 

 
VIII.13 V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne 

nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, 
vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
VIII.14 Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady (zejména nedodržení 

stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, špatné roztřídění sortimentů 
apod.), je Objednatel tyto práce nepřevzít do zjednání nápravy. 

 
IX. 

Doba plnění a místo plnění  
IX.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od její účinnosti do 31.12.2025 nebo doba plnění 

předmětu Smlouvy může skončit dříve, a to vyčerpáním finančního objemu 3 439 040,- Kč bez 
DPH. 

 
IX.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

IX.3  Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, stanoví smluvní strany na návrh 
objednatele změnu rozsahu plnění dle článku II.6 této smlouvy na technicky zdůvodněný a 
oboustranně odsouhlasený rozsah. Změna rozsahu plnění bude pro tento případ řešena 
písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Za vyšší moc se 
pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší 
moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených 
do té doby. 

IX.4  Místem plnění veřejné zakázky jsou lesní porosty Lesní správy Lány v majetku státu, k nimž 
přísluší zadavateli právo hospodařit. Jedná se o jednotlivá pracoviště – lesní úseky (resp. 
porosty) v katastrálním území obcí Lány, Ruda, Rynholec, Nový Dům, Městečko, Zbečno, 
Žilina, Lhota a Běleč v okresech Kladno a Rakovník.  Území je součástí chráněné krajinné 
oblasti Křivoklátsko. NUTS: CZ020. 

X. 
Ukončení platnosti Smlouvy 

X.1 Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel 
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odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

X.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti sjednanému termínu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky 
ve stanovené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit. 

X.3 Jestliže zhotovitel nezahájí provádění prací (zhotovování díla) na výzvu objednatele a prodlení se 
zahájením zhotovování díla bude delší jak 10 pracovních dnů, může objednatel odstoupit od 
smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou škodu povinen uhradit.  

X.4 Jestliže zhotovitel přeruší provádění prací (zhotovování díla) a po výzvě objednatele k pokračování 
prací bude zhotovitel v prodlení s opětovným zhotovováním díla ve lhůtě delší jak 10 pracovních 
dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy k okamžiku doručení písemného oznámení 
o odstoupení zhotoviteli. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel vyčíslenou 
škodu povinen uhradit. Opětovné zhotovování díla nesmí být znovu přerušováno. Běh času se 
počítá od první výzvy k pokračování ve zhotovování díla. 

X.5 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, 
může od smlouvy odstoupit k okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

X.6 Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy s účinností k okamžiku 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud: 

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku VI.5 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy, 

e) druhá smluvní strana podstatně porušila své závazky ze smlouvy. 

X.7 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst.X.6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy. 

X.8 Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci X.1, X.2 a X.4 tohoto 
článku, zhotovitel z důvodu uvedeného v odstavci X.5 tohoto článku nebo některá ze smluvních 
stran z důvodů uvedených v odstavci X.6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy (inventura stavu); protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a soupis dřevní hmoty na skládkách na OM ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně 
zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je 
objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
Pokud se zhotovitel ani po dvojí opakované výzvě nedostaví k sepsání protokolu dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn inventuru stavu provést bez přítomnosti zhotovitele. Ověření 
hodnot zjištěných inventurou stavu provede soudní znalec. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušný objednatel. Při odstoupení od smlouvy z příčiny na straně 
zhotovitele náleží objednateli náhrada ve výši ceny znaleckého posudku. Tuto náhradu je 
objednatel oprávněn uplatnit započtením z kterékoliv pohledávky zhotovitele za objednatelem.    
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X.9 Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců X.1, 
X.2, X.4, X.5 a X.6 tohoto článku se vypořádají zápočtem pohledávek, přičemž tento zápočet 
provede objednatel. 

X.10 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody v plné výši. 

X.11 V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. 

X.12 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

X.13 Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy). 

X.14 Zhotovitel není oprávněn ukončit smlouvou výpovědí. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

XI.1 Smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva může být doplňována a/nebo 
měněna pouze ve formě písemných dodatků. Podstatná změna Smlouvy je vyloučena. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy mohou být prováděny pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

 
XI.2 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou 
vyřešeny v řízení před soudy České republiky.  

 
XI.3 Objednatel bude při plnění Smlouvy postupovat v souladu s § 219 Zákona o ZVZ. Objednatel 

uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 
219 Zákona o ZVZ, tedy včetně této Smlouvy a skutečně uhrazené ceny, a to v termínech dle § 
219 Zákona o ZVZ. 
 

XI.4 Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (SOD) tvoří tyto její přílohy:  
1. Příloha č.1 SOD - nabídkový soubor (v této příloze jsou specifikovány nabídkové ceny 

těžebních prací předložených v rámci Zadávacího řízení) 
2. Příloha č.2 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
3. Příloha č.3 - Zásady požární ochrany 

 
XI.5 Smlouva je vyhotovena v počtu dvou vyhotovení každý s platností originálu. Každý z účastníků 

obdrží jedno vyhotovení. 
  
XI.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 

plnění a že byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
V Lánech dne 16.12.2024   
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
________________________________   ________________________________ 
             Ing. Michal Pernica, Ph.D.     zhotovitel  


