

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 814  
Stavba: Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22. 8. 2024

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Olomouce

IČ: 47676639  
DIČ:

Zhotovitel:  
RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

IČ: 28660331  
DIČ: CZ28660331

Projektant:  
HH pasport - Robin Hasník

IČ: 19916817  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládáné a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě ÚRS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 83 783,92  |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní     | 21,00%     | 83 783,92   | 17 594,62  |
| snížená          | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 101 378,54 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:814

Místo:

Datum:22. 8. 2024

Stavba:

Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů

Zadavatel:

Dopravní podnik města Olomouce

Projektant:

HH pasport - Robin Hasník

Zhotovitel:

RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                         | 83 783,92          | 101 378,54       |
| 814-001            | Vícepráce - Sprchy muži | 83 783,92          | 101 378,54       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů  
Objekt:  
814-001 - Vícepráce - Sprchy muži

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Olomouce  
  
Zhotovitel:  
RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.  
  
Projektant:  
  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22. 8. 2024  
  
IČ: 47676639  
DIČ:  
  
IČ: 28660331  
DIČ: CZ28660331  
  
IČ: 19916817  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 83 783,92  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 83 783,92   | 21,00%     | 17 594,62  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 101 378,54 |
| v CZK                   |             |            |            |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Zpracovatel     |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
| Objednavatel    |  | Zhotovitel      |  |

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů  
Objekt: 814-001 - Vícepráce - Sprchy muži

Místo:  
Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce  
Zhotovitel: RZ - projekční a realizační činnost s.r.o.

Datum: 22. 8. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací83 783,92

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 781 - Dokončovací práce - obklady

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce koupelen a WC ženy, umývárna autobusů  
Objekt: 814-001 - Vícepráce - Sprchy muži

Místo: Datum: 22. 8. 2024  
Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce  
Zhotovitel: RZ - projekční a realizační činnost s.r.o. Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 83 783,92

|    |   |           |                                                                                                                                           |     |  |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                       |     |  |  |  |
| D  |   | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                |     |  |  |  |
| 1  | K | 612335101 | Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm                                                                                         | m2  |  |  |  |
| 2  | K | 619991002 | Zakrytí podlahy geotextilií                                                                                                               | m2  |  |  |  |
| 3  | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                                   | m   |  |  |  |
| 4  | K | 631312143 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým ze suché směsi                                                                      | m3  |  |  |  |
| 5  | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                                        | kus |  |  |  |
| 6  | M | 55331487  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                         | kus |  |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                       |     |  |  |  |
| 7  | K | 967023691 | Osekání lepidla po obkladech špicováním pl do 2 m2                                                                                        | m2  |  |  |  |
| 8  | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                                            | m2  |  |  |  |
| 9  | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm                                                                                    | m   |  |  |  |
| 10 | K | 974042554 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm                                                             | m   |  |  |  |
| 11 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                                                  | m2  |  |  |  |
| 12 | K | 952901110 | Hrubý úklid budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                     | m2  |  |  |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                               |     |  |  |  |
| 13 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                                                        | t   |  |  |  |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                             | t   |  |  |  |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                  | t   |  |  |  |
| 16 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t   |  |  |  |
| 17 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04            | t   |  |  |  |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                               |     |  |  |  |
| 18 | K | 998011009 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                                           | t   |  |  |  |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                       |     |  |  |  |
| D  |   | 722       | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                          |     |  |  |  |
| 19 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25                                                                                    | m   |  |  |  |
| 20 | K | 722130831 | Demontáž nástěnky                                                                                                                         | kus |  |  |  |
| 21 | K | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přezvání ocelové trubky DN do 25                                                                             | kus |  |  |  |
| 22 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm                                                                            | m   |  |  |  |
| 23 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm                                                                            | m   |  |  |  |
| 24 | K | 722-001   | D+MTŽ PPR koleno nástěnné 20x1/2"                                                                                                         | kus |  |  |  |
| 25 | K | 722-002   | D+MTŽ PPR přechodka 25x3/4" vnější (kovový závit)                                                                                         | kus |  |  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 26                                         | K   | 722-003     | D+MTŽ redukce 1x3/4" mosaz                                                                                    | kus    |          |              |                   |
| 27                                         | K   | 722-004     | D+MTŽ vsuvka 1/4" mosaz                                                                                       | kus    |          |              |                   |
| 28                                         | K   | 722179191   | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m                                     | soubor |          |              |                   |
| 29                                         | K   | 722179192   | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů                                           | soubor |          |              |                   |
| 30                                         | K   | 722181231   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm         | m      |          |              |                   |
| 31                                         | K   | 722181232   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m      |          |              |                   |
| 32                                         | K   | 722190401   | Vyvedení a upevnění vodovodních výpustku                                                                      | kus    |          |              |                   |
| 33                                         | K   | 722240123   | Kohout kulový plastový PPR DN 25                                                                              | kus    |          |              |                   |
| 34                                         | K   | 998722312   | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                  | %      |          |              |                   |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty |     |             |                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 35                                         | K   | 725840850   | Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1                                                               | kus    |          |              |                   |
| 36                                         | K   | 725849411   | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy                                                | kus    |          |              |                   |
| 37                                         | M   | 55145588    | baterie sprchová 150 mm bez příslušenství, chrom TRINITY                                                      | kus    |          |              |                   |
| 38                                         | M   | 551455885   | sada sprchová - ruční sprcha 1 funkce, sprchová nerezová hadice, držák, chrom                                 | kus    |          |              |                   |
| 39                                         | K   | 998725312   | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m                              | %      |          |              |                   |
| D 781 Dokončovací práce - obklady          |     |             |                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 40                                         | K   | 781111011   | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                | m2     |          |              |                   |
| 41                                         | K   | 781121011   | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                     | m2     |          |              |                   |
| 42                                         | K   | 781131112   | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                      | m2     |          |              |                   |
| 43                                         | K   | 781472213   | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                | m2     |          |              |                   |
| 44                                         | M   | 59761002.X1 | keramický obklad (dle výběru investora - orientační cena: 600,00 Kč/m2)                                       | m2     |          |              |                   |
| 45                                         | K   | 781492251   | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem                                          | m      |          |              |                   |
| 46                                         | M   | 19416012    | lišta ukončovací nerezová 10mm                                                                                | m      |          |              |                   |
| 47                                         | K   | 781495115   | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                         | m      |          |              |                   |
| 48                                         | K   | 781495142   | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90                                                                   | kus    |          |              |                   |
| 49                                         | K   | 781495184   | Řezání pracnější rovne keramických obkladaček                                                                 | m      |          |              |                   |
| 50                                         | K   | 781495211   | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                       | m2     |          |              |                   |
| 51                                         | K   | 998781112   | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                 | t      |          |              |                   |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby             |     |             |                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 52                                         | K   | HZS1291     | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník                                                              | hod    |          |              |                   |