

SMLOUVA O DÍLO A O DOZORU PROJEKTANTA**č. zhotovitele:****č. objednatele: CES 2025/0179****Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. - primátorka
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
Ing. Michal Jandík -vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Jan Lemberk - investiční technik
- tel. 495 707 687
- e-mail: jan.lembek@mmhk.cz
- a
- 2. Zhotovitel** **STATING Projekce s.r.o.**
Sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem
IČO: 62024477
DIČ: CZ62024477
Spisová značka: C 6688 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:
- Ve věcech smluvních: Ing. Janis Vlachopulos
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
- Ve věcech technických: Ing. Janis Vlachopulos
Tel.: + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

„Propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury ve Svobodných Dvorech – DPZ, DZS+DPS a dozor projektanta“

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vypracování projektové dokumentace k povolení záměru (DPZ), dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS+DPS) a doзору projektanta, včetně zajištění rozhodnutí o povolení záměru a s tím související inženýrské činnosti. Projekt řeší propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury ve Svobodných Dvorech, Hradec Králové na pozemcích p.č. 7/1, 7/4, 7/6, 866/6, 866/4, 823/1 v k.ú. Svobodné Dvory.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě výjimky dle čl. XVIII odst. 4. Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a schválení na 16. zasedání Rady města Hradec Králové usnesením č. RM/2024/1537 ze dne 10.12.2024.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury ve Svobodných Dvorech – DPZ, DZS+DPS a dozor projektanta“

(dále jen „dílo“)

- 1.1 Dílo sestává zejména z:

- a) vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a zajištění příslušné inženýrské činnosti:
 - Prodloužení splaškového kanalizačního řadu cca 333,0bm;
 - Prodloužení dešťového kanalizačního řadu cca 322,0bm;
 - Prodloužení vodovodního řadu cca 402,0bm;
 - Prodloužení plynovodního řadu cca 158,0bm;
 - Zasakovací systém pro propojovací komunikaci 160m;
 - Dopravní část:
 - o propojovací úsek 34,0m;
 - o propojovací komunikace délka 126m bez parkovacích stání;
 - Veřejné osvětlení;
 - Výkon inženýrské činnosti pro povolení záměru;
 - Koordinace projektu a inženýrské činnosti, HIP;
 - Kompletace dokumentace, tisky, planografie, ostatní režie;
- b) vypracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS) a zajištění příslušné inženýrské činnosti:
 - Prodloužení splaškového kanalizačního řadu;
 - Prodloužení dešťového kanalizačního řadu;
 - Prodloužení vodovodního řadu;
 - Prodloužení plynovodního řadu;
 - Zasakovací systém pro propojovací komunikaci 160m;

- Dopravní část:
 - o propojovací úsek 34,0m;
 - o propojovací komunikace délka 126m bez parkovacích stání;
- Veřejné osvětlení;
- Zpracování soupisů prací a dodávek (VV) a zpracování položkových kontrolních rozpočtů (R);
- Koordinace projektu a inženýrské činnosti, HIP;
- Kompletace dokumentace, tisky, planografie, ostatní režie;

c) výkon dozoru projektanta nad realizací stavby;

d) poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace.

1.1.a) **Dokumentace povolení záměru (DPZ)** bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě počet paré 4x z nichž 3 paré budou opatřeny podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákona 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT+ data v digitální formě na digitálním nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na datovém nosiči, dále grafická část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx).

- kontrolní schůzky na MMHK minimálně 1x za měsíc, které budou s týdenním předstihem domluveny oběma stranami;
- kontrolní paré bude předáno před zahájením inženýrské činnosti;
- 3 paré budou předány po opatření stavebního úřadu;
- DPZ, nebude-li v zápise z kontrolních dnů uvedeno jinak, bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného, písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány, a to zejména, ne však výlučně vyjádření TSHK, GasNet s.r.o., KŘP Královehradeckého kraje-dopravní inspektorát;
- zhotovitel oznámí objednateli nutnost zajištění případných majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených pozemků;
- zhotovitel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, orgány města dotačním orgánem apod.);
- zhotovitel se bude účastnit jednání s orgány státní správy za účelem získání povolení záměru;
- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastní jednání s orgány státní správy za účelem získání povolení záměru;
- zpracování a podání žádosti o povolení záměru se všemi potřebnými doklady v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

- zastupování objednatele v povolování záměru až do jeho pravomocného skončení, za tím účelem udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc k zastupování objednatele ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování DPZ;
- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí povolení záměru ke stavbě, případně jiného nebo dalšího správního aktu, který bude dle obecně závazných právních předpisů nezbytný k realizaci stavby;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- DPZ bude obsahovat kompletní dokladovou část k žádosti o vydání o povolení záměru dle nového stavebního zákona;
- propočet investičních nákladů stavby;
- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy, odborné posudky (např. stavebně historický průzkum apod.) a expertízy, sondy, statické posouzení, měření radonové zátěže apod., které jsou nutné pro správné a bezchybné zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a pro úspěšné projednání stavby ve správním řízení.

1.1.b) **Dokumentace pro zadání a provedení stavby DZS+DPS** bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě počet paré 4x z nichž 3 paré budou opatřeny podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele ve smyslu ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákona 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vnitřních předpisů ČKA a ČKAIT+ data v digitální formě na digitálním nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na datovém nosiči, dále grafická část (.pdf), textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx).

- zhotovitel si zajistí potřebné průzkumy, odborné posudky (např. stavebně historický průzkum apod.) a expertízy, sondy, statické posouzení, měření;
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude dle vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
- projektová dokumentace pro zadání a provádění stavby bude navazovat na dokumentaci pro vydání povolení záměru. Projektová dokumentace bude sloužit objednateli jako dokumentace pro výběr zhotovitele a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- součástí projektové dokumentace bude soupis prací a dodávek s výkazem výměr a položkový rozpočet. V projektové dokumentaci nebudou použity obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele stavebních materiálů a prací. Soupis prací nebude obsahovat kumulativní položky. V paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními předpisy, technickými normami českými i evropskými;
- položkový soupis stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ke dni odevzdání ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále

také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

- v položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;
- položkový soupis prací s výkazem výměr (detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.). Výkaz výměr bude předán ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, v paré č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem – výkaz výměr se soupisem prací bude ve formátu .xls v členění dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních předpisů (vyhláška 169/2016 Sb.);
- PD bude obsahovat plán organizace výstavby a návrh harmonogramu stavebních prací;
- PD bude obsahovat zpracování plánu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- PD bude obsahovat zpracování připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace;
- PD bude obsahovat zpracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů z předchozího stupně dokumentace a podmínek stavebního povolení nebo povolení záměru dle nového stavebního zákona;
- PD bude obsahovat výsledky sond a posudků;
- rozsah projektové dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností;
- PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí;
- v PD budou jednoznačně odděleny a označeny části stavby dodávané jednotlivými dodavateli a části uvedené v PD pouze pro koordinaci, to se týká všech částí PD, zejména VV, specifikace a rozpočet;
- zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. se zástupci Komise místních samospráv, dotačním orgánem apod.).

1.1.c) Výkon dozoru projektanta při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:

- dohledu nad dodržением schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám povolení záměru,
- kontrole souladu zpracované další dokumentace s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací nebo pro plynulost stavby,

- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce,
- posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované zhotovitelem stavby i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený rozsah stavebních prací proti projektové dokumentaci (každá změna musí být konzultována s objednatelem),
- souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště,
- účasti na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem stavby,
- účasti při odevzdání staveniště,
- účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudaci stavby,
- účasti při odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení,
- účasti při kontrolních dnech (min. 1x týdně)
- vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených dodavatelem díla, zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení,
- sledování průběhu stavby s ohledem na podmínky povolení záměru a řešení případných změn,
- vyjádření se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci,
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráci s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi,
- spolupráci s technickým dozorem stavebníka,
- spolupráci a účast při kolaudačním řízení, resp. při povolování užívání stavby,
- účasti a dohledu při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny – každá změna musí být konzultována s objednatelem).

1.1.d) **Součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby:**

Zhotovitel v rámci plnění této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy. O zahájení přípravy zadávacího řízení bude objednatel zhotovitele informovat emailem. Tato součinnost bude spočívat zejména, ale nejen ve:

- spolupráci při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětu projektové dokumentace;
- návrhu alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality podle § 116 ZZVZ, a to pro účely zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavebních prací, které budou předmětem projektové dokumentace; zhotovitel se zavazuje předložit na výzvu objednatele návrh alespoň 2 (dvou) hodnotících kritérií kvality dle tohoto bodu, a to do 10 pracovních dní od **učinění výzvy na email kontaktní osoby objednatele pro realizaci této smlouvy;**
- vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění;

zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

- účasti na jednáních komise pro hodnocení nabídek a pro posouzení nabídek, na výzvu objednatele i v posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikace a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
 3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podkladem pro provedení díla je nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2024.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termíny provádění díla:
 - a) Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy;**
 - b) Projektová dokumentace k povolení záměru (DPZ) (dle čl. II. odst. 1.1 písm. a) smlouvy) – 1ks kontrolní paré: **do 9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;**
 - c) Projektová dokumentace k povolení záměru (DPZ) vč. podání žádosti (dle čl. II. odst. 1.1 písm. a) smlouvy): **do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy;**
 - d) Projektová dokumentace **pro zadání a provedení stavby DZS+DPS a inženýrská činnost** (dle čl. II. odst. 1.1 písm. b) smlouvy): **do 8 týdnů od doručení Vyrozumění o zahájení řízení (§ 188 stavebního zákona) oznámení o zahájení stavebního řízení o povolení záměru;**
 - e) Termín výkonu dozoru projektanta (dle čl. II. odst. 1.1 písm. c) smlouvy): **od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby realizované dle předmětné PD nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději);**
 - f) Termín poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení (dle čl. II odst. 1.1. písm. d) smlouvy): **po dobu trvání zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle zpracovaného díla, zahájeného v termínu stanoveném objednatelem, včetně případného jednoho opakování řízení;**

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a zajištění příslušné inženýrské činnosti:

cena bez DPH:	443.000,- Kč
DPH:	93.030,- Kč
Cena celkem:	536.030,- Kč

vypracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS) a zajištění příslušné inženýrské činnosti:

cena bez DPH:	451.000,- Kč
DPH:	94.710,- Kč
Cena celkem:	545.710,- Kč

Celková cena díla bez DPH:	894.000,- Kč
DPH 21%:	187.740,- Kč
Celková cena díla s DPH:	1.081.740,- Kč

(slovy: jeden milion osmdesát jedna tisíc sedm set čtyřicet korun českých)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o: cestovné, poštovné, telefonní poplatky, fax, vyhotovování listin, kopií.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
 - dle čl. II. odstavec 1.1 písm. a) smlouvy - vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a zajištění příslušné inženýrské činnosti:

- 20 % ceny za DPZ (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí této části díla-1ks kontrolního paré;
 - 70 % ceny za DPZ (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí této části díla;
 - 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabytí právní moci povolení záměru;
- dle čl. II. odstavec 1.1 písm. b) smlouvy - vypracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS) a zajištění příslušné inženýrské činnosti:
 - 80 % ceny (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí této části díla;
 - 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po zahájení kolaudačního řízení;
 - 10 % ceny je zhotoviteli oprávněn fakturovat po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí;
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
 3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla zálohové faktury
 4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
 5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
 6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
 7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Zvláštní ustanovení pro výkon dozoru projektanta

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na které pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů konzultovat s objednatelem v průběhu zpracování díla zejména technické řešení, navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Každá dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán zápis.
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní;
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
 - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
 - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
 - b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
 - c) pro účely pro vydání povolení záměru a pro účely kolaudace;
 - d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
 - e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žadaná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

XI.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.1.a) i 1.1.b) smlouvy pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace DPZ v tištěné podobě k odsouhlasení, a současně jej zašle v elektronické podobě, a to **do 9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace DZS+DPS v tištěné podobě k odsouhlasení, a současně jej zašle v elektronické podobě, a to 14 dnů před stanoveným datem předání díla uvedeným v čl. IV odst. 1 písm. d) smlouvy. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na investičním odboru Magistrátu města Hradec Králové.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XII.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - c) v případě, že se zhotovitel při výkonu dozoru projektanta nedostaví na staveniště (při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neúčast,
 - d) v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, týkající se projektové dokumentace a jejích příloh, při zadávání veřejné zakázky na další stupně dokumentace, nebo na realizaci stavby (investiční akce), jejíž projektové zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 ,- Kč,
 - e) v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat procentní části z ceny předmětu plnění s DPH dle této smlouvy (čl. II odst. 1.1.b) - dokumentace pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS, tj. 545.710,-Kč), ledaže k vícepracím došlo v důsledku změn projektové dokumentace mimo sféru vlivu a odpovědnosti zhotovitele. Procentní část z ceny předmětu plnění dle této smlouvy bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle dokumentace pro provedení stavby v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě tohoto písmena e). Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 30.000,- Kč,
 - f) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. III., VII. a VIII. odst. 3 smlouvy zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 ,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti,

jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že celková výše smluvních pokut, které mohou být zhotoviteli objednatelem na základě této smlouvy vyúčtovány, je omezena limitem 100 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV. Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo zákonem.
2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
 - a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII. této smlouvy;
 - b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 3 měsíce;
 - c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
 - d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou vzájemné vypořádání.
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy

XV.**Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
3. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
4. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
5. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: urnjcfg

XVI.**Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 500 03
Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové
IČO: 62024477
DS: urnjcfg

- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo a o dozoru projektanta–Propojení dopravních a technických vazeb infrastruktury ve Svobodných Dvorech–DPZ, DZS+DPS a dozor projektanta
 - cena: 1.081.740,- Kč včetně DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
 11. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
 12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: Nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2024

V Hradci Králové 9.1.2025
dne



za zhotovitele
Ing. Janis Vlachopoulos
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 16. 01. 2025



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka



ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Ing. Jan Lemberk
Investiční oddělení
Magistrát města HK
ČSA 408
502 00 Hradec Králové

NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PD TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SE ZAJIŠTĚNÍM PŘÍSLUŠNÉ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

PROPOJENÍ DOPRAVNÍCH A TECHNICKÝCH VAZEB INFRASTRUKTURY „SPORTOVNÍ AREÁL A OBYTNÝ SOUBOR SVOBODNÉ DVORY

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o.

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

IČO: 62024477

e-mail: info@adonisprojekt.cz

web: www.adonisprojekt.cz

████████████████████

B. PŘEDMĚT NABÍDKY

Na základě výzvy ze dne 23.07.2024, předkládáme nabídku na zpracování projektové dokumentace „Technické infrastruktury - propojení mezi budoucím sportovním areálem a připravovanou investicí obytného souboru ve Svobodných Dvorech.

Rozsah a délky řešených sítí jsou dány projektovou dokumentací (územní rozhodnutí a jeho změna).

Výpis řešených sítí

- Technická infrastruktura
 - Prodloužení splaškového kanalizačního řadu DSP+DPS
 - Prodloužení dešťového kanalizačního řadu DSP+DPS
 - Prodloužení vodovodního řadu DSP+DPS
 - Prodloužení plynovodního řadu DSP+DPS
- Dopravní část – pouze úsek propojení v rozsahu změny DUR (délka úseku cca 34,0m) DSP+DPS
 - zpracování projektové dokumentace povolení záměru (DSP)
 - zajištění inženýrské činnosti pro povolení záměru
 - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 - zpracování položkových soupisů prací a dodávek pro výběr dodavatele stavby (VV)
 - zpracování položkového kontrolního rozpočtu v ceníku URS 2024 (R)

**C. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

- Dokumentace DSP ve čtyřech tištěných provedeních, z toho 2 paré podání na stavební úřad k příslušnému řízení a digitální verze ve formátech „PDF“.
- Dokumentace DPS v šesti tištěných provedeních, položkový výkaz výměr a položkový kontrolní rozpočet ve dvou tištěných provedeních, digitální verze ve formátech „PDF“ a „XLS“.

D. REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

- Prodloužení splaškového kanalizačního řadu DSP cca 333,0bm
- Prodloužení dešťového kanalizačního řadu DSP cca 322,0bm
- Prodloužení vodovodních řadů DSP cca 402,0bm
- Prodloužení plynovodního řadu DSP cca 158,0 bm 220.000,-
- Dopravní část (délka úseku cca 34,0m) DSP 45.000,-
- Výkon inženýrské činnosti pro povolení záměru 41.000,-
- Koordinace projektu a inženýrské činnosti, HIP 36.000,-
- Kompletace dokumentace, tisky, planografie, ostatní režie 16.000,-
- Součet DSP bez DPH 358.000,- Kč

- Prodloužení splaškového kanalizačního řadu DPS
- Prodloužení dešťového kanalizačního řadu DPS
- Prodloužení vodovodního řadu DPS
- Prodloužení plynovodního řadu DPS 141.000,-
- Dopravní část (délka úseku cca 34,0m) DPS 69.000,-
- Zpracování soupisů prací a dodávek (VV) a zpracování položkových kontrolních rozpočtů (R) 38.000,-
- Koordinace projektu a inženýrské činnosti, HIP 36.000,-
- Kompletace dokumentace, tisky, planografie, ostatní režie 27.000,-
- Součet DPS bez DPH 311.000,- Kč

Nabídková cena projektové a inženýrské činnosti celkem **669.000,- Kč**

DPH 21% 140.490,- Kč

Celkem včetně DPH **809.490,- Kč**

F. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Vyhotovení a předání dokumentace pro povolení záměru do sedmi kalendářních týdnů po podpisu SOD
- Inženýrská činnost v rámci NSZ dle termínů obdržení stanovisek DOSS včetně zapracování případných připomínek či podmínek
- Vyhotovení a předání dokumentace pro provedení stavby včetně podkladů pro výběr dodavatele stavby do šesti kalendářních týdnů od zahájení řízení o povolení záměru

Pozn. Termíny plnění DPS jsou uvedeny s mírnou rezervou, z důvodu neznalosti způsobu a rychlosti vyhotovování stanovisek DOSS dle NSZ.

Nabídku zpracoval

Janis Vlachopulos, jednatel společnosti.

V Hradci Králové 29.07.2024