



Objednávka č.: DO202500228

odbor: Odbor ekologie a veřejného prostoru

ODBĚRATEL:

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec

IČ: **00262978**

DIČ: **CZ00262978**

Objednávka ze dne: **07.01.2025** Termín: **04.04.2025**

Místo určení:

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:

FITNEMA s.r.o.

Sucheniova 270/6

67401 Třebíč

IČ: 03554104

DIČ: CZ03554104


| Předmět objednávky | Množství | MJ | Cena za MJ | Cena celkem s DPH |
|--------------------|----------|----|------------------------|----------------------|
| | | | Celková částka: | 130 982,50 Kč |

FITNEMA- workout Břetislavova

FITNEMA- workout Břetislavova

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě nedodržení ČSN EN 166 30, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

| | | |
|----------------------------|------------|-----|
| Vyřizuje | Telefon | Fax |
| | | |
| Správce rozpočtové položky | | |
| | | |
| Peněžní ústav | Číslo účtu | |
| | / | |







podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

| | | |
|---|---|--|
| Dodavatel:  FITNEMA <i>Tam, kde pohyb ožívá ...</i> | Fitnema s.r.o. U Obůrky 823/5 674 01, Třebíč CZ IČ: 035 54 104 DIČ: CZ03554104  www.fitnema.com | Odběratel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec  |
|---|---|--|

| | | |
|-------------------------|------------|------------------------------|
| Datum vystavení nabídky | 06.01.2025 | Osoba zastupující odběratele |
| Platnost nabídky | 05.02.2025 | Tomáš Trejbal |



| Číslo | Označení dodávky | | Množství | J. cena | Celkem | |
|-------|---|---|----------|---------|--------------|--------------|
| 1. | Rozšíření sestavy o šplhací tyč |  | kpl | 1 | 9 750,00 Kč | 9 750,00 Kč |
| 2. | 2. Rozšíření sestavy o žebřiny |  | kpl | 1 | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč |
| 3. | Lavička – samostatně stojící prvek |  | kpl | 1 | 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč |
| 4. | Bradla nízká |  | kpl | 1 | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč |
| 5. | Zemní práce, betonové patky | | kpl | 1 | 22 500,00 Kč | 22 500,00 Kč |
| 6. | Terénní úpravy - po dokočení stavebních prací | | kpl | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 7. | VRN, ORN, Doprava | | kpl | 1 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |

CELKEM bez DPH**108 250,00 Kč**

Termín dodání do 12 týdnů od zaslání objednávky

Žebřiny zakomponovány do stávající sestavy (výměna za hrazdu), bradla samostatně na bet. patky, tyč doplněna k nejvyšší stojce k-ce. Umístění bradel vybere investor.

Za dodavatele vystavil: Jan Urbánek, 

Fitnema s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka – C 85351
 Prosíme Vás o přečtení obchodních podmínek, jejichž předmětem je úprava práv a povinností zhotovitele FITNEMA s.r.o. i objednatele jakéhokoliv díla, realizovaného zhotovitelem FITNEMA s.r.o. pro objednatele.