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SMLOUVA O DILO

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele:14/2025
Č. smlouvy zhotovitele: 1/2024

(dále jen jako smIouva")

I.Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkbu města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvnĺch lvěta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovnĺspojenĺ
číslo účtu

00235440
CZ00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolĺn.
3661832/0800

1l 1111IUI II IIII II1Ml
MK0LP3A7Y8

(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel S4A,s.r.o.
Zapsaný : u Krajského soudu v Ustĺ nad Labem C 23135
Sídlo - Loupnická 176, 43542 Litvínov
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních

ve věcech technických
27296695

'

ID datové schránky 7w85ufj
Bankovní spojení Reiffeisen bank
číslo účtu 2729669568/5500
(dále jen jako „zhotovitel')

(objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany')

'II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující ámluvní strany uvedené v Článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšĺho tuto smlouvu. ‚ ‚

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provědení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnĺ
pozdějších předpisů, s názvem „Rozšíření sběrného dvora ul. Na Svobodném, Kolín 6 -
zpracování projektové dokumentace v souladu se zadávacĺ dokumentací a nabídkou
zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebnĺho záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek 
objednatele dĺlo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a yčas provedené dílo cenu dle Čl. Vlil, této 
smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést rozšĺřenĺ stávajĺcĺho sběrného dvora, a to 
včetně nového napojení na komunikaci III. třídy a odvodnění na základě projektové dokumentace, 
relevantních povolujících správních úkonů a inženýrských pracĺ provedených a zajištěných 
zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemku parc. Č. 2158/2 v katastrálním 
území Štítary u Kolína, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

 

Zhotovitel je povinen provést přĺpravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přĺpravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro vydánĺ všech správních rozhodnutí a/nebo jiných úkonů příslušných 
správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele a 
vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby, 

• obstaránĺ vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítĺ, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracováni projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedenĺ podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• provedenĺ podrobného geodetického zaměření dotčené lokality včetně navazujících úseků 

objektů a komunikacĺ, 
• provedenĺ inženýrsko-geologického průzkumu, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snĺmků z katastru nemovitostĺ V 

digitální a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve 

formátu pdf nebo .jpg., 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále poviňen vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DPS) 
vrozsahu:: 
• vypracování dokumentace pro povolení stavby dle přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 131/2024 Sb, o 

dokumentaci staveb a dále dle ustanovení 2 vyhlášky Č. 227/2024, o rozsahu a obsahu 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury a přílohy Č. 1 k této vyhlášce 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb, resp. užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
ve smyslu vyhlášky Č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 

• projektová dokumentace musí splňovat: 
- podmĺnky závazných stanovisek dotčených správních orgánů,popřípadě jejich rozhodnutí 

podle právnĺch předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správnĺch rozhodnutí Či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí') v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšími 

účastníky příslušných správních řízení, 
‚ zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
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• vypracovánĺ a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutí Či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správním orgánům, 

• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstarání povolujĺcích správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 

4. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadánĺ stavebních prací, resp. 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPrS) v rozsahu: 

- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 
Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavebnĺ práce a 
soupisu stavebních pracĺ, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby(DPrS) dle 
ustanovení 7 vyhlášky Č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a přílohy Č. 8 k této vyhlášce 
a dále dle ustanovení 2 vyhlášky Č. 227/2024, o rozsahu a obsahu dokumentace staveb 
dopravnĺ infrastruktury a přílohy Č. 2 k této vyhlášce, která budou splňovat podmínky 

- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
vypracování soupisu prací, výkazu výměra oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 
ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 

5. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

6. Zhotovitel se zavazuje technicky spolupracovat s objednatelem nebo zástupcem objednatele 
ohledně žádosti o finanční příspěvek z národních fondů nebo fondů EU. Dále se zavazuje 
k technické spolupráci při zpracování studie proveditelnosti a finanční analýze projektu. 

V. Obsah projektové dokumentace 

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh dopravního uspořádání/organizace dopravy a technického řešení, 
• návrh stavebních úprav sběrného dvora a přilehlé komunikace, 
• návrh napojení upravené komunikace na novou křižovatku odpovídajĺcími nájezdovými 

a výjezdovými oblouky na stávající komunikaci, 
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení, 
• návrh veřejného osvětlenĺ — projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 

osvětlení dle Závazných standardů veřejného osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-
2028, 

• návrh umístění vhodných chrániček pro sítě elektronických komunikací, 
• návrh kanalizační a vodovodní přípojky, 
• návrh odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch, 
• návrh terénních a vegetačních úprav, 
• prověření kolizních mĺst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
• návrh etapizace výstavby, společně s návrhem organizace výstavby včetně předběžného 

časového harmonogramu, 
• návrh řešení dočasného dopravního značení, 
• návrh umístění kóntejnerů a manipulace s nimi, zázemí pro obsluhu a kontrolu provozu, váh 

na vjezdu a výjezdu, krytých přístřešků pro specifické druhy odpadu, haly re-use centra, 
drtičky na dřevěný odpad ad., 

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. Č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve zněnĺ pozdějších předpisů, 

• návrh bude vycházet z dopravní studie stavby zpracované SA4 s.r.o. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 
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3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území 
a regulační podmínky stanovené územním plánem, jakož i jakékoli další závazné podmínky využití 
dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 

4. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech. 
5. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Závaznými standardy veřejného 

osvětlení Městského úřadu Kolín pro roky 2018-2028, dostupnými zwebové stránky 
https://www.mukolin .cz/cz/obcan/samosprava/strateqicke-dokumentv/zavazne-standardv-
verejneho-osvetleni/ a Standardy vodárenských a kanaližačních zařízení města Kolína pro období 
2019-2024, dostupnými z webové stránky 
https://www.mukolin.cz/cz/obcan/samosprava/strateqicke-dokumentV/vOdareflSke-StafldardV/. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce 
smlouvy a souhlasí s nimi. 

Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., IV. a V. této, smlouvy v následujícím 
počtu vyhotovení: 
• 3 pare v tištěné formě v členění pro DPS, 
• I pare kontrolní rozpočet stavby, - 
• 4 pare DZS/DPrS, 
• I pare oceněný výkaz výměr, 
• I pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, 

.pdf., 
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) — Ix tištěné, Ix digitální na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

VII. Doba plnění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla — bez zbytečného odkladu po uzavřeni této smlouvy, 
• termín řádného dokončení díla — v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 

měsíců ode dne uzavření této smlouvy 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání 
dokumentace DZS/DPrS a všech povolujících správních 
rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termínech: 

a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do I měsíce ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení 'stavby (DPS) provede zhotovitel 
nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

c) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede 
zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) provede 
zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle Čl. XII. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle Čl. XV. této smlouvy. 

VIII. Cena díla 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
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Cena bez DPH ‚ 
DPH stanovena' dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH 

 

380 000,- KČ 
79 800,- KČ 

459 800,- KČ 

2. Cena za dílo v celkové výši po1le předchozího odstavce je' rozdělena na následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí plnění: 

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadánĺ a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH 100 000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 21 000,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 121 000,- Kč 

b) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS) 
Cená bez DPH ' ' 200 000,-Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 42 000,- Kč 
Cena celkem včetně DPH ' ' ‚ 242 000,- Kč 

   

c) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
Cena bez DPH 50 000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10 500,- Kč 
Cenacelkem včetně DPH ' ' 60 500,- KČ 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/prováděnístavby (DZS/DPrS) 
Cena bez DPH 30 000,- KČ 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6 300,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 36 300,- Kč 

 

e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 500,- Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu ' 10,- Kč/km 
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 10 000,- KČ 
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 2 100,- Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 12 100,- Kč 

  

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plněnĺ. 
4. Cena za provedení dĺla v rozsahu dle článků lIl., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pózdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

5. Jakékoliv (cepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazenĺ, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

6. Zhotovitel tímto výslovně přijĺmá nebezpečĺ změny okolnostíve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy. 

  

IX. Platební podmínky a fakturace 

Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla: 
• 1. faktura — po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů, ' 
• 2. faktura — po řádném dokončení a předání dokumentace pro povolení stavby (DPS), 
• 3. fakturá — po vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• 4. faktura — po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPrS), ‚ ‚ ‚ ' 
• 5. faktura — v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru. ' 
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2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předánĺ díla nebo části díla 
objednateli. Předánĺ stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části 
díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musĺ obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodnĺ jméno, sĺdlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační čĺslo 

v obchodním rejstříku (Čĺslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
fl fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujĺcí oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dnĺ od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ 
zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlenĺ s placenĺm příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plněnĺ veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídajĺcĺ dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto Část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena dĺla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (Části díla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn dokončením všech činnostĺ dle Čl. IV této smlouvy 
a protokolárním předánĺm všech požadovaných výstupů dle Čl. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstup) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalšĺm postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádřenĺ. 

3. Zhotovitel oznámí objednateli dokonČení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení 
příslušné Části díla dle Čl. VII této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomĺnky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termín dokončení příslušné části dĺla dle Čl. VII této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O převzetí každého z výstupů sepíšĺ smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
stejnopisu). 

6. V přĺpadě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, přĺpadně také navrhované řešenĺ, a dohodnou 
náhradní termín předánĺ takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
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Xl. Odpovědnost za vady díla, za Škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následujĺcích 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dĺla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými technickými 
normami, zejména pokud dílo nebo jeho část nenĺ provedena s odbornou péčí nebo je provedena 
v rozporu s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný 
stavebnĺ záměr objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat 
pouze s provedenĺm dodatečných změn. 

2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho Části (ať již z titulu vadného plněni či záruky) uplatní 
objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a tuto bez 
zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpozději do 15 dnů Od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto Článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré Škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, Škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho Částí (zejména výstupů), jakož i za Škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy zhotoviteli. 

XII. Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedenĺm díla dle Čl. VII. této smlouvy, tak je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely 
tohoto ujednání se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí Části díla dle Čl. VII. odst. 2 smlouvy, tak 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z celkové ceny každé dílčí Části 
díla dle či. VIII. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení. V případě prodlení zhotovitele 
s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutou ve výši 500 KČ za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý 
den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne odstranění všech vad a/nebo 
nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy k uhrazení nákladů objednatele na 
odstranění vady díla nebo jeho Části podle či. Xl. odst. 3 této smlouvy. Platí pouze v případě, že 
zavinění bude na straně zhotovitele. 

3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla 
nebo jeho Části podle Čl. Xl. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů. Plat! 
pouze v případě, že zaviněn! bude na straně zhotovitele. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle či. XI. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. Platí pouze v případě, že zaviněn! bude na straně zhotovitele. 

5. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. 
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6. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy nenĺ dotčeno právo objednatele na 
náhradu Škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

XIII. Záruka za jakost 

  

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úplnost dĺla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činnostĺ zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za: 
a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k plnění sjednaného účelu (a není-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebnĺho záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 
c) navrženĺ takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 

3. Záruční doba za kvalitu dĺla je smluvnĺmi stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetĺ následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se 
provedením díla rozumí předánĺ všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvĺdaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a majĺ bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření přĺslušných správních orgánů na 
území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvnĺ stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plněnĺ 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3. Změna termínů uvedených v či. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti se změnou 
termínů dle předchozĺ věty. 

XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčĺ, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky ani po výzvě 
objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím 
třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením dĺla nebo jeho dílčĺ části o více 
než 14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 



3. Povinnost zhotovitele nahradit Škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy
nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele
nijak dotčena.

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákonĺku.
5. V případě, že kterákoli ze smluvnĺch stran tuto smlouvu Z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel

povinen nabĺdnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je
oprávněn (nikoli však povinen) převzĺt kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že
objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchazĺ věty, je povinen uhradit zhotoviteli za
každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho částečného
provedení.

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody
o vzájemném vyrovnání neběží.

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedenĺ

díla; a
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenými
orgány a příslušnými správními orgány za účelem zajištění vydánĺ povolujících správních
rozhodnutí.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli i
spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovĺdá za to, že budou použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zh né osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s objed at oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

8. V průběhu provádění dĺla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebnĺm úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií
ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, architektem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které
svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského
úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS) s povolujícími správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V přĺpadě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem a
osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v přĺpadě potřeby povinen provádět
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před
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dokončenĺm. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany 
přiměřenou cenu za takto provedené práce. 

4. Autorský dozor bude vykonáván v místě prováděnĺ následného stavebnĺho záměru objednatele, 
přĺpadné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovite'e podle povahy prováděných 
prací. 

5. O terminech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu alespoň 3 pracovních dnů. 

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas 
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že 
se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajícĺch z plněnĺ smlouvy) vždy 
dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem. 

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje: 
a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentacĺ; 
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán, zjistí-li nesoulad činností 

prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele s projektovou 
dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli příslušnými 
povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
objednatele či třetích osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutĺm Či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením Či 
souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky od 
projektové dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g) zajišťovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišťovat soulad činnostĺ prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné pro 
plynulost provádění stavby; 

1) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebnĺho záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

k) účastnit se přejímacĺho řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek Či měření; 

1) nahlížet do stavebnĺho deníku, a to nejméně jednou za 3 dny a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného. stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení. 

9. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 

10 



zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli Škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů Či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona Č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává vým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradnĺ a neomezenou licenci k užitf autorského díla, tj. licenci 

neomezenou Časově (na celou dobu trvánĺ majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dĺlo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho Část. 

4. Objednatel není povinen licenci využĺt a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikacĺ) zůstávají ve 

vlastnictví zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, pro-
veden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně repro-
dukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užíváni autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstaráni příslušného správního rozhodnutí v rámci přĺslušných výkonových fázĺ a realizace ná-
sledného stavebního záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby pre-
zentace autorského díla na veřejnosti, výstavách Či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě za-
chycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 
následného stavebnĺho záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užitĺ majetkových práv k autorskému dílu objednate'em je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řĺzeními nutnými k provedení díla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel provede dĺlo svým jménem a na vlastnĺ zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením Části dĺla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedenĺm. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako byje provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovovánĺ díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvnĺch podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšĺmi předpisy vztahujícĺmi se k předmětu plnění a v souladu se zákonem Č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů jakož i v souladu s právními předpisy souvisejĺcími. 

4. Zhotovitel se bude řĺdit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozĺ podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve zněnĺ pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle Článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemstvĺ objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace) a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přĺmo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve 
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prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě Škody vzniklé objednateli takovým porušenĺm. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tĺm, že bude odpovĺdajicím 
způsobem ůpravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetích osob podle 
zvláštního zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jenO. „registr smluv"). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tĺmto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 
uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po 
uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové 
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve 
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude,' kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv od správce registru smijv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tĺm, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tĺm, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných přĺloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

XXI. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedĺlnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řĺdí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně 
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

5. Smluvnĺ strany využĺvají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějšĺch předpisů a tímto si sjednávajĺ místní příslušnost soudu prvního 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanovĺ příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřenĺ a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 

ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného Či neúčinného ujednání se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které 
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednánĺ neplatného či neúčinného. 

9. Pro případ, že tato smlouva nenĺ uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší 
jakékoli případné předchozí ústní či pĺsemné dohody v této Věci. 

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovenf obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. 
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10,01. 2OŽ5

Mgr. Iveta Mikšĺková
I. místostarostka města 1.01

/

dne

Int'.,;
:CZ22.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněnĺ pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 16.12.2024, usnesení č. 5134/82/RM/2024.
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