

01/15/23

23-12-12009

Průběh divadla

MĚSTO KARLOVY VARY

A

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, O. P. S

SMLOUVA O NÁJMU

KARLOVY VARY 2009

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: číslo účtu: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 9048005825

zastoupené: Ing. Jan Choulik, vedoucí odboru majetku města, na základě Plné moci ze dne 2.5.2008

na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“)

a

Karlovarské městské divadlo, o. p. s.

se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 21, čp. 2035, PSČ 361 20,

identifikační číslo: 28041241

bankovní spojení: číslo účtu: 225453019/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Karlovy Vary

jednatel: Ivan Šendera, předseda správní rady, Jaroslav Zach, místopředseda správní rady

Výpis z obchodního rejstříku Nájemce tvoří přílohu č.2 této Smlouvy

na straně druhé (dále jen „Nájemce“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Pronajímatel je ke dni podpisu smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí – budovy č.p. 22, vystavěné na pozemku st. parc. č. 968, dále pozemku st. parc. č. 968 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1083 m² a pozemku parc. č. 969 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 463 m², (objekt Městského divadla v Karlových Varech) kteréžto nemovitosti se nachází v katastrálním území Karlovy Vary, jakož i movitého majetku umístěného v budově č.p. 22, vystavěné na pozemku st. parc. č. 968, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy; a
- (B) Pronajímatel je dále vlastníkem budovy č.p. 270 postavené na pozemku parc. č. 943 (Husovo náměstí 2, Karlovy Vary - divadlo "Husovka"), vše v katastrálním území Karlovy Vary. Součástí v tomto bodě uvedené budovy je, mimo jiné, nebytový prostor č. 603 o celkové výměře 137,40 m², nacházejícího se v 1. NP budovy č.p. 270, postavené na pozemku parc.č. 943 (Husovo náměstí 2, Karlovy Vary - divadlo "Husovka"), vše v katastrálním území Karlovy Vary, když podrobná specifikace nebytového prostoru tvoří přílohu č.12 této Smlouvy; a
- (C) Tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, což dokládá výpisem z katastru nemovitostí, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy; a
- (D) Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 18.12.2008, pod bodem č. 14 jednání (výpis usnesení rady města tvoří Přílohu č.5),

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 S b. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.116/1990 Sb. O nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění, na uzavření této

SMLOUVY O NÁJMU.

Definice pojmů

Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají ve smlouvě na této listině následující slova a výrazy (tam, kde jsou uvedeny s velkým počátečním písmenem) tento význam:

„Míra inflace“ znamená přírůstek průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za posledních dvanáct měsíců proti průměru předchozích dvanácti měsíců.

„Nemovitost“ znamená nemovité věci specifikované v článku 1. Smlouvy;

„OBČZ“ znamená zákon č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník, ve znění všech změn a doplňků, účinných v dané době.

„Oprava“ znamená odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození Předmětu nájmu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (viz. opatření Ministerstva financí ČR č.j. 281/89 759/2001).

„Oprava z daňového hlediska“ znamená odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození Předmětu nájmu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (viz. Opatření MF ČR č.j. 281/89 759/2001, Účtová třída O - Dlouhodobý majetek, článek VII, odst. (2), písm. f).

„Předmět nájmu“ znamená nemovitosti, nebytové prostory a movité věci, specifikované v článku 1. Smlouvy.

„Nájemné“ znamená nájemné za užívání Předmětu nájmu Nájemcem, a to ve výši uvedené v článku 5.1. a násl. Smlouvy.

„Služby“ znamená služby spojené s užíváním Předmětu nájmu a popsané v článku 7. Smlouvy.

„Smlouva“ znamená smluvní ujednání na této listině.

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, ve znění všech změn a doplňků účinných v dané době.

„Technické zhodnocení“ znamená výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace Předmětu nájmu, pokud převýší ve zdaňovacím období částku stanovenou obecně závaznými právními předpisy (viz § 33 zákona č. 586/1992 Sb. - o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

„Změna na Předmětu nájmu“ znamená technické, stavební, či jiné zásahy do Předmětu nájmu, které upraví stav Předmětu nájmu do podoby, v jaké již Předmět nájmu v minulosti existoval v době, kdy byl nový s přihlédnutím k pozdějším kolaudacím, či do stavu, ve kterém Předmět nájmu dříve ještě nebyl (a to ani pokud byl nový s přihlédnutím k pozdějším kolaudacím), avšak nad rámec stavu, ve kterém se Předmět nájmu nacházel v den předání Předmětu nájmu Pronajimatelem Nájemci.

„Údržba“ znamená zpomalování fyzického opotřebení Předmětu nájmu a předcházení následkům tohoto fyzického opotřebení a odstraňování drobných závad; Údržba je dále popsána v článku 9. odst. 9.2. Smlouvy. Pro účely této Smlouvy je pod pojmem Údržba chápána jakákoli oprava či změna věci, kterážto není Opravou či Technickým zhodnocením Předmětu nájmu.

1. Předmět nájmu

Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání nemovité věci uvedené v článku 1.1. Smlouvy, nebytové prostory uvedené v článku 1.2. Smlouvy a movité věci uvedené v článku 1.3. Smlouvy.

1.1. Nemovitosti:

- a) budova č.p. 22 (objekt budovy Městského divadla v Karlových Varech) vystavěná na pozemku parc. č. 968; a
- b) pozemek parc. č. 968 o výměře 1.083 m²; a
- c) pozemek parc. č. 969 o výměře 463 m²; a

1.2. Nebytové prostory:

- a) nebytový prostor č. 603 o celkové výměře 137,40 m², nacházejícího se v 1. NP budovy č.p. 270 postavené na pozemku parc. č. 943 (Husovo náměstí 2, Karlovy Vary - divadlo "Husovka"), vše v katastrálním území Karlovy Vary, když specifikace nebytového prostoru tvoří přílohu č.12 této Smlouvy.

1.3. Movité věci:

Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci k užívání movité věci, jejichž seznam tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást Smlouvy.

1.4. Nemovité věci uvedené v odstavci 1.1, nebytové prostory uvedené v odstavci 1.2 a Movité věci, uvedené v odstavci 1.3 tvoří společně Předmět nájmu. (dále jen Předmět nájmu)

1.5. Movité věci tvořící fundus (tj. kostýmy, rekvizity, divadelní dekorace) budou ve správě Pronajímatele, s tím ale, že Nájemce jich může využívat dle potřeby k zajištění vlastních představení v Předmětu nájmu bezúplatně.

1.6. Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu Předmětu nájmu (viz. článek 2. Smlouvy) a že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky, které by Nájemci bránily v uzavření Smlouvy, nebo které by vedly k nezpůsobilosti Předmětu nájmu k využití v rámci účelu sjednaného Smlouvou.

2. Technická dokumentace stavu Předmětu nájmu

2.1. Stav Předmětu nájmu k datu podpisu Smlouvy vyplývá z dále v tomto článku uvedené technické dokumentace. Souhlas s obsahem technické dokumentace potvrzují smluvní strany svými podpisy na Smlouvě.

2.2. Pronajímatel seznámil před podpisem Smlouvy Nájemce s obsahem následujících listin, a to:

- a) znalecký posudek (Příloha č. 6 Smlouvy).
- b) umělecko historický popis (Příloha č. 7).
- c) stavebně technická zpráva (Příloha č. 8).
- d) situační plány části Předmětu nájmu se stavy inženýrských sítí (viz Příloha č. 9 Smlouvy) (plynovodů, kanalizací, vodovodů, dálkových kabelů, teplovodních vedení, elektrického vedení, telekomunikačního vedení, apod.).
- e) výpisem z katastru nemovitostí (Příloha č.1).

3. Účel nájmu

3.1. Předmět nájmu je Pronajímatelem přenecháván Nájemci do nájmu za účelem:

- a) provozování divadelní činnosti
- b) pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a s tím souvisejících propagačních akcí
- c) výstavní činnosti.

3.2. Část předmětu nájmu, jak je specifikována v odstavci 1.2. této Smlouvy, přenechává Pronajímatel Nájemci za účelem provozování předmětu podnikání a to:

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

4. Doba trvání nájmu

4.1. Nájemní vztah dle této Smlouvy je uzavírán na dobu **neurčitou**.

5. Nájemné

5.1. Nájemné za užívání nemovitých věcí, specifikovaných v odst. 1.1. Smlouvy a nebytových prostor, specifikovaných v odst. 1.2 Smlouvy:

Pokud není dále uvedeno jinak, činí výše Nájemného za užívání nemovitých věcí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) ročně, tj. 250.000,- Kč (slovy: dvěsetpadesát tisíc korun českých) čtvrtletně. Stane-li se Nájemce plátcem DPH, bude Nájemné navýšeno o DPH.

Nájemné za užívání movitých věcí, specifikovaných v odst. 1.3. Smlouvy:

Pokud není dále uvedeno jinak, činí výše Nájemného za užívání movitých věcí částku 35.000,- Kč (slovy: třicetpět tisíc korun českých) ročně bez DPH, tedy částku 41.650,- Kč ročně včetně DPH, tj. 8.750,- Kč (slovy: osmtisíc sedmsetpadesát korun českých) čtvrtletně bez DPH, tedy částku 10.413,- Kč čtvrtletně včetně DPH.

5.2. Pokud k uzavření Smlouvy, resp. ke skončení nájmu, došlo v průběhu měsíce, náleží Pronajímateli pouze poměrná část Nájemného odpovídající době, po níž právo užívání Předmětu nájmu trvalo.

5.3. Nájemné bude vždy k 1. lednu každého kalendářního roku trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy zvyšováno o Míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. V období do vyhlášení výše míry inflace za předchozí kalendářní rok ze strany Českého statistického úřadu, bude Nájemcem Pronajímateli hrazeno Nájemné ve výši dle předchozího kalendářního roku jako záloha na Nájemné. Doplatek Nájemného v nové výši (se započtením navýšení dle tohoto článku Smlouvy) bude Nájemcem Pronajímateli uhrazeno na písemnou výzvu Pronajímatele Nájemci, ve které musí být obsažena částka doplatku nájemného za období dle předchozí věty této Smlouvy a současně stanoveno Nájemné ve výši platné pro příslušný kalendářní rok, a to společně s nejbližší následující splátkou Nájemného.

5.4. Pokud v průběhu trvání nájemního vztahu dojde ke změně sazby DPH, bude pronajímatelem k Nájemnému připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Splatnost Nájemného

6.1. Pokud není dále uvedeno jinak, je Nájemce povinen hradit Nájemné ve čtvrtletních splátkách, a to vždy nejpozději k pátému dni prvního kalendářního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, a to za dané kalendářní čtvrtletí, přičemž Nájemné bude splatné na bankovní účet Pronajímatele č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol 9048005825.

6.2. Nájemné za první čtvrtletí trvání této smlouvy je splatné do 15.2.2009.

7. Služby a Nájemné

- 7.1. V Nájemném nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním Předmětu nájmu, které poskytují jako dodavatelé třetí osoby (zejména telekomunikační poplatky, úhrada za plyn, vodné, stočné, úhrada za elektrickou energii, úhrada za odvoz odpadu apod.).
- 7.2. Náklady na Služby je povinen hradit Nájemce na svůj účet.
- 7.3. Nájemce bezodkladně uzavře písemné smlouvy o dodávkách Služeb. Kopie smluv s dodavateli Služeb předloží Nájemce Pronajímateli nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu Smlouvy.

8. Práva a povinnosti Pronajímatele

8.1. Pronajímatel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání nájemního vztahu dle Smlouvy zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv Nájemce;
- b) řádně a včas platit daně z nemovitosti vázící se k Předmětu nájmu;
- c) doručit Nájemci každé rozhodnutí o stanovení pokuty či další sankce uložené Pronajímateli v souvislosti s porušením povinností Nájemce při užívání Předmětu nájmu vyplývajících ze Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů (viz. článek 9. odst. 9.4. písm. b) Smlouvy) tak, aby byla Nájemci zachována minimálně sedmidenní lhůta k posouzení daného rozhodnutí. Na písemnou výzvu Nájemce doručenou Pronajímateli nejpozději tři dny před koncem lhůty k podání případného opravného prostředku (resp. žaloby), je Pronajímatel povinen (a to na náklady Nájemce) podat proti rozhodnutí o stanovení pokuty či další sankce příslušný opravný prostředek (resp. žalobu);
- d) předat Nájemci Předmět nájmu do deseti pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o předání a převzetí Předmětu nájmu, který se jeho podpisem stává přílohou č. 4 Smlouvy;
- e) poskytnout Nájemci bezúplatně stávající informační tabule užívané Městským divadlem v Karlových Varech v počtu 16 (Šestnácti) rozmístěné v různých lokalitách Karlových Varů za účelem propagace divadelních představení a kulturních akcí v Městském divadle v Karlových Varech;
- f) umožnit Nájemci bezplatné využívání přilehlých prostor před vратnicí budovy Městského divadla pro účely nezbytného nakládání a vykládání věcí spojených s divadelní činností, zejména parkovacích míst před objektem Městského divadla v Karlových Varech, když specifikace těchto parkovacích míst tvoří přílohu č. 11 Smlouvy.

8.2. Počínaje podpisem Smlouvy je Pronajímatel oprávněn během pracovního dne (8:00 – 18:00 hodin), a po předchozím písemném upozornění adresovaném Nájemci, kontrolovat prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných osob stav Předmětu nájmu.

9. Práva a povinnosti Nájemce

9.1. Nájemce se zavazuje:

- a) užívat Předmět nájmu výlučně v souladu se Smlouvou, zákonem, dalšími právními předpisy a dobrými mravy. Přitom se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného a/nebo čím by ohrožoval výkon práv jiných osob (viz. příslušná ustanovení OBČZ, Stavebního zákona a další obecně závazné právní předpisy);
- b) dbát všech platných bezpečnostních, protipožárních, hygienických, technických a dalších norem;
- c) respektovat a dodržovat Statut lázeňského místa Karlovy Vary v platném znění a současně dodržovat podmínky obsažené v závazných posudcích Ministerstva zdravotnictví České republiky – Českého inspektorátu lázní a zřidel;
- d) při užívání či při provádění jakýchkoliv prací na Předmětu nájmu mít na zřeteli jeho umístění v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a v zóně nejvyšší ochrany proti ropným látkám a CHKO Slavkovský les;
- e) v případě škody na Předmětu nájmu způsobené Nájemcem nebo jakoukoli třetí osobou zajistit bez zbytečného odkladu na své náklady její odstranění. V případě, že odstranění škody nebude možné uvedením do původního stavu či bude možné pouze částečně, uhradí Nájemce Pronajímateli část škody peněžní formou, a to se splatností do čtrnácti dnů ode dne, kdy Nájemce odstranil škodu či měl odstranit škodu na Předmětu nájmu dle tohoto bodu Smlouvy.

9.2. Nájemce se zavazuje:

- a) na vlastní náklady Předmět nájmu řádně udržívat, a to ve stavu, ve kterém jej od Pronajímatele převzal, resp. do kterého byl Předmět nájmu uveden Údržbou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení,
- b) průběžně a na vlastní náklady zajišťovat Údržbu,
- c) průběžně a na vlastní náklady zajišťovat úklid prostor Předmětu nájmu a předcházet tak vzniku jakýchkoli škod na majetku, zdraví či životě. V případě porušení této povinnosti nese Nájemce odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti Pronajímateli nebo jakékoli třetí osobě,
- d) průběžně a na vlastní náklady provádět Údržbu Předmět nájmu v takovém stavu, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku, přírodě a životním prostředí,

9.3. Nájemce se zavazuje:

- a) neprodleně ústně a následně písemně informovat Pronajímatele o případných havarijních závadách na Předmětu nájmu, jejichž odstranění nesnese odkladu;
- b) případně vzniklé havarijní závady průkazně zdokumentovat (včetně fotografických záznamů či audiovizuálního záznamu);
- c) odstranit havarijní závady v nejkratším možném termínu, s ohledem na charakter závad, za podmínek v místě a čase obvyklých, zejména vhodným způsobem a za cenu, která je za obdobnou činnost v místě provádění havarijních závad běžně účtována;
- d) předložit Pronajímateli přesnou specifikaci a charakter havarijní závady (viz odst. 9.3. písm. b) Smlouvy) a doložit vynaložení nákladů na odstranění havarijní závady.

9.4. Závazky Nájemce v souvislosti s Přírodními útvary, správou zdrojů a termální vodou – Nájemce se zavazuje:

- a) v případě, že kdykoliv v průběhu nájemního vztahu dle Smlouvy, budou v Předmětu nájmu zjištěny výrony termální vody či plynného oxidu uhličitého, uvědomí o této skutečnosti neprodleně ústně a následně písemně Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád;
- b) v případě, že kdykoli v průběhu trvání nájemního vztahu dle Smlouvy budou v Předmětu nájmu zjištěny staré trubní rozvody termální vody, uvědomí o této skutečnosti neprodleně ústně a následně písemně Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád;
- c) vyžádat si od Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád předchozí písemný souhlas s provedením případné nutné likvidace starých trubních rozvodů termální

vody v Předmětu nájmu a dodržovat podmínky v tomto souhlasu stanovené.

9.5. Nájemce se zavazuje:

- a) bez souhlasu Pronajímatele jakkoliv věcně či obligačně nezatížit Předmět nájmu nebo jeho část,
- b) uhradit Pronajímateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Pronajímatelem písemně vyzván (a Pronajímatel splnil svoji povinnost umožnit Nájemci podání případných opravných prostředků - viz článek 8. odst. 8.1. písm. c) Smlouvy veškeré pokuty či další sankce, které byly Pronajímateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) v souvislosti s porušením povinností Nájemce při užívání Předmětu nájmu,
- c) při provádění jakýchkoliv Oprav či Technického zhodnocení užívat materiály, dokumenty a technické prostředky, které jsou v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami;
- d) provádět jakékoli Opravy či Technické zhodnocení Předmětu nájmu či jeho části pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak.
- e) umožnit každoročně užívání Předmětu nájmu pro účely pořádání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a festivalu TOURFTLM, a to v době, která bude stanovena Pronajímatelem vždy alespoň čtyři měsíce před datem zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a festivalu TOURFILM. Užívání Předmětu nájmu dle předchozí věty, bude umožněno za úplaty ve výši součtu alikvotní části Nájemného za dobu trvání příslušné akce a provozních a mzdových nákladů vyplacených Nájemcem zaměstnancům za dobu trvání příslušné akce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Podnájem a další dispozice s Předmětem nájmu

- 10.1. Nájemce není oprávněn přenechat Předmět nájmu či jeho část do podnájmu třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Pronajímatele. Předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není třeba k přenechání do podnájmu divadelního občerstvení (bufetu) a přilehlých prostor specifikovaných v příloze č. 10, která tvoří nedílnou součást Smlouvy a krátkodobým podnájmům Předmětu nájmu či jeho části třetím osobám. Krátkodobým podnájemem se pro účely Smlouvy rozumí podnájem na dobu nejdéle čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů, s výjimkou bodu 9.5, písm. e) této smlouvy.
- 10.2. V případě, že Nájemce poruší ustanovení tohoto článku Smlouvy, má se za to, že jednáním Nájemce byla tato Smlouva porušena podstatným způsobem, v důsledku čehož vzniká Pronajímateli právo svým jednostranným právním úkonem od Smlouvy odstoupit.

11. Pojištění Předmětu nájmu

11.1. Pronajímatel se zavazuje pojistit na vlastní náklady Předmět nájmu:

- a) pro případ poškození nebo zničení Předmětu nájmu požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů a jiných předmětů; a
- b) pro případ poškození nebo úmyslného zničení Předmětu nájmu třetí osobou; a

11.2. Případné pojistné plnění z titulu pojištění pod písm. a), b) odstavce 11.1 se Pronajímatel zavazuje použít v plné výši k obnovení Předmětu nájmu. Pronajímatel zajistí po dohodě s Nájemcem, s ohledem na platnou legislativu, provedení Oprav a Technického zhodnocení bezprostředně po obdržení pojistného plnění.

12. Smluvní pokuta

12.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení dále uvedených ustanovení Smlouvy je Pronajímatel oprávněn v souladu s ustanovením § 544 a následujícího OBČZ, požadovat smluvní pokutu na Nájemci:

- a) V případě, že Nájemce poruší povinnosti uvedené:
- v článku 9. odst. 9.1. písm.d), Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých);
 - v článku 9. odst. 9.1. písm. a), b), c), v článku 9. odst. 9.2. písm. a), b), c), d) v článku 9. odst. 9.3., v článku 9. odst. 9.4., v článku 9. odst. 9.5. písm. c), e) Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých);
 - v článku 9. odst. 9.5. písm. a), d), 10. Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých), a to za každé porušení Smlouvy zvlášť.
- b) V případě prodlení Nájemce:
- s placením Nájemného (či jeho části) je povinen zaplatit Pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení;
 - s uhrazením veškerých pokut či dalších sankcí dle článku 9. odst. 9.5. písm. b) Smlouvy je povinen zaplatit Pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení;
 - s uhrazením veškerých škod dle článku 9. odst. 9.1. písm. e) Smlouvy je povinen zaplatit Pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

12.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení dále uvedených ustanovení Smlouvy je Nájemce oprávněn v souladu s ustanovením § 544 a následujícího OBČZ, požadovat smluvní pokutu na Pronajímateli v případě, že Pronajímatel poruší povinnosti uvedené v článku 8., odst. 8.1. písm. d) Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pětset korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

12.3. Smluvní pokutu dle Smlouvy hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.

12.4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dnů ode dne, kdy byla povinné straně ze smluvní pokuty doručena písemná výzva oprávněné strany ze smluvní pokuty, a to na účet oprávněné strany ze smluvní pokuty, který je uveden ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.

13. Skončení nájmu

13.1. Nájem na základě Smlouvy skončí:

- a) písemnou dohodou smluvních stran;
- b) zrušením Smlouvy výpovědí kterékoli ze Smluvních stran učiněnou ve smyslu odstavce 13.3. a odst. 13.4. Smlouvy;
- c) odstoupením od Smlouvy ze strany Pronajímatele dle zákona a/nebo dle odst. 13.6. Smlouvy;
- d) zničením Předmětu nájmu, pokud nedojde k obnově Předmětu nájmu z pojistného plnění dle článku 11. Smlouvy.

13.2. Smluvní strany v dohodě o skončení nájmu upraví vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ze Smlouvy.

13.3. Pronajímatel může písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

13.4. Nájemce může písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

13.5. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

13.6. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v případech jejího podstatného porušení. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení pokládají, pokud Smlouva v jiných ustanoveních nestanoví jinak, porušení smluvních povinností dále uvedených:

- a) na majetek Nájemce byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
- b) Nájemce vstoupil do likvidace;

13.7. Odstoupení je účinné první den měsíce následujícího po doručení zprávy o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se Smlouva ke dni účinnosti odstoupení ruší.

13.8. V případě zániku Pronajímatele či Nájemce přechází práva a povinnosti ze Smlouvy na právní nástupce.

14. Finanční důsledky skončení nájmu

14.1. Nájemce nemá nárok na vrácení nákladů na Opravy a Údržbu a do doby skončení nájemního vztahu vynaložených nákladů na Technické zhodnocení Nemovitostí.

15. Předání Předmětu nájmu při skončení nájmu

Při skončení nájmu je Nájemce povinen předat Předmět nájmu Pronajímateli v poslední den výpovědní lhůty dle článku 13, odst. 13.5. Smlouvy, resp. v první pracovní den následující po dni účinnosti odstoupení dle článku 13, odst. 13.7. Smlouvy, resp. v poslední den trvání nájmu.

15.1. Nájemce je přitom povinen:

- a) předat Pronajímateli Předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.
- b) předat Předmět nájmu volný bez jakéhokoli věcného či obligačního zatížení provedeného Nájemcem;
- c) vyklidit z Předmětu nájmu všechny své věci, případně po písemné výzvě Pronajímatele odstranit z Předmětu nájmu veškeré stavby či úpravy, pokud se s Pronajímatelem nedohodne jinak;
- d) do deseti dnů zrušit smlouvy s dodavateli Služeb a současně uhradit případné pohledávky dodavatelů Služeb;
- e) zaplatit Pronajímateli za každý den užívání Předmětu nájmu po skončení nájmu (bez právního titulu) částku bezdůvodného obohacení, a to příslušný díl ve výši odpovídající Nájemnému hrazenému v poslední kalendářní rok trvání nájemního vztahu dle Smlouvy.

16. Zdokladování stavu Předmětu nájmu

16.1. Při skončení nájmu (z jakéhokoliv důvodu) vyhotoví do tří dnů smluvní strany písemný protokol o předání Předmětu nájmu. Součástí protokolu bude zápis o stavu Předmětu nájmu a hodnotě do té doby realizovaných Oprav a Technického zhodnocení, dokumentace skutečného stavu Předmětu nájmu a audiovizuální záznam a další důležité skutečnosti.

17. Doručování

17.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou.

17.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít,
- dnem, kdy bylo doručováno příjemci a tento odmítl listovní zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 17. odst. 17.3 resp. odst. 17.4 Smlouvy.

b) při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 17. odst. 17.3 resp. odst. 17.4 Smlouvy.

17.3. Ke dni podpisu Smlouvy je:

a) adresou pro doručování Pronajímateli:

Město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

b) adresou pro doručování Nájemci:

Karlovarské městské divadlo, o. p. s.

se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 21, čp. 2035, PSČ 361 20,

17.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předá druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění tohoto závazku se za řádnou adresu pro doručování považuje vždy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami.

17.5. Pronajímateli lze řádně doručovat pouze v pracovních dnech a jim příslušejících úředních hodinách Magistrátu města Karlovy Vary, jinak nelze považovat úkon směřující k doručení za řádné doručení dle Smlouvy.

18. Společná ustanovení

18.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud k datu příslušné splatnosti nebude kteroukoli smluvní stranou uhrazen jakýkoliv splatný závazek (dlužná částka) podle Smlouvy v plné výši, bude každé následující peněžní plnění ze strany dlužníka použito věřitelem k úhradě (a to i částečné) dlužné částky v pořadí podle rozhodnutí věřitele, a to buď:

- a) k úhradě splatného úroku z prodlení, nebo
- b) k úhradě splatných smluvních sankcí, nebo
- c) k úhradě splatného Nájemného či jistiny jakékoli jiné pohledávky vyplývající ze Smlouvy.

18.3. Pokud není ve Smlouvě či na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném na základě Smlouvy uvedeno jinak, či s předstihem nejméně čtrnácti dnů sděleno povinné straně jinak (jiné bankovní spojení atd.), jsou veškeré platby Nájemného, jeho částí, úhrady nákladů, smluvních pokut a dalších plateb prováděny na účty smluvních stran uvedené ve Smlouvě, a to v korunách českých.

18.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy (včetně úhrad Nájmů) je řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

18.6. V případě sporů souvisejících se Smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.

18.7. Smluvní strany se zavazují během platnosti Smlouvy nezpřístupnit žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle Smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

- informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
- jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění Smlouvy;
- každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením Smlouvy přijímající stranou;
- každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti.
- informace, které je Pronajímatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy.

18.8. Smluvní strany se zavazují:

- vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle Smlouvy.
- vyvinout potřebnou součinnost k plnění Smlouvy.

18.9. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část

- bude neplatné či nevynutitelné;
 - stane se neplatným či nevynutitelným;
 - bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem;
- tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

18.10. Změny Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, chronologicky číslovanými dodatky, s projevy vůle smluvních stran na téže listině.

18.11. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

18.12. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy skončí ke dni účinnosti pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva Nájemce k nemovitostem do příslušného katastru nemovitostí.


Zveřejnění ustanovení


- 19.1.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
- 19.2.** Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Pronajímatel obdrží dva stejnopisy a Nájemce jeden stejnopis. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
- 19.3.** Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 19.4.** Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.


- Příloha č. 1:** Výpis z katastru nemovitostí a specifikace Předmětu nájmu
- Příloha č. 2:** Výpis z obchodního rejstříku Nájemce
- Příloha č. 3:** Seznam movitých věcí
- Příloha č. 4:** Protokol o předání a převzetí Předmětu nájmu
- Příloha č. 5:** Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary
- Příloha č. 6:** Znalecký posudek
- Příloha č. 7:** Umělecko-historický popis
- Příloha č. 8:** Stavebně technická zpráva
- Příloha č. 9:** Situační plány (inženýrské sítě)
- Příloha č. 10:** Vymezení prostor pro podnájem
- Příloha č. 11:** Vymezení parkovacích míst
- Příloha č. 12:** Podrobná specifikace nebytového prostoru

V Karlových Varech, dne

01-01-2009





Město Karlovy Vary
zastoupené Ing. Janem Choulikem
na základě plné moci


Karlovarské městské divadlo, o. p. s.
jednající:

Ivan Šendera, předseda správní rady,
Jaroslav Zach, místopředseda správní rady

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o.p.s.
se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
pracoviště Divadelní náměstí 21
360 01 KARLOVY VARY
IČ: 28041241



VÝPIS Z EVIDENCE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Okres: 3403 Karlovy Vary
Kat.území: 663433 Karlovy Vary

Obec: 554961 Karlovy Vary
List vlastnictví: 1

A Vlastník, jiný oprávněný				Identifikátor	Podíl
Město Karlovy Vary , Moskevská 2035/21 36120 Karlovy Vary				254657	1 / 1

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
968 /	1083	zastavěná plocha a nádvoří		rozsáhlé chráněné území, vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny,

Budovy

Část obce	Č.budovy	Způsob využití	Způsob ochrany
Karlovy Vary	č.p. 22	objekt občanské vybavenosti	rozsáhlé chráněné území, vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny,

C Omezení vlastnického práva

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

F Bonitní díly

Priloha 1

KARTA REGISTRU PARCEL

6.1.2009 14:47

Katastr Karlovy Vary

Číslo parcely 969

Druh parcely 2

Typ parcely PKN

Budova n

Vlastníci

Rodné číslo / IČ Jméno / Název

254657

Město Karlovy Vary

Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK

Mapový list DKM

KARTA REGISTRU BUDOV

6.1.2009 14:50

Část obce	Karlovy Vary	Typ budovy	budova s číslem popisným
Číslo domovní	22	Cena	Způsob využití objekt občanské vybavenosti

Vlastníci

Rodné číslo / IČ	Jméno / Název
------------------	---------------

254657	Město Karlovy Vary
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

KARTA REGISTRU PARCEL

7.1.2009 7:52

Katastr	Karlovy Vary			Druh pozemku	zastavěná plocha a nádvoří	
Číslo parcely	943			Způsob využití		
Druh parcely	2	Výměra	952	Určení výměry	Ze souřadnic v S-JTSK	
Typ parcely	PKN	Cena		Mapový list	DKM	
Budova	a					
Vlastníci						
Rodné číslo / IČ	Jméno / Název					
254657	Město Karlovy Vary					
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120					

KARTA REGISTRU BUDOV

7.1.2009 7:51

Část obce	Karlovy Vary	Typ budovy	budova s číslem popisným
Číslo domovní	270	Cena	Způsob využití objekt občanské vybavenosti

Vlastníci

Rodné číslo / IČ	Jméno / Název
254657	Město Karlovy Vary
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

Priloha 1

Divadelní náměstí

Divadelní lávka

1061

937/3

1062

937/1

199

22

1131

1132

Divadlo
Vítězslava
Nezvala

969

968

970 967

hotel Rozkvět

966
Lázňa
Buzuluk

972

965/4

965/3

1060

973

964

965/2

974

Divadelní

975

977

976

978

1239

979

Klána

980

982

983

984

985

986

947/2

1240

Tylova

297

945

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

997/3


987

996/2
996/3

997/1

1006

1005



Příloha 2

Úplný výpis

z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl O, vložka 127

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Tento výpis má pouze **informativní** charakter.
Vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

4.prosince 2008

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Zapsáno: 4.prosince 2008

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20

Zapsáno: 4.prosince 2008

Identifikační číslo:

280 41 241

Zapsáno: 4.prosince 2008

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšných

Činnosti a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů a jiných

divadelních projektů

4.prosince 2008

ve všech forem amatérské a zájmové kulturní činnosti

4.prosince 2008

rozdávání propagačních materiálů týkající se činnosti divadla

4.prosince 2008

organizace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb

4.prosince 2008

spolupráce se společenskými vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány,

ekonomickými, uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany,

a fyzickými a právníckými osobami v zahraničí

4.prosince 2008

Právní činnost:

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

4.prosince 2008

Právní rada:

Martin Zeman, r.č. 570927/0666

Karlovy Vary, Rosice 60, PSČ 360 01

Zapsáno: 4.prosince 2008

Ivan Šendera, r.č. 400705/092

Karlovy Vary, Západní 1725/54, PSČ 360 01

Zapsáno: 4.prosince 2008

Jaroslav Zach, r.č. 580521/0048

Karlovy Vary, Moskevská 1232/15, PSČ 360 01

Zapsáno: 4.prosince 2008

Příloha 2

Jan Balek, r.č. 740731/3375
Karlovy Vary, Nová Louka 296/21, PSČ 360 01
den vzniku funkce: 4.prosince 2008
Zapsáno: 4.prosince 2008

PhDr. Kamila Bešťáková, r.č. 436109/135
Karlovy Vary, Brigádníků 1405/16, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Dana Neumannová, r.č. 625806/1172
Karlovy Vary, Nám. Emy Destinové 30/4, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

člensob jednání:

společně prospěšnou společnost ve všech věcech zastupuje samostatně předseda správní rady
společně alespoň dva členové správní rady.
Zapsáno: 4.prosince 2008

členové rady:

Jiří Dietz, r.č. 660112/1296
Karlovy Vary, Vítězná 321/60, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Dagmar Laubová, r.č. 595503/1159
Karlovy Vary, Konečná 893/1, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Milan Hynek, r.č. 650504/1136
Karlovy Vary, Na Kopečku 1017, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

kladatel:

Karlovy Vary
Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20
tifikační číslo: 002 54 657
Zapsáno: 4.prosince 2008

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 07.01.09 16:36:36

Údaje platné ke dni 07.01.2009, 6:00

Priloha 3

INVENTARIZACE= SOUPIS DLE ODBORU ZA ORGANIZACE - PLNI
OJ : Rad mesta KV - OMAH
Inventura ke dni: 30.11.2008
Organizace : 0552 - Divadlo histor.budova
Odbor : 0004 - Odbor zdrav. a sociálních v.

list : 1
datum: 5.12.2008
čas : 09:09:12

Org. Odb. Odd. Název	Datum Umíst. pořiz. Vyrobní číslo	RPC	Zostatkovš		Pořet Poř.	
			cena Poz.	ks	ŘVs.	ŘVs.
0552 0004 MD HIST.BUD.-MULTIFUNKČN= K	12/2004	21668.00	21668.00 ..	1	1	
Učtlený :		21668.00	21668.00	1		
: 0004		21668.00	21668.00	1		
Mizaci Ř.: 0552		21668.00	21668.00	1		

Pr
[Signature]



ZNAMÍ MOVITÉHO MAJETKU V HISTORICKÉ BUDOVĚ MD

INV.Č.:	NÁZEV:	UMÍSTĚNÍ:	KS:	Č.DV.:	KČ/KS POŘ.:	KČ/KS ZÚST.:	KČ/POL. ZÚST.:	POZNÁMKA:
4057 J	Hodiny hlavní HHN 84	vátnice	1	3	112 627,00	28 150,00	28 150,00	
4058 J	ústředna telefonní ATEUS OMEGA	vátnice	1	3	143 747,00	35 930,00	35 930,00	
4140 J	puť pracovní vátnice	vátnice	1	3	49 868,00	12 460,00	12 460,00	
4143 J	klíčovnice	vátnice	1	3	124 529,00	31 130,00	31 130,00	
4063 J	stůl pracovní nas. předprodej	předprodej	1	11	103 189,00	25 790,00	25 790,00	
4146 J	trezor M 27		1	99	43 974,00	21 980,00	21 980,00	
4139 J	lehátko rehabilitační	lékař	1	33	59 216,00	14 800,00	14 800,00	
4108 J	regál 230x25x60		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4104 J	regál 120x60x210		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
4110 J	regál 70x54x200		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
4116 J	linka kuchyňská kompletní		1	50	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4114 J	linka kuchyňská kompletní		1	52	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4064 J	stolek ličící M 71		1	53	46 000,00	11 500,00	11 500,00	
4100 J	stolek ličící s nástavbou M 60		1	53	2 700,00	6 750,00	6 750,00	
4115 J	linka kuchyňská kompletní		1	53	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4005 J	klavír	jeviště	1		800 021,00	400 010,00	400 010,00	Nohy odvezeny na opravu
4132 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 1	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4133 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 2	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4134 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 3	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4135 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 4	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4136 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 5	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4131 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 6	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4130 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 7	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4129 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 8	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4128 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 9	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4127 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 10	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4103 J	stolek ličící s nástavbou M 60		1	72	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
63 J	kopír. zař. CANON IR-1600 UJJ 13907		1	77	49 093,00	38 863,00	38 863,00	
4113 J	linka kuchyňská kompletní		1	77	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4073 J	stolek ličící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4074 J	stolek ličící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4075 J	stolek ličící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
					27 000,00	6 750,00	6 750,00	

4076 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4077 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4078 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4079 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4080 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4121 J	zrcadlo oválné v rámu	lože osv. levá	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4120 J	zrcadlo oválné v rámu	lože 11	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4119 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 12	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4118 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 13	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4117 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 14	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4122 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 15	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4123 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 16	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4124 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 17	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4125 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 18	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4126 J	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože osv. pravá	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4097 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4098 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4099 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4101 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4089 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4090 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4091 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4092 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4093 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4094 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4095 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4096 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4065 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4066 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4067 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4068 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4069 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4070 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4071 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4072 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4102 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4103 J	stolek ličící s nastavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	

4001 ✓	tah bodový el.	provazistiště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4002 ✓	tah bodový el.	provazistiště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4003 ✓	tah bodový el.	provazistiště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4004 ✓	tah bodový el.	provazistiště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4112 ✓	regál 110x60x180		1	112	8 000,00	2 000,00	2 000,00	
4081 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4082 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4083 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4084 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4085 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4086 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4087 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4088 ✓	stolek ličící s nastavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
56 ✓	počítač HAPPY MTA s monitorem	pokladna	1	130	26 722,00	16 139,00	16 139,00	
4138 ✓	zrcadlo oválné v rámu M 36	tech. lože L	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4137 ✓	zrcadlo oválné v rámu M 36	tech. lože P	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4061 ✓	fidicí počítač pro MaR	vrátnice	1	3	264 000,00	132 000,00	132 000,00	
4062 ✓	roznadec RB - vzduchotechnika	vzduchotechnika	1	179	51 316,00	12 820,00	12 820,00	CHODBA - 122
4141 ✓	zrcadlo v dřev.rámu 750x103	1.balkon P	1		42 355,00	12 460,00	12 460,00	
4142 ✓	zrcadlo v dřev.rámu 730x103	1.balkon L	1		42 355,00	12 460,00	12 460,00	
4147 ✓	zrcadlo ve zdobeném dřev.rámu	vestibul	1		42 355,00	10 580,00	10 580,00	
4148 ✓	zrcadlo ve zdobeném dřev.rámu	vestibul	1		42 354,00	10 580,00	10 580,00	
4053 ✓	přístroj promítací MEO 5XB1	kinokabina	1		148 067,00	74 030,00	74 030,00	
4054 ✓	přístroj promítací MEO 5XB1	kinokabina	1		148 068,00	74 030,00	74 030,00	
30 ✓	konvice varná		1	178	1 089,00	1 089,00	1 089,00	
73 ✓	lampa stolní		1	178	3 210,00	3 210,00	3 210,00	
157 ✓	svěčka	jeviště	1	178	2 995,00	2 995,00	2 995,00	
208 ✓	planino SCHOLZE	jeviště	1		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
210 ✓	praktikabi 20x100x100	jevištní technika	1		0,00	0,00	0,00	
211 ✓	praktikabi 40x100x100	jevištní technika	1		0,00	0,00	0,00	
212 ✓	praktikabi 80x100x100	jevištní technika	1		0,00	0,00	0,00	
216 ✓	praktikabi 60x100x200	jevištní technika	7		0,00	0,00	0,00	
217 ✓	praktikabi 80x100x200	jevištní technika	2		0,00	0,00	0,00	
218 ✓	praktikabi 100x100x200	jevištní technika	2		0,00	0,00	0,00	
			4		0,00	0,00	0,00	

348 J	řezačka na folio	1	99	0,00	0,00	0,00	
753 J	chladnička 170 l	1	6	0,00	0,00	0,00	
780 J	kufř STANLEY velký	1	48	1 195,00	1 195,00	1 195,00	
799 J	digitální detektor kovů	1	178	2 290,00	2 290,00	2 290,00	
802 J	počítač	1	77	33 519,00	33 519,00	33 519,00	
810 J	stůl pracovní - ponk	1	178	1 999,00	1 999,00	1 999,00	
815 J	nástěnný závěs pro prům. TV	2	48	2 299,00	2 299,00	4 598,00	
816 J	světlák YORK 125 mm	1	178	1 824,00	1 824,00	1 824,00	
817 J	vrtáčka příklep. EVP 13C-H3	1	178	1 999,00	1 999,00	1 999,00	
818 J	myčka LV - 261M	1	183	18 239,00	18 239,00	18 239,00	
819 J	mycí stůl	1	183	15 206,00	15 206,00	15 206,00	
824 J	Počítač PROSIGNIA 311 C400	1	99	34 103,00	34 103,00	34 103,00	
824/0002	ZIP mechanika ATARI	1	99	3 233,00	3 233,00	3 233,00	
835 J	stůl kancelářský 180x80	1	99	2 385,00	2 385,00	2 385,00	
836 J	stůl kancelářský 160x80	1	99	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
837 J	stolek konferenční	1	99	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
838 J	kontejner šuplkový	1	99	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
839 J	kontejner šuplkový	1	99	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
840 J	skříň šatní	1	99	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
841 J	skříňka s nikou	1	99	3 380,00	3 380,00	3 380,00	
842 J	židle kancelářská	1	99	4 650,00	4 650,00	4 650,00	
843 J	stůl kancelářský	1	50	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
844 J	skříň šatní	1	50	3 090,00	3 090,00	3 090,00	
845 J	skříň kancelářská	1	50	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
863 J	kalkulačka HR 150 LA	1	77	2 035,00	2 035,00	2 035,00	
864 J	kalkulačka MS 170 LA	1	77	0,00	0,00	0,00	
866 J	skříň na šanony	1	77	4 943,00	4 943,00	4 943,00	
867 J	stůl kanc. rohový vč šuplíků	1	77	10 552,00	10 552,00	10 552,00	
868 J	kontejner šuplkový	1	77	4 657,00	4 657,00	4 657,00	
869 J	židle kancelářská SIENA	1	77	4 791,00	4 791,00	4 791,00	
870 J	telefon se záznamníkem	1	77	2 685,00	2 685,00	2 685,00	
894 J	automat. pračka ELEKTROLUX EW	1	112	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
910 J	praktikabie 200x100x20	4		3 000,00	3 000,00	12 000,00	
911 J	praktikabie 200x100x40	4		3 004,00	3 004,00	12 016,00	
	levištní technika	1	99	496,00	496,00	496,00	
		1	178	4 097,00	4 097,00	4 097,00	

930 J	police ronová závěsná		1	99	1 220,00	1 220,00	1 220,00
933 J	stůl pod tiskárnu		1	99	1 293,00	1 293,00	1 293,00
939 J	tlak. pistole na dvous. tmel		1	178	1 281,00	1 281,00	1 281,00
940 J	tiskárna HP LASER JET 1100		1	77	17 482,00	17 482,00	17 482,00
947 J	úhelník		1	48	795,00	795,00	795,00
974 J	Kleště štipací boční		1	178	691,00	691,00	691,00
2001 J	výkryt boční	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2002 J	výkryt boční H6	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2003 J	výkryt boční H7	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2004 J	výkryt boční H8	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2005 J	výkryt boční H9	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2006 J	výkryt boční H10	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2007 J	výkryt boční H11	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2008 J	výkryt boční H12	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2009 J	výkryt boční H13	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2010 J	výkryt boční H14	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00
2011 J	výkryt boční pravý H3	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00
2012 J	výkryt boční levý H4	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00
2013 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2014 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2015 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2016 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2017 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2018 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2019 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2021 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2022 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2023 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2024 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2025 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2026 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2027 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2028 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2029 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2030 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00
2031 J	židle pro orchestr černá	orchestrřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2150 ✓	zidle basová	orchestríště	1	141	27 831,00	6 950,00	6 950,00	
2151 ✓	zidle tympánová	orchestríště	1	141	21 190,00	5 290,00	5 290,00	
2153 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2154 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2155 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2156 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		23 022,00	11 510,00	11 510,00	
2170 ✓	usměrňovač KTM 4590/40 kev	kinokabina	1		23 022,00	11 510,00	11 510,00	
2171 ✓	usměrňovač KTM 4590/40 kev	kinokabina	1		25 785,00	12 890,00	12 890,00	
2172 ✓	výbojka xenonová 2500W HSOFR	kinokabina	1		25 785,00	12 890,00	12 890,00	
2173 ✓	výbojka xenonová 2500W HSOFR	kinokabina	1		12 498,00	6 240,00	6 240,00	
2174 ✓	převléč 35/1800	kinokabina	1		5 388,00	2 690,00	2 690,00	
2175 ✓	lepička filmů	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2176 ✓	clvka 32/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2177 ✓	clvka 35/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2178 ✓	clvka 35/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2179 ✓	clvka 35/600	kinokabina	1		4 495,00	2 240,00	2 240,00	
2182 ✓	trezor 35/600	kinokabina	1		4 495,00	2 240,00	2 240,00	
2183 ✓	trezor 35/600	kinokabina	1	50	2 000,00	500,00	500,00	
2188 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	150	2 000,00	500,00	500,00	
2189 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	99	2 000,00	500,00	500,00	
2190 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	44	2 000,00	500,00	500,00	
2191 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	5	2 000,00	500,00	500,00	
2192 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	12	2 000,00	500,00	500,00	
2193 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	178	2 000,00	500,00	500,00	
2194 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1		2 000,00	500,00	500,00	
2195 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	99	2 000,00	500,00	500,00	
2196 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	20	2 000,00	500,00	500,00	
2197 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	99	1 700,00	850,00	850,00	
2814 ✓	hodiny podružné ručičkové		1	101	1 700,00	850,00	850,00	
2815 ✓	hodiny podružné ručičkové		1	78	1 700,00	850,00	850,00	
2818 ✓	hodiny podružné ručičkové		1	77	1 700,00	850,00	850,00	
	hodiny podružné ručičkové				1 700,00	850,00	850,00	

2822 ✓	hodiny područné ručičkové	1	112	1 700,00	850,00	850,00	
2823 ✓	hodiny područné ručičkové	1	113	1 700,00	850,00	850,00	
2824 ✓	hodiny područné ručičkové	1	97	1 700,00	850,00	850,00	
2825 ✓	hodiny područné ručičkové	1	96	1 700,00	850,00	850,00	
2826 ✓	hodiny područné ručičkové	1	72	1 700,00	850,00	850,00	
2827 ✓	hodiny područné ručičkové	1	3	1 700,00	850,00	850,00	
2828 ✓	hodiny područné ručičkové	1	3	1 700,00	850,00	850,00	
2829 ✓	hodiny područné ručičkové	1	11	1 700,00	850,00	850,00	
2830 ✓	hodiny područné ručičkové	1	33	1 700,00	850,00	850,00	
2831 ✓	hodiny područné ručičkové	1	122	1 700,00	850,00	850,00	
2832 ✓	hodiny područné digitální	1		2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2833 ✓	hodiny područné digitální	1		2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2834 ✓	hodiny područné digitální	1		2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2835 ✓	hodiny područné digitální	1	22	2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2836 ✓	hodiny područné digitální	1	20	2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2837 ✓	rozvaděč RA/výměnk	1	121	35 636,00	17 810,00	17 810,00	
2838 ✓	čerpadlo vč. sign. a plováku KSB 301	1	121	14 805,00	7 400,00	7 400,00	
2839 ✓	čerpadlo vč. sign. a plováku KSB 301	1	121	14 805,00	7 400,00	7 400,00	chodba 01.412
2840 ✓	čerpadlo vč. plováku EURO 2000	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	chodba 01.412
2841 ✓	čerpadlo vč. plováku EURO 2000 KSBK	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	chodba u aku
2842 ✓	čerpadlo vč. plováku EURO 2000 KSBK	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	
2843 ✓	čerpadlo vč. plováku EURO 2000 KSBK	1	185	20 901,00	10 450,00	10 450,00	nefunkční
2844 ✓	čerpadlo vč. plováku EURO 2000 KSBK	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	
2845 ✓	čerpadlo vč. plováku	1	185	20 901,00	10 450,00	10 450,00	
2846 ✓	přeečerpávací zařízení AMA DREINER	1	185	27 402,00	13 700,00	13 700,00	
2847 ✓	přeečerpávací zařízení AMA DREINER	1	185	27 402,00	13 700,00	13 700,00	chodba u aku
2848 ✓	přeečerpávací zařízení AMA DREINER	1	178	27 402,00	13 700,00	13 700,00	
2849 ✓	vysavač na vodu NT551EK	1	16	26 829,00	13 410,00	13 410,00	
2850	přístroj hasící práškový PD6GA	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2851	přístroj hasící práškový PD6GA	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2852	přístroj hasící práškový PD6GA	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2853	přístroj hasící práškový PD6GA	1	26	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2854	přístroj hasící práškový PD6GA	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2855	přístroj hasící práškový PD6GA	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	

2858	přístroj hasící práškový PD6GA	chodba	1	76	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2859	přístroj hasící práškový PD6GA	půda	1	115	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2860	přístroj hasící práškový PD6GA	půda	1	115	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2861	přístroj hasící sněhový 5 kg	šatna 2. balkon	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	sklep
2862	přístroj hasící sněhový 5 kg	provazník	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	sklep
2863	přístroj hasící sněhový 5 kg	chodba	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2864	přístroj hasící sněhový 5 kg	rozvodna	1	119	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2865	přístroj hasící sněhový 5 kg	jeviště	1	128	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2866	přístroj hasící sněhový 5 kg	dílna osv.	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2867	přístroj hasící sněhový 5 kg	provazník	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2868	přístroj hasící sněhový 5 kg	provazník	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2869	přístroj hasící sněhový 5 kg	chodba	1	37	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2870	přístroj hasící sněhový 5 kg	šatna galerie	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2871	přístroj hasící sněhový 5 kg	jeviště	1	116	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2872	přístroj hasící sněhový 5 kg	půda	1	116	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2873	přístroj hasící sněhový 5 kg	půda	1	116	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2874	přístroj hasící sněhový 5 kg	jeviště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2875	přístroj hasící sněhový 2 kg	provazník	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2876	přístroj hasící sněhový 2 kg	kabina zvuk	1	20	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2877	přístroj hasící sněhový 2 kg	provazník	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2878	přístroj hasící sněhový 2 kg	jeviště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2879	přístroj hasící sněhový 2 kg	provazník	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2880	přístroj hasící sněhový 2 kg	kinokabina	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2881	přístroj hasící sněhový 2 kg	kabina osv.	1	22	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2882	přístroj hasící sněhový 2 kg	orchestr	1	141	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2883	přístroj hasící sněhový 2 kg	větrnice	1	3	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2884	přístroj hasící sněhový 2 kg	kinokabina	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2885	přístroj hasící sněhový 2 kg	jeviště - točna	1		2 839,00	5 200,00	5 200,00	2. balkon
2886	přístroj hasící sněhový 2 kg	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2. balkon
2887	stolek kulatý s mramor. deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2. balkon
2888	stolek kulatý s mramor. deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2. balkon
2889	stolek kulatý s mramor. deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2. balkon
2890	stolek kulatý s mramor. deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2. balkon

2894	stolek kulatý s mramor. deskou	chodba	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	vestibul
2904	židle čalouněná tm. červ. samet	WC dámy 2. balk	1	81	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2905	židle čalouněná tm. červ. samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2906	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2907	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2908	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 11	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2909	židle čalouněná tm. červ. samet	kabina tlumoč.	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2910	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2911	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2912	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2913	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2914	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2915	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2916	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2917	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2918	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2919	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2920	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2921	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2922	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2923	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2924	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2925	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2926	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2927	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2928	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 6	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2929	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2930	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2931	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2932	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 7	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2933	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2934	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2935	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 18	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	

2939	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1, balkon P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2940	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2941	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2942	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 4	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2943	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2944	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2945	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2946	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2947	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 6	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2948	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2949	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2950	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2951	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2952	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2953	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2954	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2955	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2956	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 7	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2957	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2958	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2959	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2960	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2961	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2962	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2963	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2964	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2965	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 11	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2966	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 7	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2967	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2968	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 11	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2969	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 18	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2970	židle čalouněná tm. červ. samet		1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	

2975	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 18	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2976	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 6	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2977	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 4	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2978	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2979	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2980	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2981	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 1	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2982	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2983	židle čalouněná tm. červ. samet	lože osv. P	1	93	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2984	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 1	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2985	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 1	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2986	židle čalouněná tm. červ. samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2987	židle čalouněná tm. červ. samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2988	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2989	židle čalouněná tm. červ. samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2990	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2991	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2992	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2993	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2994	židle čalouněná tm. červ. samet	tech. lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2995	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2996	židle čalouněná tm. červ. samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2998	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1. balkon L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
2999	židle čalouněná tm. červ. samet	kabina zvuk	1	20	10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3000	židle čalouněná tm. červ. samet	chodba	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3001	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna příz. L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3002	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1. balkon P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3003	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna příz. P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3004	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1. balkon L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3005	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1. balkon L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3006	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1. balkon P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
3007	židle čalouněná tm. červ. samet	šatna 1. balkon	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla
					10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez operadla

		šatna příz. P						bez opěrady bez opěrady bez opěrady
3012 J	židle čalouněná tm. červen. samet		1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	
3013 J	židle čalouněná tm. červen. samet		1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	
3014 J	židle čalouněná tm. červen. samet		1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	
3015 J	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3016 J	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3017 J	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3018 J	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3019 J	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3020 J	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3021 J	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3022 J	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3023 J	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3024 J	křeslo pevné (zubatkové) M23		1	53	18 000,00	4 500,00	4 500,00	
3025 J	křeslo pevné (zubatkové) M23		1	53	18 000,00	4 500,00	4 500,00	
3026 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3027 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3028 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3029 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3030 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3031 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3032 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3033 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3034 J	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3035 J	židle otočná bez područek		1	129	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3036 J	židle otočná bez područek	pokladna	1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3037 J	židle otočná bez područek		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3038 J	židle otočná bez područek		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3039 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3040 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3041 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3042 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3043 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3044 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3045 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3046 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3047 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3048 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3049 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3050 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3051 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3052 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3053 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3054 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3055 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3056 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3057 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3058 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3059 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3060 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3061 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3062 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3063 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3064 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3065 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3066 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3067 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3068 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3069 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3070 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3071 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3072 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3073 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3074 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3075 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3076 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3077 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3078 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3079 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3080 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3081 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3082 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3083 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3084 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3085 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3086 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3087 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3088 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3089 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3090 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3091 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3092 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3093 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3094 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3095 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3096 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3097 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3098 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3099 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3100 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3101 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3102 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3103 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3104 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3105 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3106 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3107 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3108 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3109 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3110 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3111 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3112 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3113 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3114 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3115 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3116 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3117 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3118 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3119 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3120 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3121 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3122 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3123 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3124 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3125 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3126 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3127 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3128 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3129 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3130 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3131 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3132 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3133 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3134 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3135 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3136 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3137 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3138 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3139 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3140 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3141 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3142 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3143 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3144 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3145 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3146 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3147 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3148 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3149 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3150 J	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3151 J	židle otočná bez područek</							

3054 ✓	židle otočná bez područěk		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3056 ✓	židle otočná bez područěk		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3057 ✓	židle otočná bez područěk		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3058 ✓	židle otočná bez područěk		1	11	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3070 ✓	židle otočná s područěkami M118, 142	předprodej	1	20	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3071 ✓	židle otočná s područěkami M118, 142	kabina zvuk	1	20	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3072 ✓	židle otočná s područěkami M118, 142	kabina osv.	1	22	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3073 ✓	židle otočná s područěkami M118, 142	kabina osv.	1	22	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3074 ✓	židle otočná s područěkami M118, 142	kabina osv.	1	99	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3075 ✓	židle jednací M69		1	52	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3076 ✓	židle jednací M69		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3078 ✓	židle jednací M69		1	77	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3079 ✓	židle jednací M69		1	50	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3080 ✓	židle jednací M69	úklid komora	1	26	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3081 ✓	židle jednací M69	úklid komora	1	26	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3082 ✓	židle jednací M69		1	77	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3085 ✓	židle jednací M69		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3086 ✓	židle jednací M69		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3087 ✓	židle jednací M69		1	96	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3088 ✓	židle jednací M69		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3089 ✓	židle jednací M69		1	52	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3093 ✓	židle jednací M69		1	72	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3094 ✓	stůl 120x75x75 bez zásuvek M68		1	77	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3099 ✓	stůl 120x60x75 - 2 zásuvky M140		1	16	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3100 ✓	stůl 120x60x75 - 2 zásuvky M140	inspektor hled.	1	74	10 000,00	2 500,00	2 500,00	
3103 ✓	stůl 150x75x75 filc, potah M161		1	74	10 000,00	2 500,00	2 500,00	
3104 ✓	stůl 150x75x75 filc, potah M161		1	130	6 580,00	1 640,00	1 640,00	vestibul
3105 ✓	stolek pod počítač atyp.	pokladna	1	3	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3107 ✓	stolek konferenční 60x60x45 M113	vrátnice	1	3	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3108 ✓	stolek konferenční 60x60x60 M114	vrátnice	1	11	9 941,00	2 480,00	2 480,00	
3109 ✓	deska pod počítač pokladna M86	předprodej	1	3	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
	deska, převodní - vrátnice M109	vrátnice	1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
					1 100,00	1 100,00	1 100,00	

[illegible]

3152 J	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00
3153 J	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00
3154 J	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00
3162 J	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00
3163 J	skříň policová 70x62x210 M115		1	33	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3164 J	skříň 60x60x200 M76		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3165 J	skříň 60x60x200 M75		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3166 J	skříň 60x60x200 M75		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3169 J	skříň 40x40x160 M120	úklid.komora	1	26	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3170 J	skříň 40x40x160 M120	inspektor hled.	1	16	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3171 J	skříň 40x40x160 M120	šatna bileťák	1	29	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3172 J	skříň 40x40x160 M120	šatna bileťák	1	29	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3173 J	skříň 40x40x160 M120	chodba	1	46	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3174 J	skříň 40x40x160 M120	chodba	1	46	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3176 J	skříň 75x37x200	chodba	1	46	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3177 J	skříň 75x37x200		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3178 J	skříň 75x37x200		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3179 J	skříň 40x60x190		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3180 J	skříň 40x60x190		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3181 J	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3182 J	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3183 J	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3184 J	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3185 J	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3186 J	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3189 J	regál 150x60x250 M84		1	99	6 500,00	1 620,00	1 620,00
3190 J	regál 150x60x250 M84		1	112	6 500,00	1 620,00	1 620,00
3191 J	regál 100x30x180 M89	akumulátorovna	1	122	2 000,00	500,00	500,00
3193 J	regál 103x30x80 M143		1	52	2 000,00	500,00	500,00
3194 J	regál na paruky 10x40x315 M72		1	53	33 857,00	8 460,00	8 460,00
3195 J	regál kovový M139		1	52	4 000,00	1 000,00	1 000,00
	rekvizity		1	177	4 000,00	1 000,00	1 000,00
			1	48	4 000,00	1 000,00	1 000,00

3202 ✓	police pod monitor M151	šatna přiz. P	1	77	400,00	100,00	100,00
3203 ✓	kontejner zásuvkový M107		1	77	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3204 ✓	kontejner zásuvkový M107	vrátnice	1	3	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3206 ✓	věšák stojanový M119		1	77	3 000,00	750,00	750,00
3207 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3208 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3209 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	74	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3210 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3211 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3212 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3213 ✓	stojan na šaty pojízdný M64		1	74	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3214 ✓	lyč na záclony 1,6m M156		1	50	1 000,00	250,00	250,00
3215 ✓	lyč na záclony 1,6m M156		1	53	1 000,00	250,00	250,00
3216 ✓	lyč na záclony 1,6m M156		1	52	1 000,00	250,00	250,00
3217 ✓	lyč na záclony 1,6m M156		1	97	1 000,00	250,00	250,00
3218 ✓	lyč na záclony 1,6m M156		1	97	1 000,00	250,00	250,00
3219 ✓	lyč na záclony 1,6m M156		1	97	1 000,00	250,00	250,00
3220 ✓	lyč na záclony 3m M157		1	99	2 000,00	500,00	500,00
3221 ✓	lyč na záclony 3m M157		1	112	2 000,00	500,00	500,00
3222 ✓	lyč na záclony 3m M157		1	96	2 000,00	500,00	500,00
3223 ✓	lyč na záclony 1,3m M158		1	38	1 000,00	250,00	250,00
3224 ✓	lyč na záclony 1,3m M158		1	38	1 000,00	250,00	250,00
3225 ✓	lyč na záclony 1,3m M158		1	113	1 000,00	250,00	250,00
3226 ✓	lyč na záclony 1,3m M158		1	113	1 000,00	250,00	250,00
3227 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	101	1 000,00	250,00	250,00
3228 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	101	1 000,00	250,00	250,00
3229 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	101	1 000,00	250,00	250,00
3230 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	78	1 000,00	250,00	250,00
3231 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	78	1 000,00	250,00	250,00
3232 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	78	1 000,00	250,00	250,00
3233 ✓	lyč na záclony 1,4m M160		1	113	1 000,00	250,00	250,00

3241 ↓	zrcadlo ve zdob rámu M16	bar	1	105	14 433,00	7 210,00	7 210,00	galerie
3242 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	106	500,00	250,00	250,00	galerie
3243 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	108	500,00	250,00	250,00	galerie
3244 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	104	500,00	250,00	250,00	1. balkon
3245 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	59	500,00	250,00	250,00	2. balkon
3246 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	95	500,00	250,00	250,00	1. balkon
3247 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	81	500,00	250,00	250,00	prizemi
3248 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	70	500,00	250,00	250,00	prizemi
3249 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	10	500,00	250,00	250,00	prizemi
3250 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	10	500,00	250,00	250,00	prizemi
3251 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	146	500,00	250,00	250,00	prizemi
3252 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	146	500,00	250,00	250,00	prizemi
3253 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC	1	2	500,00	250,00	250,00	
3254 ↓	zrcadlo oválné s fazetou M33		1	74	500,00	250,00	250,00	
3255 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	96	500,00	250,00	250,00	
3256 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	72	500,00	250,00	250,00	
3257 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	72	500,00	250,00	250,00	
3258 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	33	500,00	250,00	250,00	
3259 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	99	500,00	250,00	250,00	
3260 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	101	500,00	250,00	250,00	
3261 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	101	500,00	250,00	250,00	
3262 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	78	500,00	250,00	250,00	
3263 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	38	500,00	250,00	250,00	
3265 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	50	500,00	250,00	250,00	
3266 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	50	500,00	250,00	250,00	
3268 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	54	500,00	250,00	250,00	
3269 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	112	500,00	250,00	250,00	
3270 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	113	500,00	250,00	250,00	
3271 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	97	500,00	250,00	250,00	
3272 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	97	500,00	250,00	250,00	
3275 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	97	500,00	250,00	250,00	
3276 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	101	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3277 ↓	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	78	7 000,00	3 500,00	3 500,00	

Seznam / 100

3281 ✓	stěna se zrcadlem M65		1	38	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3282 ✓	stěna věšáková se zrcadlem M65		1	53	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3283 ✓	stěna se zrcadlem M65		1	113	7 000,00	3 500,00	3 500,00	vestibul
3284 ✓	rohožka šedá M172	chodba	1	105	3 000,00	300,00	300,00	galerie
3285 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	108	15 000,00	3 750,00	3 750,00	galerie
3286 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC muži	1	104	15 000,00	3 750,00	3 750,00	galerie
3287 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	81	15 000,00	3 750,00	3 750,00	2. balkon
3288 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	96	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3289 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC muži	1	70	15 000,00	3 750,00	3 750,00	1. balkon
3290 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	59	15 000,00	3 750,00	3 750,00	1. balkon
3291 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC muži	1	146	15 000,00	3 750,00	3 750,00	přízemí
3292 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	10	15 000,00	3 750,00	3 750,00	přízemí
3293 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	178	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3294 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	151	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3295 ✓	sušák na ruce elektr. M31	WC bezbariér.	1	178	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3296 ✓	sušák na ruce elektr. M31		1		600,00	150,00	150,00	
3298 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3299 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3300 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3301 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3302 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3303 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3304 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3305 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3306 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3307 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3308 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3309 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3310 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3311 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3312 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3313 ✓	zásobník na toalet. papír M29		1		600,00	150,00	150,00	

3318	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3319	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3320	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3321	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3322	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	přízemí
3323	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	2.balkon
3324	zásobník na toalet.papír M29		1		0,00	0,00	0,00	
3325/1	vitřina prosklená	chodba	1		0,00	0,00	0,00	
3325/2	vitřina prosklená	chodba	1		0,00	0,00	0,00	galerie
3325/3	vitřina prosklená	předprodej	1	11	100,00	270,00	270,00	galerie
3326	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	105	100,00	270,00	270,00	
3327	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	106	100,00	270,00	270,00	galerie
3328	zásobník na papír.utěrky M30	WC	1	2	100,00	270,00	270,00	2.balkon
3329	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	104	100,00	270,00	270,00	2.balkon
3330	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	81	100,00	270,00	270,00	1.balkon
3331	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	95	100,00	270,00	270,00	1.balkon
3332	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	70	100,00	270,00	270,00	
3333	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	59	100,00	270,00	270,00	
3334	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	99	100,00	270,00	270,00	
3335	zásobník na papír.utěrky M30		1	101	100,00	270,00	270,00	přízemí
3336	zásobník na papír.utěrky M30		1	101	100,00	270,00	270,00	přízemí
3337	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	146	100,00	270,00	270,00	
3338	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	10	100,00	270,00	270,00	
3339	zásobník na papír.utěrky M30		1	78	100,00	270,00	270,00	
3340	zásobník na papír.utěrky M30		1	77	100,00	270,00	270,00	
3341	zásobník na papír.utěrky M30		1	38	100,00	270,00	270,00	
3342	zásobník na papír.utěrky M30		1	50	100,00	270,00	270,00	
3343	zásobník na papír.utěrky M30		1	54	100,00	270,00	270,00	
3344	zásobník na papír.utěrky M30		1	112	100,00	270,00	270,00	
3345	zásobník na papír.utěrky M30		1	113	100,00	270,00	270,00	
3346	zásobník na papír.utěrky M30		1	113	100,00	270,00	270,00	
3347	zásobník na papír.utěrky M30		1	97	100,00	270,00	270,00	
3348	zásobník na papír.utěrky M30		1	97	100,00	270,00	270,00	

[illegible]

3404 ✓	box chladicí M27	bar	1		12 000,00	6 000,00	6 000,00	2. balkon
3405 ✓	dvoudířez BLANCO DUO M88	bar	1		10 000,00	5 000,00	5 000,00	galerie
3406 ✓	dířez BLANCO TWEU M87	bar	1		10 000,00	5 000,00	5 000,00	galerie
3411 ✓	záložní zdroj k počítači	pokladna	1	130	7 389,00	3 690,00	3 690,00	vestibul
3412 ✓	záložní zdroj k počítači APC300	předprodej	1	11	7 389,00	3 690,00	3 690,00	galerie
3415 ✓	ohřívač vody průtokový (bar)	bar	1		4 909,00	1 220,00	1 220,00	
3416 ✓	puřtk dirigenta	orchestrířířtíř	1	141	18 127,00	4 530,00	4 530,00	
3417 ✓	podium dirigenta	orchestrířířtíř	1	141	9 937,00	2 480,00	2 480,00	
3430 ✓	stěna se zrcadlem	orchestrířířtíř	1	96	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3444 ✓	regál 130x60x200	orchestrířířtíř	1	141	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3445 ✓	regál 130x60x200	orchestrířířtíř	1	141	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3446 ✓	regál 110x60x170		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3450 ✓	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3451 ✓	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3452 ✓	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3456 ✓	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3457 ✓	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3458 ✓	kartáč na WC		1	3	3 000,00	1 500,00	1 500,00	
3462 ✓	držák monitoru	vrátnice	1	99	4 382,00	4 382,00	4 382,00	
1072 ✓	tiskárna Deskjet		1	50	15 570,00	15 570,00	15 570,00	
1075 ✓	tiskárna HP LaserJet, v.č. 312893		1	178	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
1281 ✓	teplomet Concept		1	20	847,00	847,00	847,00	
1282 ✓	věřák 847.-Kč	kabina zvuk	1	22	847,00	847,00	847,00	
1282/1 ✓	věřák 847.-Kč	kabina osv.	1		847,00	847,00	847,00	
1283 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		4		752,00	752,00	752,00	
1284 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		20		752,00	752,00	752,00	
1285 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		20		752,00	752,00	752,00	
1286 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		20		752,00	752,00	752,00	
1287 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		4		752,00	752,00	752,00	
1288 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1	178	183,40	183,40	183,40	
1289 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1	178	280,80	280,80	280,80	
1290 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1	48	6 692,00	5 592,00	5 592,00	
1291 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1292 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1293 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1294 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1295 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1296 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1297 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1298 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1299 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1300 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1301 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1302 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	
1303 ✓	koř na odpadky s vlkem 752.- Kč		1		1 650,00	1 650,00	1 650,00	

1437 ✓	desky k praktikabům	jeviště	22		0,00	0,00	0,00		
1438 ✓	kleště DYMO 1765		1	99	1 150,00	1 150,00	1 150,00		
3320/A ✓	tyč na záclony 1,3m		1	74	0,00	0,00	0,00		
3321/A ✓	tyč na záclony 1,3m		1	74	0,00	0,00	0,00		
3322/A ✓	tyč na záclony 1,3m		1	72	0,00	0,00	0,00		
3323/A ✓	ohřívač vody průtokový		2		0,00	0,00	0,00		???
3324/A ✓	pult barový	bar galerie	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3326/A ✓	pult šatnový	šatna 1. balkon	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3327/A ✓	deska s nást. věšáky	šatna galerie	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3328/A ✓	pult šatnový	šatna 1. balkon	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3329/A ✓	deska s nást. věšáky		1		0,00	0,00	0,00		???
3330/A ✓	pult šatnový	šatna 2. balkon	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3331/A ✓	deska s nást. věšáky	šatna 2. balkon	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3332/A ✓	půlkruhový bar. pult s mramor. deskou	bar 2. balkon	1		0,00	0,00	0,00		
3333/A ✓	zrcadlo nástěnné v ozdobném rámu	bar 2. balkon	2		0,00	0,00	0,00		
3334/A ✓	pult šatnový	šatna přízemí	4		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3335/A ✓	opona požární	jeviště	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3336/A ✓	opona slavnostní	jeviště	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3337/A ✓	opona hlavní	jeviště	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3338/A ✓	tah jeviště ruční	jeviště	14		30 000,00	7 500,00	105 000,00		
3339/A ✓	horizont zadní levý	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00		
3340/A ✓	horizont zadní pravý	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00		
3341/A ✓	kinorám zvedaný	jeviště	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3342/A ✓	zvedací stol. orchesiště	jeviště	4		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3343/A ✓	točna jeviště kompletní	jeviště	1		0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3346/A ✓	el. zabezp. signalizace kompletní	vrátnice	1	3	0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
3349/A ✓	el. požární signalizace kompletní	vrátnice	1	3	0,00	0,00	0,00		cena viz znalec. posudek
4145 ✓	trezor	předprodej	1	11	43 974,00	21 980,00	21 980,00		
1337 ✓	PC vč. klávesnice, monitor, myš, repro	Ing. Jemelka	1	50	13 787,00	13 787,00	13 787,00		
D 547 ✓	tiskárna EPSON	předprodej	1	11	5 900,00	5 900,00	5 900,00		
D 578 ✓	tiskárna EPSON	předprodej	1	130	5 900,00	5 900,00	5 900,00		
					21 717,00	21 787,00	21 787,00		vč. switch



SOUHRN OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY - MĚSTSKÉ DIVADLO

ČÍSLO:	NÁZEV:	KS:	UMÍSTĚNÍ:	Č.DV.:	KČ/KS POR.:	KČ/KS ZÚST.:	CENA KČ/POL. ZÚST.:
2157	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		2 696,00	670,00	670,00
2158	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		2 696,00	670,00	670,00
2159	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - scénická baterie		2 696,00	670,00	670,00
2160	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 405,00	850,00	850,00
2161	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2162	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2163	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2164	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2165	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2166	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2167	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2168	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2169	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2170	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2171	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2172	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2173	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2174	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2175	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2176	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2177	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2178	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2179	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2180	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2181	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2182	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2183	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2184	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2185	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00

2189	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2190	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2191	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2192	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2193	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2194	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2195	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2196	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2197	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie	3 491,00	870,00	870,00
2198	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	hlediště - pravá galerie	3 491,00	870,00	870,00
2199	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2200	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2201	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2202	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2203	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2204	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2205	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2206	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	3 092,00	770,00	770,00
2207	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - scénická baterie	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2208	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - scénická baterie	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2209	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - levá lávka	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2210	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2211	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - levá lávka	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2212	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - levá lávka	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2213	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - pravá lávka	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2214	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - pravá lávka	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2215	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2216	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - pravá lávka	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2217	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2218	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - most 1	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2219	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - most 1	4 372,00	1 090,00	1 090,00
				4 372,00	1 090,00	1 090,00

2225	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2226	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2227	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2228	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2229	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2230	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	jeviště - scénická balerňa		12 231,00	3 050,00	3 050,00
2231	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	jeviště - scénická balerňa		12 231,00	3 050,00	3 050,00
2232	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	jeviště - scénická balerňa	186	12 231,00	3 050,00	3 050,00
2233	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	suterén chodba	186	12 231,00	3 050,00	3 050,00
2234	svítidlo vč. příslušenství DPR 1000 A03A	1	hlediště - levá lože	83	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2235	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - levá lože	83	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2236	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - pravá lože	93	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2237	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravá lávka		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2238	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levá lávka		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2239	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - pravá lože	93	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2240	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2241	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2242	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2243	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2244	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2245	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2246	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2247	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2248	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2249	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2250	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2251	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2252	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - pravá galerňa		15 383,00	3 840,00	3 840,00
2253	svítidlo vč. příslušenství FHR 1200	1	hlediště - pravá galerňa		15 383,00	3 840,00	3 840,00
2254	svítidlo vč. příslušenství FHR 1200	1	suterén chodba	186	15 383,00	3 840,00	3 840,00
	svítidlo vč. příslušenství FHR 1200	1	hlediště - levá galerňa		15 383,00	3 840,00	3 840,00
					15 383,00	3 840,00	3 840,00

2261	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - levá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2262	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - levá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2263	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - pravá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2264	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - pravá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2265	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 2		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2266	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 2		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2267	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 1		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2268	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 1		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2269	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - tah č. 13		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2270	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 2		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2271	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	suterén chodba	186	7 109,00	1 770,00	1 770,00
2272	svítidlo vč. příslušenství ADB - DN 105	1	hlediště - levá galerie		39 966,00	9 990,00	9 990,00
2273	svítidlo vč. příslušenství ADB - DN 105	1	hlediště - pravá galerie		39 966,00	9 990,00	9 990,00
2274	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - pravá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2275	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - levá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2276	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - pravá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2277	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - levá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2278	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - most 1		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2279	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - most 1		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2280	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - levý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2281	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - levý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2282	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - pravý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2283	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2284	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	hlediště - pravá lože	93	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2285	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	hlediště - levá lože	83	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2286	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	jeviště - levý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2287	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	jeviště - pravý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2288	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2289	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2290	svítidlo nouzového osvětlení AHR 250/01	1	jeviště - most 2		2 428,00	600,00	600,00
2291	svítidlo nouzového osvětlení AHR 250/01	1	jeviště - most 2		2 428,00	600,00	600,00
2293	točna na stěnačku ADN 205	1	hlediště - pravá galerie		12 035,00	3 000,00	3 000,00
2294	točna na stěnačku ADN 205	1	hlediště - levá galerie		12 035,00	3 000,00	3 000,00
2295	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2296	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2297	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00

2298	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2299	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2300	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2301	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2302	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2303	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2304	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2305	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2306	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2307	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2308	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2309	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2310	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2311	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2312	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2313	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2314	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2315	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2316	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2317	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2318	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2319	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2320	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2321	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2322	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2323	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2324	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2325	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2326	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
4006	svítidlo ADB/DN 205 - galerie	1	hlediště		50 426,00	12 600,00	12 600,00
4007	svítidlo ADB/DN 205 - galerie	1	hlediště		50 426,00	12 600,00	12 600,00
072	lampa měděná	1	suterén chodba	186	3 072,00	3 072,00	3 072,00
227	stojan teleskopický	6	suterén chodba	179	3 280,00	3 280,00	19 680,00
259	stůl pracovní kovový	2	výměník, dílna	121	0,00	0,00	0,00
262	reflektor AHR 1000	2	suterén chodba	186	2 050,00	2 050,00	4 100,00
263	reflektor AHR 1000	2	suterén chodba	186	2 050,00	2 050,00	4 100,00

267	reflektor GHR 1000	2	sklad suterén	180	3 075,00	3 075,00	6 150,00
274	reflektor vč. přísušensiví CHR 500	2	přízemí	47	0,00	0,00	0,00
275	regál kovový	1	sklad suterén	180	2 093,00	2 093,00	2 093,00
277	regál kovový	1	sklad suterén	180	2 483,00	2 483,00	2 483,00
282	reflektor hal. CHR 500	1	jeviště - scénická balerle	47	0,00	0,00	0,00
284	reflektor FHR 1000	2	přízemí	186	2 373,00	2 373,00	4 746,00
287	lampa stojací režiséřská	1	suterén chodba	128	0,00	0,00	0,00
294	světlák	1	dřívka	20	0,00	0,00	0,00
305	lampačka kloubová	1	kabina osvětlovací	20	0,00	0,00	0,00
306	klapka	2	jeviště - levý a pravý portál	nika	0,00	0,00	0,00
307	lustr kovový trojramenný	2	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
308	lampa stojací červená	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
310	lampa stojací dřevěná	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
311	lustr křišťál	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
312	lampa stojací mosaz	1	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
313	lampa stojací mosaz	1	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
314	lampa stojací	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
315	lustr skleněný koule	2	sklad suterén	180	1 280,00	1 280,00	2 560,00
316	lampa	2	sklad suterén	180	3 075,00	3 075,00	6 150,00
379	reflektor GHR 1000	2	sklad suterén	180	5 119,00	5 119,00	10 238,00
781	reflektor Corio E 300 fesel	2	sklad suterén	180	1 509,00	1 509,00	3 018,00
782	reflektor PAR 56	2	sklad suterén	180	4 880,00	4 880,00	9 760,00
783	iris clona 80 mm/blackout ADB	1	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
784	reflektor PAR 64 economy	14	hlediště, jeviště	47	21 984,00	21 984,00	21 984,00
785	reflektor STRAND SL 23/50 600 W	1	přízemí	180	1 430,00	1 430,00	1 430,00
786	trafo XV 230 V / 24 V	1	sklad suterén	180	6 400,00	6 400,00	12 800,00
787	reflektor SPOT PAN 650	2	jeviště	47	21 984,00	21 984,00	21 984,00
788	reflektor STRAND S 1 23/50 600 W	1	přízemí	180	6 566,00	6 566,00	6 566,00
797	iris clona 80 mm/blackout ADB	1	sklad suterén	180	3 200,00	3 200,00	6 400,00
798	reflektor FHR 500	2	sklad suterén	180	1 450,00	1 450,00	1 450,00
800	trafo VK 24 V / 500 W	1	sklad suterén	47	17 490,00	17 490,00	17 490,00
804	mlihostroj Antari F 550 / 1500 W	1	přízemí	186	13 990,00	13 990,00	13 990,00
805	sněhostroj EuroLite Snow 5001	1	suterén chodba	186	1 930,00	1 930,00	1 930,00
809	reflektor Technostrobe 550	3	sklad suterén	180	1 998,00	1 998,00	5 994,00
809	reflektor Technostrobe 550	10	sklad suterén	186	3 050,00	3 050,00	30 500,00

833	iris cloha ETC CE SOURCE	4	jevište		4 483,50	4 483,50	17 934,00
857	reflektor FHR 2000/04	1	suterén chodba	186	6 650,00	6 650,00	6 650,00
865	reflektor STRAND SL 15/32 600 W	1	přizemi	47	24 683,00	24 683,00	24 683,00
897	reflektor RU 650 W	10	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
929	efektový reflektor Racer IMK	1	suterén chodba	186	6 890,00	6 890,00	6 890,00
944	lampa Jupiter	1	sklad suterén	180	3 438,00	3 483,00	3 438,00
948	Ventilátor F 58 - 40	1	sklad suterén	180	1 160,00	1 160,00	1 160,00
3350/A	reflektor PAR 36 T	60	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
950	elektrické svíčky	2	sklad suterén	180	1 746,80	1 746,80	3 493,60
972	lustr šestiramenný	1	suterén chodba	186	800,00	800,00	800,00
993	ventilátor TD 800/200	1	suterén chodba	179	5 640,00	5 640,00	5 640,00
994	nabíječka	1	kabina osvětlovací	20	2 749,00	2 749,00	2 749,00
1122	klapka FHR	6	hlediště		1 137,00	1 137,00	6 822,00
1228	ramínka nástěnná mosaz	5	sklad suterén	180	1 219,00	1 219,00	6 095,00
1275	lampa stínidlo + kopyto 384 -	1	sklad suterén	180	384,00	384,00	384,00
1324	Svitidlo Masseive 381	1	sklad suterén	180	381,00	381,00	381,00
1350	kleště HP 3 lisovací 740,	1	sklad suterén	180	740,00	740,00	740,00
1508	reflektor STRAND LIGHTING SL 10	1	hlediště - zadní galerie		24 583,00	24 583,00	24 583,00
1509	reflektor STRAND LIGHTING SL 10	1	hlediště - zadní galerie		24 583,00	24 583,00	24 583,00
CELKEM KUSU:		354					
CELKEM CENA KČ ZÚSTATKOV							630 859,60

Pol.

	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 717,82	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 717,82	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
	Aktivní směrová anténa A12AD UHF - pásmo 24 MHz		16 819,56	1
	Aktivní směrová anténa A12AD UHF - pásmo 24 MHz		16 819,56	1
	Stojan 19" INTELEK 2		30 239,80	1
	Doplňkové rozbočovače SCHWEIGER INTELEK 1		863,66	1
	CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ PANTER:		517 319,04	
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11350	29 265,00	1
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11352	29 265,00	1
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11360	29 265,00	1
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11365	29 265,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx218S		2 998,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx218S		2 998,00	1
EMAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12600	40 358,00	1
EMAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12603	40 358,00	1
EMAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12649	40 358,00	1
EMAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12674	40 358,00	1
EMAN	Rx218S:subbas 2x18" 800 W	11211	42 246,00	1
EMAN	Rx218S:subbas 2x18" 800 W	11212	42 246,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
	CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ AUDIO ZEMAN:		380 968,00	
NC	DVD - A PIONEER DV-939A		58 514,70	1
NG	Pojízdný stojan rack 19" 16U AMEX 920850		4 748,10	1
NG	Pojízdný stojan rack 19" 12U AMEX 92083		3 330,81	1
NG	Pojízdný stojan rack 19" 12U AMEX 92083		3 330,81	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1

Handwritten signature





Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
NING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
NING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
NING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
NING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
NING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
NING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
NING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
NING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
NING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
NING	Video kabel koaxiální Cinch-Cinch atyp. 2,5m		1 285,20	1
NING	Video kabel koaxiální Cinch-Cinch atyp. 2,5m		1 285,20	1
NING	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NING	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NING	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NING	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NING	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NING	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 3m		666,50	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 3m		666,50	1
	CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ AB&C + SONING		122 880,02	
	CELKEM CENA ZA VEŠKERÉ ZBOŽÍ:		1 291 477,00	


OMPONENTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

přísl. k mixpultu
 přísl. k mixpultu
 přísl. k mixpultu
 přísl. k mixpultu
 přísl. k mixpultu
 přísl. k mixpultu

NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2
 NT2, anténa, rackový adaptér GA2

transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal
 transportní obal

384 750,88 655 060,88

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

K4R1N V. 4.1

NAZEV:

KS:

UMÍSTĚNÍ:

ČÍSLO TI

ČÍSLO VÝKONNOSTI

2605	DP stentofon 7043 (režisér)	1	kabina zvuk	10.303	20	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2329	Vysílačka GP 30	1	kabina zvuk	10.303	20	26 095,00	13 040,00	13 040,00
834	nabíječka k vysílačce	1	kabina zvuk	10.303	20	2 749,00	2 749,00	2 749,00
850	Audioadapter k vysílačce	1	kabina zvuk	10.303	20	1 190,00	1 190,00	1 190,00
2530	Vero IMRAK	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	PROEL ST 1500 - regulátor napětí	2	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
4030	YAMAHA D 2040 - channel divider	1	kabina zvuk	10.303	20	142 000,00	71 000,00	71 000,00
	SONIFEX Redbox - součást inv.č.4016	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
4026	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4027	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4028	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4029	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4031	AKG AS 8 - automatic microphone mixer	1	kabina zvuk	10.303	20	55 488,00	27 740,00	27 740,00
4032	AKG CM 12/8	1	kabina zvuk	10.303	20	55 488,00	27 740,00	27 740,00
4048	Stentofon ALPHA COM 80 (DP)	1	kabina zvuk	10.303	20	409 587,00	102 390,00	102 390,00
2762	TV SONY 14" + držák	1	kabina zvuk	10.303	20	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2603	DP Stentofon 7043	1	kabina zvuk	10.303	20	7 198,00	3 590,00	3 590,00
4033	Mixpult YAMAHA 02 R	1	kabina zvuk	10.303	20	371 000,00	185 000,00	185 000,00
2531	reproduktor YAMAHA MSP 05	1	kabina zvuk	10.303	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2532	reproduktor YAMAHA MSP 05	1	kabina zvuk	10.303	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2492	PROEL DST - 100 stolní stojan mic	1	kabina zvuk	10.303	20	1 500,00	750,00	750,00
2510	sluchátka AKG K 240	1	kabina zvuk	10.303	20	4 100,00	2 050,00	2 050,00
2583	reproduktor YAMAHA MS 101 II	1	kabina zvuk	10.303	20	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2501	stojan pro reproduktor PROEL SPSK - 100	1	kabina zvuk	10.303	20	3 600,00	1 800,00	1 800,00
	SAMSON Power Brite	4	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2516	CD Player DENON C - 680 (CD 1)	1	kabina zvuk	10.303	20	18 393,00	9 190,00	9 190,00
2517	CD Player DENON C - 680 (CD 2)	1	kabina zvuk	10.303	20	18 393,00	9 190,00	9 190,00
	předzesilovač pro gramofon GEMINI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	Modulátor PT - příslušenství prům. TV	3	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	Video zesilovač PT	2	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	Rack SCHROFF Europac 9 HE (PT)	2	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
4036	SONY PCM R 500 (DAT 1)	1	kabina zvuk	10.303	20	80 000,00	40 000,00	40 000,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

	MIRIELEK DENON DN-M 1050 R (MD 2)		KABINA ZVUK	10.303	20	48 886,00	22 780,00	22 780,00
2519	Tape deck DENON DN 790 R (Tape 1)	1	Kabina zvuk	10.303	20	20 402,00	10 200,00	10 200,00
2520	Tape deck DENON DN 790 R (Tape 2)	1	Kabina zvuk	10.303	20	20 402,00	10 200,00	10 200,00
	YAMAHA MFS - 08 (Fader start) - přísl. mix	1	Kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2523	Přepojovací pole analogové GHIEMMETTI	1	Kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2524	Přepojovací pole analogové GHIEMMETTI	1	Kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2525	Přepojovací pole analogové GHIEMMETTI	1	Kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2526	Přepojovací pole analogové GHIEMMETTI	1	Kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2527	Přepojovací pole analogové GHIEMMETTI	1	Kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2528	Přepojovací pole digitální GHIEMMETTI	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
2529	Přepojovací pole analogové GHIEMMETTI	1	Kabina zvuk	10.303	20	752,00	752,00	15 040,00
1288	Propojovací kabely GHIEMMETTI - analog.	20	Kabina zvuk	10.303	20	464,00	464,00	9 280,00
1289	Propojovací kabely GHIEMMETTI - analog.	20	Kabina zvuk	10.303	20	464,00	464,00	4 640,00
1290	Propojovací kabely GHIEMMETTI - digit.	10	Kabina zvuk	10.303	20	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2584	Párový kabel k mixpultu - 10 m	1	Kabina zvuk	10.303	20	131 686,00	62 032,00	62 032,00
4047	slup. signaliz. PROELING NS 2002 celý systém	1	Kabina zvuk	10.303	20	450 000,00	225 000,00	225 000,00
4041	Ed. pracoviště pro stříh SSHDR 1R PLUS	1	Kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4043	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	Kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4044	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	Kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4045	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	Kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4046	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	Kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2544	Mikrofon AKG D 3800	1	Kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2545	Mikrofon AKG D 3800	1	Kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2546	Mikrofon AKG D 3800	1	Kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2547	Mikrofon AKG D 3800	1	Kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2548	Mikrofon AKG D 3800	1	Kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2549	Mikrofon AKG D 3800	1	Kabina zvuk	10.303	20	7 700,00	3 850,00	3 850,00
2542	Mikrofon AKG D 1000 S	1	Kabina zvuk	10.303	20	7 700,00	3 850,00	3 850,00
2543	Mikrofon AKG D 1000 S	1	Kabina zvuk	10.303	20	16 000,00	8 000,00	8 000,00
2536	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože přizemí			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2537	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože l. balkon			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2538	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože l. balkon			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2539	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože l. balkon			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2636	Digitální hodiny WHARTON	1	Kabina zvuk	10.303	20	2 867,00	1 430,00	1 430,00

4013	Reproduktor RH TRC 161/6	1	půda lustr - ml/ž	60.304		70 000,00	35 000,00	35 000,00
4014	Reproduktor RH TRC 121/9	1	jeviště most	20.304		70 000,00	35 000,00	35 000,00
4015	Reproduktor RH TRC 121/9	1	jeviště most	20.304		70 000,00	35 000,00	35 000,00
4016	Reproduktor RCF PA 180 SW (subbas)	1	půda lustr - mříž	60.301		35 000,00	17 500,00	17 500,00
2342	RCF Monitor 8	1	jeviště - levý portál	20.304		9 980,00	9 980,00	9 980,00
2343	RCF Monitor 8	1	jeviště - pravý portál	20.304		9 980,00	9 980,00	9 980,00
2344	RCF Monitor 5 SW	1	levá lože	10.306	149	9 980,00	9 980,00	9 980,00
2345	RCF Monitor 5 SW	1	pravá lože	10.321	150	9 980,00	9 980,00	9 980,00
2336	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PSP - lože osv.	10.305	93	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2337	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PSL - lože osv.	10.305	83	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2338	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PHL - lože tech.	10.305	171	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2339	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PHP - lože tech.	10.305	172	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2340	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PDP - forblina P	10.305		19 000,00	19 000,00	19 000,00
2341	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PDL - forblina L	10.305		19 000,00	19 000,00	19 000,00
2752	TV SONY 14" + držák velký	1	jeviště - inspicce L	20.304		15 000,00	7 500,00	7 500,00
3508	skříň inspicce	2	jeviště inspicce	20.304		0,00	0,00	0,00
4047	SAMSON Power Brile	1	jeviště - inspicce L	20.304		0,00	0,00	0,00
2625	PROELING NS 2000	1	jeviště - inspicce L	20.304		0,00	0,00	0,00
2754	TV SONY 14" + držák velký	1	jeviště - inspicce P	20.304		25 000,00	12 500,00	12 500,00
4047	SAMSON Power Brile	1	jeviště - inspicce P	20.304		13 000,00	6 500,00	6 500,00
2624	PROELING NS 2000	1	jeviště - inspicce P	20.304		0,00	0,00	0,00
4047	Stenlofon CRM 4	1	jeviště - inspicce P	20.304		0,00	0,00	0,00
2746	Majáček PROELING NS 2002	1	jeviště - tah opona	20.304		25 000,00	12 500,00	12 500,00
4051	kamera CB MINTRON MTV 23 III + přísuš.	1	jeviště - portál	10.305		0,00	0,00	0,00
2467	kamera barevná MITSUBISHI CCD - 400g	1	hlediště - portál	10.305		29 000,00	14 500,00	14 500,00
2468	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště - portál	10.305		59 000,00	14 750,00	14 750,00
2469	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - P dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2470	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - P dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2471	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - zadní	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2472	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - zadní	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2473	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - L dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2474	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - L dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00

2348	EL - 50 (FOY 10)	1	chodba přizemí	10.301		750,00	370,00	370,00
2445	DU B 101 (PC-10)	1	chodba přizemí	10.418		500,00	250,00	250,00
2347	EL - 50 (FOY 10)	1	chodba přizemí	10.301		750,00	370,00	370,00
2346	EL - 50 (FOY 10)	1	chodba přizemí	10.301		750,00	370,00	370,00
2619	DP Stentofon 7042	1	přizemí - lékař	10.406	33	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2365	Reproduktor ARS 289 (PH-10)	1	přizemí - lékař	10.406	33	500,00	250,00	250,00
2366	Reproduktor RCF MR 4T	1	vestibul - nad pokladnou L	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2363	Reproduktor RCF MR 4T	1	vestibul - nad pokladnou P	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2364	Reproduktor RCF MR 3T	1	vestibul - schody na gal. L	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2748	Reproduktor RCF MR 3T	1	vestibul - schody na gal. P	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2375	kamera CB	1	vestibul - schody na gal. L	10.105		29 000,00	14 500,00	14 500,00
2755	Reproduktor ARS 289 (PH-10)	1	inspektor hlediště	10.106	16	500,00	250,00	250,00
2604	TV SONY 14"	1	inspektor hlediště	10.106	16	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2763	DP Stentofon 7042	1	kabina osvětlovači	10.304	22	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2579	TV SONY 14"	1	kabina osvětlovači	10.304	22	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2580	Reproduktor YAMAHA MSP 5	1	kabina osvětlovači	10.304	22	12 000,00	6 000,00	6 000,00
4047	Reproduktor YAMAHA MSP 5	1	kabina osvětlovači	10.304	22	12 000,00	6 000,00	6 000,00
2424	Majáček PROELING NS 2002	3	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00
2327	Reproduktor ARS 289 (PH-10)	1	kabina osvětlovači	10.304	22	500,00	250,00	250,00
2328	Vysílačka GP 340	1	kabina osvětlovači	10.304	22	26 095,00	13 040,00	13 040,00
2330	Vysílačka GP 340	1	kabina osvětlovači	10.304	22	26 095,00	13 040,00	13 040,00
2331	Obal na vysílačku	1	kabina osvětlovači	10.304	22	1 009,00	500,00	500,00
2333	Obal na vysílačku	1	kabina osvětlovači	10.304	22	1 009,00	500,00	500,00
2334	Náhlavní souprava k vysílačce HMN 9787	1	kabina osvětlovači	10.304	22	3 119,00	1 550,00	1 550,00
2335	nabíječka k vysílačce	1	kabina osvětlovači	10.304	22	4 036,00	2 010,00	2 010,00
2626	nabíječka k vysílačce	1	kabina osvětlovači	10.304	22	4 036,00	2 010,00	2 010,00
2629	IMRAK 400	1	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00
4049	modul JNKOM IM 12 - součást inv. č. 4049	2	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00
4050	modul JNKOM B 12 - základní	1	kabina osvětlovači	10.304	22	199 477,00	49 860,00	49 860,00
3517	travysílač SI29-5 (Senheiser SZ1.1029-10-E)	1	kabina osvětlovači	10.304	22	163 062,00	40 760,00	40 760,00
	Modul TM 12 - součást inv. č. 4049	1	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A large, stylized signature.
 - Middle left: A signature that appears to be "Pof".
 - Bottom left: A signature that appears to be "Vd.".

2441	Reproduktor ARS 289	1	kinokabina - Foyer I. balk.	01.302	14	500,00	250,00	250,00
2442	Reproduktor ARS 289	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2621	DP Stentofon 7042	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	276 847,00	133 920,00	133 920,00
4055	DOLBY CI 65	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	191 043,00	95 520,00	95 520,00
4056	Zvukotechnika pro kinotechniku-komplet	1	výměník suterén	01.204	121	500,00	250,00	250,00
2417	Reproduktor ARS 289	1	výměník suterén	01.204	121	500,00	250,00	250,00
2418	Reproduktor ARS 289	1	chodba - výměník suterén	01.501	122	500,00	250,00	250,00
2419	Reproduktor ARS 289	1	akumulátorovna	01.203	119	500,00	250,00	250,00
2420	Reproduktor ARS 289	1	rozvodna A	01.502	119	500,00	250,00	250,00
2421	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.212	175	500,00	250,00	250,00
2430	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulať	01.301		500,00	250,00	250,00
2410	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulať	01.301		500,00	250,00	250,00
2403	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulať	01.301		500,00	250,00	250,00
2402	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulať	01.309		500,00	250,00	250,00
2401	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.403	188	500,00	250,00	250,00
2400	Reproduktor ARS 289	1	sklad rekvizit	01.201	177	500,00	250,00	250,00
2413	Reproduktor ARS 289	1	sklad rekvizit	01.110	177	500,00	250,00	250,00
2414	Reproduktor ARS 289	1	sklad rekvizit	01.102	177	500,00	250,00	250,00
2412	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.401	186	500,00	250,00	250,00
2416	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.111	186	500,00	250,00	250,00
2404	Reproduktor ARS 289	1	sklad	01.104	125	500,00	250,00	250,00
2415	Reproduktor ARS 289	1	vzduchotechnika	01.102	185	500,00	250,00	250,00
2405	Reproduktor ARS 289	1	hlavní uzavěr vody	01.101	185	500,00	250,00	250,00
	Reproduktor ARS 289	1	dĺina osvětlovači	01.406	128	500,00	250,00	250,00
2425	Reproduktor ARS 289	1	vzduchotechnika	01.407	188	500,00	250,00	250,00
2399	Reproduktor ARS 289	1	vzduchotechnika	01.310	188	500,00	250,00	250,00
2398	Reproduktor ARS 289	1	chodba krátká rovná	01.302	126	500,00	250,00	250,00
2409	Reproduktor ARS 289	1	chodba krátká rovná	01.302	127	500,00	250,00	250,00
2408	Reproduktor ARS 289	1	sklad údržba	01.303	178	500,00	250,00	250,00
2411	Reproduktor ARS 289	1	sklad údržba	01.303	178	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2758	TV SONY 14"	1	rozvodna VZT	01.305	179	500,00	250,00	250,00
2406	Reproduktor ARS 289	1	rozvodna VZT	01.305	179	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2601	Stentofon 7080	1	rozvodna VZT	01.306	179	500,00	250,00	250,00
2407	Reproduktor ARS 289	1	rozvodna VZT	01.306	179	500,00	250,00	250,00

Handwritten signatures and marks:
 - Top left: A large, stylized signature.
 - Middle left: A signature that appears to be "Pof".
 - Bottom left: A signature that appears to be "M".

2373	DU B 101 (PC-10)	1	I. balkon P - šatna	20.402		500,00	250,00	250,00
2373	KB 11	1	I. balkon P - chodba	20.318		1 707,00	850,00	850,00
2459	MR 3 T	1	I. balkon P - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2460	MR 3 T	1	I. balkon P - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2356	EL - 50	1	I. balkon L	20.301		750,00	370,00	370,00
2443	DU B 101 (PC-10)	1	I. balkon L - šatna	20.202		500,00	250,00	250,00
2374	KB 11	1	I. balkon L - chodba	20.301		1 707,00	850,00	850,00
2461	MR 3 T	1	I. balkon L - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2462	MR 3 T	1	I. balkon L - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2352	EL - 50	1	II. balkon P - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2353	EL - 50	1	II. balkon P - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2354	EL - 50	1	II. balkon L - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2355	EL - 50	1	II. balkon L - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2438	DU B 101 (PC-10)	1	II. balkon sříd - šatna	30.302		1 707,00	850,00	850,00
2358	MR 3 T	1	II. balk. sříd - chodba bar	30.102		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2359	MR 3 T	1	II. balkon sříd - bar	30.102		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2360	MR 3 T	1	II. balkon sříd - bar	30.102		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2749	kamera CB	1	II. balkon sříd - bar	30.102		29 000,00	14 500,00	14 500,00
2463	MR 3 W/T	1	II. balkon P - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2464	MR 3 W/T	1	II. balkon P - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2465	MR 3 W/T	1	II. balkon L - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2466	MR 3 W/T	1	II. balkon L - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2361	DU B 110	1	I. gal. L - schody mezipat.	30.110		1 707,00	850,00	850,00
2369	DU B 110	1	I. galerie L - schody	40.110		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2367	DU B 110	1	II. galerie L - schody	50.110		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2436	DU B 110	1	II. galerie L - šatna	50.201	117	1 707,00	850,00	850,00
2362	DU B 110	1	I. gal. P - schody mezipat.	30.111		1 707,00	850,00	850,00
2372	DU B 110	1	I. galerie P - schody	40.111		1 707,00	850,00	850,00
2368	DU B 110	1	II. galerie P - schody	50.111		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2435	DU B 110	1	II. galerie P - šatna	50.401	118	1 707,00	850,00	850,00
2370	MR 3 W/T	1	II. galerie - sříd	40.108	šatna	3 782,00	1 890,00	1 890,00
2371	MR 3 W/T	1	II. galerie - sříd	40.108	šatna	3 782,00	1 890,00	1 890,00
2437	DU B 110	1	II. galerie - sříd	40.101	bar	1 707,00	850,00	850,00

Pol

Rad.

2475	IMRAK 1440	1	Elektroakustika	10.221	18	500,00	250,00	250,00
	ALICE IPX-12-2 - součást inv.č. 2475	1	Elektroakustika	10.221	18	14 568,00	7 280,00	7 280,00
	TOTAL SYSTEMS - anal.peak-součást 2475	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
	Rackmount monit. CANFORD-součást 2475	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
4017	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z1)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4018	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z2)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4023	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z3)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4019	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z4)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4020	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z5)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4021	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z6)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4022	zesilovač YAMAHA P 3200 (Z7)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4024	zesilovač YAMAHA P 1600 (Z8)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4025	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z9)	1	Elektroakustika	10.221	18	14 568,00	7 280,00	7 280,00
2476	IMRAK 1440	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2477	zesilovač RCF UP 2401 (Z10)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2478	zesilovač RCF UP 2401 (Z11)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2479	zesilovač RCF UP 2401 (Z12)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2480	zesilovač RCF UP 2401 (Z13)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2481	zesilovač RCF UP 2401 (Z14)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2482	zesilovač RCF UP 2401 (Z15)	1	Elektroakustika	10.221	18	21 175,00	10 580,00	10 580,00
2515	NF smyčka MAESTRO DL - 500	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
238	magnetofon TASCAM 32	1	Elektroakustika	10.221	18	2 376 507,00	237 650,00	237 650,00
4052	Titulkovací zařízení kompletní	1	Elektroakustika	10.221	18	1 380,00	690,00	23 460,00
2553-2578	Kabely zvukové - různé délky	34	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2487	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2488	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2489	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2490	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2491	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2495	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2496	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00

2604	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	1	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2505	Stojan mikrofonní LANEY CONCEPT CP 15	1	1	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Monitor aktivní LANEY CONCEPT CP 15	1	1	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Monitor pasivní LANEY CONCEPT CP 15	1	1	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Multipárový kabel s cívkou Šiba	1	1	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Mikrofonní stojan	1	1	10.320	43	34 253,00	17 120,00	17 120,00
2784	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	1	10.320	43	34 253,00	17 120,00	17 120,00
2785	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	1	10.320	43	34 253,00	17 120,00	17 120,00
2786	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	1	10.320	43	30 194,00	15 090,00	15 090,00
2787	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	1	10.320	43	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2606	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2607	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2608	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2609	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2610	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2611	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2613	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2618	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2620	DP stentofofon 7042	1	1	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2506	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	1	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2507	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	1	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2508	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	1	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2509	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	1	10.320	43	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2581	reproduktor YAMAHA MS 101 II	1	1	10.320	43	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2582	reproduktor YAMAHA MS 101 II	1	1	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3511	Rack ADLER 4 U - malý	1	1	10.320	43	10 420,00	4 210,00	4 210,00
2636-2735	Přijímač IR SENNHEISER HDI 1029 PPL	100	100	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2736	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	1	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2737	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	1	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2738	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	1	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2739	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	1	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2740	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	1	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2741	Trafo NT 92 / NG-12 DC	1	1	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00

2742	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00
2743	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00
2744	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00
2745	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3515	překladatelská skříňka INKOM IDL 12 - 2	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3516	překladatelská skříňka INKOM IDL 12 - 2	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3518	Infrazářič SENNHEISER SZ 1 1029 - 10 EU	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3519	Infrazářič SENNHEISER SZ 1 1029 - 10 EU	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2630	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2631	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2632	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2633	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2513	Překladatelská sluchátka AKG HSC 200 SR	2	Sklad zvuku	10.320	43	8 000,00	8 000,00	16 000,00
2514	Překladatelská sluchátka AKG HSC 200 SR	2	Sklad zvuku	10.320	43	12 000,00	3 000,00	3 000,00
4034	Repro YAMAHA MSP 5	1	Sklad zvuku	10.320	43	12 000,00	3 000,00	3 000,00
4035	Repro YAMAHA MSP 5	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 100,00	2 050,00	2 050,00
2511	Sluchátka AKG K 240	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 100,00	2 050,00	2 050,00
2512	Sluchátka AKG K 240	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2396	Reproduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2397	Reproduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
3463	Reproduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2427	Reproduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2428	Reproduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	12	Sklad zvuku	10.320	43	14 838,00	7 410,00	7 410,00
2521	Gramo GEMINI XL - 100	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2032	Náhlavní souprava k vysíláči HMN 9787	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
1292	Sponka k vysíláči HMN 9714 A	2	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2751	TV SONY 21"	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2753	TV SONY 21"	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2550	AKG C 414 B - ULS	1	Sklad zvuku	10.320	43	30 740,00	15 370,00	15 370,00
2551	AKG C 414 B - ULS	1	Sklad zvuku	10.320	43	30 740,00	15 370,00	15 370,00
2552	AKG C 411 (clip)	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2540	AKG C 420 L (hlavový)	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 900,00	2 950,00	2 950,00
2541	AKG C 420 L (hlavový)	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 900,00	2 950,00	2 950,00
3512	PROEL DI BOX	2	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2493	Stolní stojan mikrofon. PROEL DST - 100	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 500,00	750,00	750,00

2484	Stojan repro malý PROEL SPSK - 100	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 500,00	750,00	1 800,00
2485	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 500,00	750,00	1 800,00
2486	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2499	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 500,00	750,00	1 800,00
2500	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2453	Reproduktor RCF ART 500	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2454	Reproduktor RCF ART 500	1	Sklad zvuku	10.320	43	28 492,00	14 240,00	14 240,00
4109	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	28 492,00	14 240,00	14 240,00
4111	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	10 000,00	2 500,00	2 500,00
3443	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	8 000,00	2 000,00	2 000,00
4106	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	6 000,00	1 500,00	1 500,00
4107	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 000,00	1 250,00	1 250,00
2614	DP slentofon 7042	1	provozistiše horní P	50.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
4047	Majaček PROELING NS 2002	1	provozistiše horní P	50.304	102	0,00	0,00	0,00
2615	DP slentofon 7042	1	provozistiše horní L	50.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
4047	Majaček PROELING NS 2002	1	provozistiše horní L	50.304	102	0,00	0,00	0,00
2616	DP slentofon 7042	1	provozistiše dohlní P	40.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
4047	Majaček PROELING NS 2002	1	provozistiše dohlní P	40.304	102	0,00	0,00	0,00
2617	DP slentofon 7042	1	provozistiše dohlní L	40.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
4047	Majaček PROELING NS 2002	1	provozistiše dohlní L	40.304	102	0,00	0,00	0,00
2376	Reproduktor ARS 289	1	chodba	40.212	78	500,00	250,00	250,00
2760	TV SONY 14"	1		40.205	99	500,00	250,00	250,00
2377	Reproduktor ARS 289	1		40.205	99	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2378	Reproduktor ARS 289	1		40.209	100	500,00	250,00	250,00
2446	DU B 101 (PC-10)	1		40.209	100	500,00	250,00	250,00
2379	Reproduktor ARS 289	1		40.212	78	500,00	250,00	250,00
2380	Reproduktor ARS 289	1		30.210	78	500,00	250,00	250,00
2439	DU KB 11 (FOY)	1	salonek	30.205	77	500,00	250,00	250,00
2451	DU KB 11 (PC)	1	salonek	30.205	77	3 782,00	1 890,00	1 890,00
2759	TV SONY 14"	1	salonek	30.205	77	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2434	DU B 101	1	chodba	30.212	77	1 707,00	850,00	850,00
2383	Reproduktor ARS 289	1	rekvizitárna	20.205	50	500,00	250,00	250,00
2757	TV SONY 14"	1	rekvizitárna	20.205	50	13 000,00	6 500,00	6 500,00

Handwritten signature

For

Handwritten initials

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

a

Město Karlovy Vary

KARLOVY VARY dne : 31.12.2008

Režisér

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ

Tento protokol předání byl sepsán tento

Předal Předávající Přebírajícímu Předmět nájmu (movité i nemovité věci), způsobem a v rozsahu, jak dále následuje:

movitých věcí, jak jsou specifikovány v příloze č. 3 Smlouvy; a

- 13 Smlouvy; a
- nebytových prostor v budově čp. 270, postavené na pozemku parc. č. 943 (dále jen "Objekt Husovka v Karlových Varech"), tak jak byly specifikovány v příloze č.
- pozemku parc. č. 969 - ostatní plocha - ostatní komunikace; o výměře 463 m², a
- pozemku parc. č. 968 - zastavěná plocha a nádvoří; o výměře 1083 m² a
- Městského divadla v Karlových Varech") a
- budovy č.p. 22 postavené na pozemku parc. č. 968 (dále jen "Objekt budovy je nájem nemovitostí, a to:
- divadlem, o.p.s. uzavřena smlouva o nájmu (dále jen Smlouva), jejímž předmětem dne 31.12.2008 byla mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským městským

EDM K TOMU, ŽE:

Přebírající na straně druhé (dále jen "Přebírající")

M 12 41
Vary, Moskevská 2035/21, PSC 361 20
ské městské divadlo, o.p.s.

Předávající na straně jedné (dále jen "Předávající")

5 46 57
Vary, Moskevská 2035/21, PSC 361 20
Karlovy Vary

A. Nemovitosti:

specifikace:

budova č.p. 22 postavená na pozemku parc. č. 968 (dále jen "Objekt budovy Městského divadla v Karlových Varech"); a
pozemek parc. č. 968 - zastavěná plocha a nádvoří; o výměře 1083 m² a
pozemek parc. č. 969 - ostatní plocha - ostatní komunikace; o výměře 463 m²,
nebytové prostory v budově čp. 270, postavené na pozemku parc. č. 943 (dále jen "Objekt Husovka v Karlových Varech"), tak jak je specifikován v příloze č. 13
Smlouvy;

katastrálním území Karlovy Vary, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Karlský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary.
je "Predávané nemovitosti")

Název objektu budovy Městského divadla v Karlových Varech:

Hlavní budova divadla je historická budova dobového trendu II. poloviny 19. století -
nové architektury. Objekt divadla byl postaven a uveden do provozu v roce 1886 a
byl několikrát rekonstruován (1910-1912, 1939, 1976-1978 a 1997 až 1999).
Budova o jednom podzemním a šesti nadzemních podlaží má v přízemí divadelní sál
kapacitou 47 sedadel a dvě galerie (136 a 71 sedadel). Budova má velmi členitý a rozsáhlý
přízemí využitý pro technické zázemí - je zde výměňková stanice, strojovny
technotechniky, mechanismus otáčení hlediště a orchesestráž. V podkrovní jsou umístěny
sál technické, spouštění lustru a rozvody VZT.

Swisť nosné konstrukce jsou cihlové z obou stran opatřené vápenocementovou
oblohou, venkovní fasáda je bohatě zdobena, doplněna uměleckými štukovými balustrádami
ochrání. Obvodové zdivo má odstupňovanou tloušťku - od 900mm do 300mm. Část
konu je vynášena litinovými sloupy. Stropy mezi vnitřním a vnějším pláštěm budovy jsou
nutné do ocelových travérz, strop je zateplen minerální vatou položenou z vnější strany na
op. Nosníky nad hledištěm vynášejí zastropení vyklepnuté z tvarovek do ocelového roštu.
ovy nad bočními prostory jsou dřevěné vaznicové s krokvení a ramenatý. Střecha je
atena bitulicovou krytinou, která je zánovní a bez závad. Fasáda je opatřena bohatou
kovou a sochařskou výzdobou, je členěna se zvyrazněným sloupoví. Nejsem použitý
teplovací technologie ani izolační omítky. Okna jsou atypická, dřevěná a zdvojená,
mizemí jednoduchá s jednoduchým zasklením. Ve vyšších patrech jsou použita dvojité

V době předání dle tohoto protokolu jsou předávané nemovitosti, resp. její jednotlivé
části a součásti ve stavu, jak je uvedeno dále.

2.1. Elektrické rozvody a zařízení

bez zjevných závad, dle závěru revizních zpráv vyhovující a odpovídající současně
platným normám a požadavkům.

2.2. Vytápění nemovitosti

bez zjevných závad, plně funkční, v dobrém stavu. Otopná tělesa zajišťují základní
vytápění, zbyvajících dodávku tepla na vytápění zajišťuje vzduchotechnika.

23. Nátery a povrch stěn
stěny čisté bez většího poškození, opotřebení odpovídající době užívání objektu, malířský nátěr s vyšší oteřuvzdorností.

24. Dveře
bez zjevných závad – dveře oddělující jednotlivé požární úseky s požární odolností.

25. Okna
bez zjevných závad, okna do suterénu a přízemí jsou opatřena bezpečnostním sklem.

26. Obklady stěn a stáv soc. zařízení
bez zjevných závad – keramický obklad s ukončujícími ozdobnými dlaždicemi s komfortním vybavením zařizovacími předměty.

27. Historická opona:
bez zjevných závad plně funkční.

28. Výměňiková stanice a VTZ
bez zjevných závad – napojena na dálkový horkovodní přímer, dokumentace uložena v plechové skříni v prostoru výměňiku, součástí uložené dokumentace je: revizní zpráva, místní provozní předpisy VS, pasport tlakové nádoby a pojistných ventilů, protokol o zkouškách VS zařízení, provozní pokyny – tlakové nádoby stabilní, lhůty revizí a zkoušek, traumatologický plán - - způsoby 1. pomoci, provozní záznamy výměňiku, popis regulačních funkcí, elektrické schéma, návod k obsluze řídicího programu, provozní řád VS a VTZ.

29. Jevištní technologie

Bez zjevných závad.
Bodové tahy- bez závad.

30. El. požární signalizace
revizní zpráva – bez závad.

31. El. zabezpečovací signalizace
bez závad. Přístupové kódy předány.

32. Nouzové osvětlení

bez zjevných závad. Revizní zpráva, sešit údržby a záruční list je uložen v prostoru akumulátorovny.

33. Fasáda

Poškození nad pokladnou – zatékající dešťovou vodou. Nátěr a povrchová struktura odpovídají běžnému opotřebení.

34. Střešní plášť

bez zjevných závad. Přírodní břídicová krytina na bednění, doplněná kempířskými konstrukcemi z Tn – Zi s vysokými parametry z hlediska celkové životnosti.

35. Bleskosvod

dle závěru z revizních zpráv – bez závad.

216. Podlahy

bez zjevných závad. Podlahové konstrukce v interiéru jsou tvořeny vrstvou z keramzitového náspy a keramzitbetonu vyztuženého sítí popř. pískocementovou potěr. Keramické dlažby jsou v sociálním vybavení, technických provozech a prostorách pro veřejnost. Na galeriích, balkonech a reprezentáčních místnostech je dřevěná podlaha. V lodžích, chodbách a ostatních prostorách technického zázemí je linoleum, na schodištích a částí reprezentáčních prostor pro veřejnost je koberec.

217. Čalounické úpravy

bez zjevných závad. V hledišti a obou balkonech jsou použity repliky původních křesel, tmavé dřevo s červenivým čalouněním. Finální úprava povrchu stěn je provedena textilními tapetami v lóžích, šatnách a na akustickém obkladu. Sedáčky v prostoru hlediště jsou bez mechanických závad.

218. Sedáčky na galeriích

Sedadla na galeriích jsou v několika případech nevhodným mechanickým zacházením poškozena porušením dřevní hmoty, u částí výkvyem teplot a vlhkosti dochází k sesychání dřevní hmoty a v důsledku toho k mechanickému poškození. Konstrukce sedadel při manipulaci neeliminuje zvukový efekt. Sedáčky v prostoru galerie jsou bez mechanických závad. Zdemontovány 3ks sedáku a uloženy ve skladu v budově.

219. Popis objektu Husovka v Karlových Varech

Obecný popis:

V objektu Husovka v Karlových Varech jsou předávány nebytové prostory v přízemí levého křídla s jedním samostatným vchodem z ulice. Vstupní dveře z nebytových prostor do objektu jsou uzavřené a klíče nejsou předmětem předání. Předávane nebytové prostory jsou vyznačeny v příloze č. 13 Smlouvy.

Stav nebytových prostor:

- stěny nevytvořené s částečným poškozením,
- elektroinstalace včetně osvětlení - funkční bez zjevných závad,
- topení dálkové, napojené na výměník v objektu "Husovka" - bez závad,
- podlahové krytiny - částečně poškozené.

220. Závěr

číslo:

č. produktu B0084384

č. 86887845

1.4

20

214959

28031

859

8.8.0

měr-NP "Husovka" stav: 24 kWh

osoba : - M. Rybka - 602690874

č. 18866

č. 5700618

č. 18867

č. 5661726

3682 m3

8 m3

0

27 m3

Pronikání vsakové povrchové vody v prostoru za jevištěm

• protokol u - Bez zavad.

...ajací predal Prebrajaciúmu movité věci, jejichž výčet a specifikace tvoří přílohu č. 1

Varech byl predany.

klíče od všech prostor v objektu budovy Městského divadla v Karlových Varech, které jsou uloženy na vrátnici "Divadla", včetně klíčů od vstupních dveří byly předány; a 4 ks klíčů od vstupních dveří do nebytových prostor v objektu Husovka v Karlových


Soupis předávaných klíčů:

o Husovka: 20,8741 GJ, průtok 411,07 m3
akční osoba: - p. Hájková - 353176155

C. 9507493

aktívni osoba : - p. Mikula - 728978284



.....7910,600GJ.....
.....34204,850 m3 – objem.....




Hlediště – vlysová podlaha vykazuje rozsah povrchového opotřebení,
Vstupní hala – teracová podlaha je narušena vydrolováním dodatečných výprávek
samovolných dilatačních spár.

iz videozáznam.



Jevišťe – palubová podlaha vykazuje opotřebení krycích vrstev,




Osobovací vchod – kolem původních dřevěných dveří dochází vlivem kondenzační
vlhkosti na vnitřním lici obvodové zdi ke vzniku vlhkostních map




Repasované historické dveře I. Galerie – projevující se vlivy sesychání, důsledkem je netěsnost v osazení popř. rovinné deformace.




Vstupní vestibul – vnitřní povrchy reprezentčních prostor (štukátorské práce s pozlacením) vykazují lokální poškození.



Výměnková stanice – kulový kohout DN 40 – 2 ks – průsak otopného média, možnost výměny pouze po ukončení topné sezóny



- Textilní tapety - v prostoru loží vykazují lokální poškození



členem v tomto předávacím protokolu přebírá. **Přebírající** podpisem tohoto protokolu stvrzuje, že předávané nemovitosti ve stavu

vyčet a specifikace movitých věcí

lových Varech dne: 31.12.2008

Přebírající
do Karlovy Vary
oupene
em Kahounem,
oucíim odd. správy
u, bytu a areálu
oru majetku města

Přebírající
Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
zastoupené
Jaroslavem Zachem,
členem správní rady
Janem Balekem
členem správní rady

VARY

Statutární město Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary • Telefon 353 118 111

VÝPIS Z USNESENÍ

ODBOR MAJETKŮ MĚSTA

35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 18.12.2008
7:30 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

Zveřejnění Smlouvy o nájmu nemovitosti - objektu Městského divadla
v Karlových Varech, včetně movitého majetku - fundusu a nebytového prostoru č. 603
Husovo nám. 2, Karlovy Vary, se společností Karlovarské městské divadlo.

sta předložený materiál a

uzavření Smlouvy o nájmu mezi Městem Karlovy Vary a společností "Karlovarské divadlo, o. p. s.", Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 28041241, jejímž bude: pronájem budovy čp. 22 (budova Městského divadla v Karlových Varech, v ústředním seznamu kulturních památek pod č. 34181/4 - 88), vystavěné na st.p.č. 968, včetně pozemku st.p.č. 968 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1083 m², včetně pozemku p.č. 969 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 463 m², včetně majetku umístěného v objektu Městského divadla v Karlových Varech, a dále jeho prostoru označeného v evidenci vlastníkova jako NP č. 603 o celkové výměře 2 v 1. podlaží budovy č.p. 943, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, (divadlo "Vary"), vše v k.ú. Karlovy Vary. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, za provozování divadelní činnosti, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a s tím souvisejících propagacích akcí a výstavní činnosti, za roční nájemné ve výši 1.000.000,- Kč za pronájem nemovitého majetku a 35.000,- Kč bez DPH za pronájem movitého majetku spojené s užíváním nejsou součástí nájmu a budou hrazeny Nájemcem.

Nakladý spojené s užíváním nejsou součástí nájmu a budou hrazeny Nájemcem.

Smlouvy o nájmu bude zapracováno usnesení o bezplatném užívání městského fundusu, rekvizity, divadelní dekorace) vedeného v evidenci na OLCRK, pro potřeby odboru právní vypracováním Smlouvy o nájmu.

Josef Kahoun
vedoucí oddělení správy domu bytů areálu

most výpis: Vladimír Záhradník

ing. Václav Peleška

Východní 12, 360 20 Karlovy Vary, E - mail: peleskav@iol.cz

www.volny.cz/peleskav
tel./fax: 353 234 595

724 131 774

ZNATECKÝ POSUDEK č.: 1282/101/04

ceny nemovitosti - aktualizace 2004

MĚSTSKÉ DIVADLO
v Karlových Varech
historická budova

Karlovarský
Karlovy Vary
Karlovy Vary

Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

2.9.2004
4-153 / 04 / K

Město Karlovy Vary

00254657

Správa majetku města

ing. Václav Peleška
Východní 12
360 20 Karlovy Vary

Karlovy Vary dne : 4. října 2004

prohlídka znalcem
 byla prohlédnuta znalcem za účasti správce (p. Krejčíka) dne : 29.9.2004
 a stav, ke kterému je nemovitost oceněna
 provedeno ke dni : 29. září 2004 a ke stavu, který z hlediska struktury majetku
 byl sledán v r. 1999 (pos. č. 703/124/99).

aci předpisy a podklady

č. 151/1997 Sb ve znění vyhl. 452/2003 Sb (dále jen "vyhláška").

dy předané objednatel

ni znalecký posudek č. 703/124/99 ze dne 15. 12. 1999 (dále jen "původní posudek").

ky posudek : "Obnova DVN v Karlových Varech",

zpracoval Kroft, Tuschlova, Pížeň 30.1.04.

ky posudek : "Ocenění movitého majetku a zásah",

zpracoval : Vodička, Praha, říjen 2003.

y opatřené znalcem

obhlídka současného stavu, fotodokumentace.

ocenění, vymezení pojmu z hlediska oceňovacího předpisu

č. 370/5 :

ocenění je historická budova Městského divadla v Karlových Varech, podrobně popsána

posudku.

zadáním je účelem tohoto nového ocenění :

aktualizovat tehdejší stav na cenovou úroveň 2004,

možných složek majetku je dbáno těchto zásad (viz odd C. původního posudku).

č.p. 22

3 :

3. : přeceněno dle vyhlášky na ČJ 2004

aktualizováno na současný technický stav

picke : a vnitřní (lustry, křesla, opona) :

převzata hodnota z původního posudku upravená

o koeficient Ki 99/ Ki 04 = 1,165

prace: převzata hodnota z původního posudku

upravená o koeficient 1,165

z původního posudku:

(předpoklad současného vlivu) opotřebení a meziročního cenového nárůstu
 na zachování původní cenové úrovně.
 jedna se převážně o vzduchotechniku, zařízení, jeviště, elektrotechniku,
 (zařízení, jeviště, elektrotechniku).

Účel: převzata hodnota z původního posudku:

Realizace by vyžadovala přecenění specialistou, přičemž na celkovou hodnotu objektu
je položka zanedbatelný vliv).

Článek A.4.3. se věcně nekryje se specifikací v původním posudku a může sloužit ke
srovnání porovnání.

Upravení upravy:

Úděl cena je zjištěna na základě původní ceny upravené:

úpravené opotřebení od roku 1999 - 2004 odpovídající tomuto druhu prací dle vyhl.

Upravy:

Upraveny dle vyhlášky na ČÚ 2004.

Upravené - technický stav opotřebení

Realizace dosavadního vývoje (příloha č. 1 posudku) se stavem v roce 1999.

ke 29.9.2004 v porovnání se stavem k 15.12.1999 lze rekapitulovat následovně:

Úprava původní problém nedostatečné hydroizolační ochrany spodní stavby a v jeho důs-
ledku vzhlínání vlhkosti do přízemí s průvodními jevy (degradace omítek, sanitr, pliseň ap.),
úprava postupného narušení statické funkce cihelných kleneb.

Úprava lokálního charakteru.
Vyskytují se nové poruchy z titulu nedostatečné hydroizolační ochrany a to vznikání
vlhkosti a zřejmě i částečné spodní vody do prostoru přízemí, jejichž důsledky nelze bez
rozhodného průzkumu specifikovat, s vysokou pravděpodobností lze předpokládat

statické riziko!

Úprava degenerační proces v konstrukci střešního pláště, konkrétně bitulicové krytiny,

psány v samostatných posudcích z roku 2003.

Vyskytují se projevy zvýšené vlhkosti dřeva krovu v centrálním prostoru půdy, které se
stavem krytiny přímo souvisí.

Vnitřní vybavení zejména truhlářské prvky a konstrukce (dvěře, obklady) včetně prvků
historických vykazují známky vyššího opotřebení a nekvalitního provedení.

Existují provozní závady s přímým vlivem na bezpečnost a vnitřní klima budovy -
hybičící komponenty nouzového osvětlení a vzduchotechniky.

Existují poruchy z titulu zanedbání konstrukčních zásad již ve stadiu projektu a vlastní
realizace (promrzání stěny kolem zavařecího vstupu a zatékání srážkové vody do interiéru).

Existují vady z titulu zanedbání technologických zásad ve stadiu realizace a následné
držby (vysoké opotřebení výsových podlah, drobení spár v terazových podlahách, odlupo-
vání fasádního nátěru ap).

Závěr: Z hlediska zbytkové užitné životnosti stavby jako celku jsou aktuální:

2 skupiny problémů:

1. Hydroizolace
2. Střešní plášť

OCENĚNÍ SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ (CÚ 2004, včetně DPH k 1.1.2004)

Budova č.p. 22

Stavební část

1.1. "Torzo" před rekonstrukcí

CÚ = 4.251,- x 1,747 / 1,500

kladní cena : 4.954,- x 23 028,0 m3 + 0,550

4.951,-/m3
62,706,370,- Kč

1.2. "Rekonstrukce "

oznámka : podíl " torzo " / dokončená stavba = 0,550/1,450 zůstává zachován

kladní cena stavební substance bez unikátních děl :

CÚ = 7.708,54 x 1,747/1,500

kladní cena : 8.977,90 x 23 028,0 m3

potřebení = 12,70 + 1,00 = 13,70 %

28,323,738,-
178,418,870,- Kč

2.Konstrukce a vybavení atypické, nezahrnuté v základní ceně

310.000,- x 1,165

3.Restaurátorské práce

9,358.000,- x 1,165

34.202.000,- Kč
282,678.240,- Kč

Strojní část celkem.....

40,258.000,- Kč

BUDOVA CELKEM

322,936,240,- Kč

Mobiliář

oznámka : cena převzata z nabídkových cen je upravena o opotřebení za období

1999 - 2004 při celkové životnosti 25 roků : S = 5/25 = 20 %

10,448.000,- x 0,80

8,358.000,- Kč

Venkovní úpravy :

oznámka : cena roku 1999 je upravena o opotřebení za období

1999 - 2004 při celkové životnosti 40 roků : S = 5/40 = 12,5 %

1,514.000,- x 0,875

1,325.000,- Kč

Pozemky :

parcela č.968 (zastavěná plocha) - § 28 (1,2)

práva dle přílohy č.18:

pol.10.2. = - 5 %

pol.13. = +150 %

pol.14. = + 50 %

+ 195 %

K x Kp = 1,747 x 0,738 = 1,289

CÚ = 800,- x 2,95 x 1,289

Cena pozemku : 3.042,70 x 1083m2

parcela č.965/2 + č.1060 (ostatní komunikace) - § 28 (9)

CÚ = 800,- x 0,60

Cena pozemků : 480,- x 749 m2

zemky celkem

3,654.780,- Kč

359.520,- Kč

480,-/m2

3,295.260,- Kč

3.042,70/m2

800,- Kč

REKAPITULACE CENY ÚŘEDNÍ dle vyhlášky 452/2003 Sb

Samostatně oceňované části		CU 1999	CU 2004
Budova : stavební + strojní část		289,640.000	322,936.220
Mobilniar		11,754.000	8,358.000
Venkovni úpravy		1,514.000	1,325.000
Pozemky		3,669.000	3,654.780
CELKEM		306,577.000	336,274.000

Slovy: třistatřicetšestmilionůdvěstěšedesátčtyřtisíc

ÚDAJE O ZNALECKÉM POSUDKU

Počet listů: 10
 Počet stejnopisů: 3, z toho 2 obdrží objednatel
 Znalecká doložka: Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j. 2509/90 obor Ekonomika, ceny nemovitostí. Posudek je zapsán pod pořadovým číslem 1282/101/04 Znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle dokladu č. 128204.

PŘÍLOHY

č. 1. Stavebně-technický stav

ých Varech 4 10.2004



Handwritten signature

LOHA č.1

Maleckému posudku č. 1282/101/04 ze dne 4. října 2004
Městského divadla v Karlových Varech :

dní stavba, hydroizolace :

poznámka : Ve srovnání se stavem sledaným v roce 1999 (viz posudek č. 703/124/99, lze konstatovat eskalaci problému :

hydroizolační ochrany celého prostoru spodní stavby ve smyslu ČSN 730600.

Ve většině místností I PP existují výrazné projevy vysoké vlhkosti cihelného zdiva, podlah, cihelných kleneb, doprovozená výkvěty sanytrů, plísni ap.

FOTO : 1,2.

V dalším textu jsou zachyceny pouze nejvýraznější projevy tohoto stavu.

poznámka k VS - Klenba - plošné sanytr, degradace omítky do prostoru vnika povrchová voda otvorem ve stropě, nouzové zachycení plechovou vanou s přepadem !!

Vlhkost vzduchu do bočních stěn.

FOTO : 3a

poznámka : Plošná vlhkost v podlaze a bočních stěnách.

FOTO : 3b

dní stavba, hydroizolace :

poznámka : Vlhkostní problém se dle vizuálního ohledání vyskytuje minimálně ve 3 modifikacích:

a/ Vzlínání kapilární vlhkosti : v původním cihelném zdivu z prostor I PP do vrchní

stavby, většinou v podmínkách nedostatečné výměny vzduchu v uzavřených prosto-

rách.

FOTO : 4

b/ Pronikání vsakové povrchové vody, jde o prostory za jevištěm.

c/ Pronikání srážkové vody neznámými cestami, vyžadujícími podrobný průzkum -

strop v přístupu do jeviště.

Do prostoru za jevištěm a do přístupové chodby k jevišti proniká povrchová voda

stropem a pravděpodobně i vsaková vada z tunelu pod Divadelní ulicí.

Vodu ze stropu nutno zachytávat provizorní vanou, obdobně jako v PP.

FOTO : 5

stavba, obvodový plášť:

Vizuální obhlídka byly shledány 2 druhy jejích příčinou je dle názoru znalce :

nedostatečná odborná péče (pravděpodobně už ve stadiu projektu) věnovaná problému lokálních tepelných mostů v této číselné staré budově - viz závazující vstup, *nedostatečná kontrola v průběhu realizace* (pravděpodobně autorsky a technicky dozor) věnovaná citlivému problému odvodnění venkovních teras v úrovni ochozu - viz vstup na terasu.

vstup: Kolem původních dřevěných dveří dochází ke vzniku vlhkostních map a k biotické korozi, zejména vlivem kondenzační vlhkosti na vnitřním lici obvodové zdi a k deformaci dveří. Příčina nespočívá ve vlastních dveřích, ale ve způsobu : jakým jsou začleněny do tohoto prostoru (tepelně - technické vlastnosti obvodové stěny, neexistence zádveří ap).

FOTO : č. 6

terasu: V případě většího deště a při tání sněhu vniká srážková voda pode dveřmi do interiéru. V době prohlídky byly dveře zamčené i přesto lze jednoznačně usuzovat na nevyhovující vyspádované plochy terasy a nedostačenou výšku dveřního prahu popř. nedostatečné kapacitě odtokových žlabů.

FOTO : č. 7

Střecha

zní : jedna se o 2 hlavní konstrukce :

-krov

-krytina

Problém břidlicové krytiny je již zevrubně zdokumentován v samostatných posudcích z roku 2003 a lze pouze konstatovat že degradace nadále pokračuje, vč. odpadávaní šupin ap.

Kritická místa při vrcholu hlavní kopule, kde se výrazným způsobem mění sklon střešních rovin, nejsou bez řešení přístupné k bližšímu ohledání, popř. odběru vzorků). Za těchto podmínek lze na základě barvy dřeva bednění a z jednoho přístupného detailu stýku nosných trámů usuzovat na :

a/

existenci vyšší vlhkosti dřeva krokvi a bednění ve vrcholové partii, která - pokud se prokáže - má přímou souvislost se stavem krytiny.

FOTO : č. 8 a

b/

existenci biotického napadení dřevokazným škůdcem v místech styku starého a nového dřeva, popř. v místech vyššího statického namáhání.

FOTO : č. 8 b

konstrukce HSV :

S ohledem na zaměření posudku směrem k hlavním problémům z hlediska životnosti hlavních konstrukcí je zdokumentován problém dřevěných podlah v místech nejvíce namáhaných.

Dále se jedná o terazové podlahy dodatečně vyspravené.

Výsova podlaha vykazuje vysoký rozsah povrchového opotřebení až pod krycí vrstvy.

FOTO : 9 a

Palubová podlaha rovněž ve stadiu vysokého opotřebení krycích vrstev.

FOTO : 9 b

hala : Terazová podlaha je narušena vydrolováním dodatečných vysprávek samovolných dilatačních spar.

konstrukce PSV

nie : Jako hlavní problém se jeví :

ující kvalita truhlářských výrobků a prací :

- zejména o -reparované historické dveře ve vstupní hale

-dřevěné obklady

o výrobcích a konstrukcích se projevují vlivy sesychání,popr. nabobtnání,jejichž důsledkem

nování a rozšiřování spar (obklady v šatnách),popř. rovinné deformace,netěsnost v osazení

pní dveře).

instalace a vybavení

problémy byly shledány nefunkční prvky většího významu :

ni vzduchotechnická jednotka : (VZT 21) směrem do jeviště.

etní panel nouzového osvětlení : odmontován a chybí celý blok,zbývající modul je

přetíženy a následují četné výpadky.

vybavení jeviště : tzn. ruční jevištní tah č.6 a bodový tah elektrický č.1.

te : Náter a povrchová struktura vykazuje známky vyššího opotřebení z hlediska očekávané životnosti těchto prací na budově tohoto významu (povrchové tříliny,oddělování náteru od podkladu,výkvet sanytů ap).

V tomto stadiu mají pouze lokální charakter.

Negativním faktorem je znečištění prachem od prací na sousední budově (Rozkvět).

čr k výše uvedenému stavu z hlediska budoucího vývoje :

problému hydroizolace :

Zemní vlhkost, vsaková popr. tlaková voda :

Dle názoru znalce již z hlediska konstrukčního i finančního nelze uvažovat s návratem k počátku rekonstrukce a definitivně odstranit příčiny současného stavu.
Nutno hledat vhodné technologie k jeho stabilizaci " zevnitř " na přijatelnou vlhkostní úroveň a zabránit další degradaci, pravděpodobně s využitím systému WTA.

Povrchová srážková voda

Nutno podrobným průzkumem a z prováděcí dokumentace zjistit místa a příčiny pronikání vody do objektu.
Problém je pravděpodobně odstranitelný.

problému střešního pláště

Krytina

Nelze oddělit problém krovu a krytiny.

Jako 1.krok : by měla být realizována výměna nekvalitní

krytiny a současně v průběhu těchto prací proveden mykologický průzkum dřeva krovu.





Jako 2.krok : částečně souběžný s výměnou krytiny by měla být provedena sanace narušených částí krovu a po dokončení krytiny definitivní ochrana proti biotické korozi.

Ing. Václav Peleška
6. října 2004



[Handwritten signature]

PRÍLOHA č. 1
4



3b

4

3a


5

LOHA
EST: 1/5


1. SPODNI STAVBA, HYDROISOLACE
2. VRCHNI STAVBA, HYDROISOLACE



80




77



6

ПІЛОХА 2. 1
СТІНА 11
ДСТ. 6


3. ВРХНІ СТАВБА, ОБВОДОУЇ ПЛАСТ
4. СТРЕЧА



96



96




98

PRÍLOHA č. 1
12. 5. 1944

4. STŘECHA
6. VNITŘNÍ KONSTRUKCE PUV

V Karlových Varech, prosinec 1999



v Karlových Varech

MĚSTSKÉ DIVADLO

ZNATECKÝ POSUDEK č.: 703/124/99

ZNÁLEZ V OBORU EKONOMIKA, OCENOVÁNÍ NENOVITOSTÍ A PODNIKU, č. opr. Spr. 2509/90

Václav Peleška

14/1

6

1110402

OBSAH:**A./ SITUACE**

1. Datum prohlídky znalcem		strana: 3.
2. Datum, popř. stáve kterému je ocenění provedeno		strana: 3.
3. Ocenovací předpisy		strana: 3.
4. Podklady předané objednatelem		strana: 3.
5. Podklady opatřené znalcem		strana: 3.
6. Věcná břemena, omezení vlastnických práv		strana: 3.
7. Právní stav z hlediska vlastnictví		strana: 3.
8. Účel ocenění		strana: 4.
9. Způsob ocenění		strana: 4.
10. Posudek zpracoval		strana: 4.

B./ NÁLEZ

1. Předmět ocenění		strana: 5.
2. Vymezení pojmů z hlediska oceň. předpisu		strana: 5.
3. Místopis, napojení na inž. síť		strana: 6.
4. Stavebně-technická struktura oceň. majetku		strana: 7.
5. Stavebně-technický stav, stupeň opotřebení		strana: 8.
6. Pasporty konstrukčních prvků k nákl. ocenění		strana: 9.
7. Vnitřní standart a opotřebení stavby		strana: 9.

C./ OCENĚNÍ SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ

1. Budova MD č.p.22		
a./ STAVEBNÍ ČÁST		
a.1. Výchozí stav		strana: 3.
a.2. Současný stav v rozsahu přílohy č.2.		strana: 3.
a.3. Konstrukce a vybavení unikátní		strana: 4.
a.4. Restaurátorské práce		strana: 4.
a.5. Umělecká díla		strana: 4.
b./ STROJNÍ ČÁST		
2. Mobiliář		strana: 4.
3. Venkovní úpravy		strana: 4.
4. Pozemky		strana: 4.

D./ REKAPITULACE

1. Rekapitulace: 1.1.1. STAVEBNÍ SUBSTANCE		strana: 4.
2. Rekapitulace: 1.a. STAVEBNÍ ČÁST		strana: 4.
3. Rekapitulace: 1.b. STROJNÍ ČÁST		strana: 4.
4. Rekapitulace: 1. CELKOVÉ SESTAVĚNÍ		strana: 4.

E./ ÚDAJE O ZNALECKÉM POSUDKU

..... strana: 4.

F./ PŘÍLOHY

1. Geometrické schéma		strana: 4.
2. Výpočet zastavěných ploch, obestavěného prostoru		strana: 4.
3. Výpis z KN		strana: 4.
4. Kopie katastrální mapy		strana: 4.
5. Fotodokumentace		strana: 4.

TEACE

Datum prohlídky znalcem

Nemovitost byla prohlédnuta znalcem v období od 15. listopadu 1999 do 12. prosince 1999

Datum (popř. stav), ke kterému je nemovitost oceněna

Ocenění je provedeno ke dni 2. prosince 1999 a ke stavu, v jakém se k tomuto dni nacházela.

Oceňovací předpis a podklady

Zákon 151/1997 o oceňování majetku ve znění Vyhl. 127/1999, dále jen "Vyhláška".

Podklady předané objednatelům

a/ Vypis z KN ze dne: 15.11.1999

b/ Kopie katastrální mapy ze dne: 15.11.1999

c/ Zprávy o architektonicko-historických průzkumech

d/ Evidence "MOBILIAR"

e/ Cenové údaje o restaurátorských pracích a repasi uměleckých děl

f/ Stavebně historický průzkum (SURPMO 1990)

g/ Reserze hydrogeologických poměrů (TERRA - TEST KV 1994)

h/ Zpráva o geologicko-průzkumných pracích (TERRA - TEST 1996)

Podklady opatřené znalcem

a/ Stavební dokumentace 1997 - 1999

b/ Nabídkové ceny stavebních a restaurátorských prací

c/ Vlastní obhlídka objektu

d/ Cenové ukazatele stavební produkce URS Praha

e/ Fotodokumentace

Věcná břemena, omezení vlastnického práva

Bez zápisu.

Právní stav z hlediska vlastnictví a způsobu užívání

Město Karlovy Vary je jediným vlastním stavební parcely č. 968 a budovy č. p. 22 (Městské divadlo) a dále pozemků s touto budovou souvisejících, tj. parcel 965/2 a 1060 (ostatní plochy - komunikace).

8. Účel ocenění

Na základě objednávky zadavatele je tento posudek zpracován za účelem s
nání pojištění po dokončené obnově nemovitosti.

9. Způsob ocenění

V tomto posudku je oceněn majetek města uvedený na LV č. 1 a to v pod
ném členění v souladu s účelem ocenění a s jeho specifickým charakterem.

a./ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY je ocenění budovy a ob
tů s ní souvisejících (venkovních úprav) provedeno dle odst. 1a Zák
151/1997 tzn. nákladovým způsobem s dalším podrobným členěním z
diska stavebně-technického (viz. samostatné REKAPITULACE v odd
posudku).

b./ VZHLEDEM KE SPECIFICKÉMU CHARAKTERU tohoto majetku (kul
památky, historický majetek města) není nákladová cena dále upravena
koeficienty prodejnosti na tzv. "obvyklou cenu", jelikož pro ocenění m
ku tohoto druhu není použití statistických "tržních" koeficientů relevantní.

Nákladová cena je stanovena dle § 3 Vyhlášky o konstrukci a vybavení
cifikovaných v příloze č. 2. Konstrukce a vybavení nad strukturu přílo
2 jsou oceněny dle nákladů nutných k jejich pořízení v místě stavby a v
bě jejího ocenění dle § 16 Vyhlášky. Podrobná struktura předmětu oce
je uvedena v tabulce B.1. posudku. Z hlediska předpisů o oceňování in
tičního majetku je tato cena v kategorii: Reprodukční pořizovací cen
ceny, za kterou byl majetek pořízen ke dni ocenění, vč. zohlednění jeho o
třežení. Tato cena je zjištěna podle zvláštních předpisů, ke dni ocenění
Zákona 151/1997 o oceňování majetku.

10. Posudek zpracoval

Václav Peleška

Východní 12-

360 20 Karlovy Vary

znalec pro obor: Ekonomika

speciálizace: oceňování nemovitostí a podniků

tel., fax: 017 / 323 45 95

E - mail: PELESKAKV@IOL.CZ

NÁLEZ

1.

Předmět ocenění

Předmětem ocenění je historická budova Městského divadla V Karlových Va-

rech, postavená v letech 1884 - 1886. V průběhu dosavadní zivotnosti bylo provedeno několik rekonstrukcí, týkajících se interiéru budovy (viz. podklad A.4.

6.) Z hlediska konstrukčního je divadelní budova masivní, volně stojící objekt v tradiční technologii svislých nosných konstrukcí (tl. vnějších obvodových

stěn 60,0 - 90,0 cm), obdelnikového půdorysu (vnější systém). Vnitřní systém ve shodě podélně ose, tvoří rovněž stěny podkovitého půdorysu, obepínající otev-

řeny prostor hlediště a jeviště. Tyto systémy jsou propojeny vodorovnými deskami stropů, které jej ve svislém směru rozdělují na galérie. Budova je v celém

půdoryse podsklepena, v tomto prostoru je technické zázemí (elektrorozvoda, rozvody inženýrských sítí ap.). Střecha je valbová s hřebem rovnoběžným s

podélnou osou budovy. Nad jevištním prostorem je vyvýšená střecha, rovněž valbová s hřebem kolmým na hlavní osu.

Z hlediska architektonického se jedná o ojedinělou stavbu v neobarokním slohu, dle projektu ateliéru Fellner - Helmer s bohatou štukatérskou a umělecko-re-

meslnou výzdobou v interiéru a členitým exteriérem ve všech průčelích (pod-

rodě viz. A.4.6.).

Z hlediska současné hodnoty tohoto díla jsou v posudku podrobně pojednány dva zásadní faktory:

1. Hodnota tzv. "původní stavby", tj. poslední rekonstrukci téměř nedotčený hlavní konstrukční systém

2. Hodnota vzniklá rekonstrukcí 1997 - 1998, která zásadním způsobem obnovila vnitřní vybavení, popř. obsahuje repase historických stavebních hodnot

a mobiliáře. Další významnou zhodnocující součástí této rekonstrukce je kompletní obnova technické infrastruktury (viz. strojí část - oddíl 1.2.0. posudku).

Vymezení pojmů z hlediska oceňovacího předpisu

Stavební substance (rekapitulace 1.1.1.) je výjma unikátního vybavení (tabulka B.1.) oceněna dle Vyh. 127/1999 Sb. a to ve struktuře přílohy č.2, typ "D", do-

plněné o konstrukce a vybavení, které tato univerzální příloha neobsahuje (viz. pol. 1.1.1.22 až 31 v tabulce B.1.). Rozsah těchto konstrukcí a jejich nadstan-

dartní provedení jsou promítnuty do hodnoty koeficientu vnitřního vybavení (K4), viz. tabulka B.2. posudku. Celá budova tvoří jeden nedilný kompletní celek, při koncipování posudku byl kladen důraz na vymezení stavebně-technolo-

gické struktury a postizení všech aspektů tvořících hodnotu tohoto unikátního celku.

3.

Místopis, napojení na inženýrské sítě

Budova je po rekonstrukci napojena na veřejné inženýrské sítě:

- studené vody (2 přípojky)
- kanalizace splaškové
- kanalizace dešťová
- horkovod
- VN
- slaboproud

Cena těchto přípojek je v majetku Města Karlovy Vary pouze v tzv. "nové části", tj. na pozemku 968, popř. 696 a to pouze STV a kanalizace. Ostatní přípojky až k místu napojení v budově jsou v majetku správců těchto sítí a jejich ceny nemovitosti zahrnuty. V případě elektropřípojky je dle sdělení odboru v majetku ZČE i vestavěná trafostanice. V tomto případě je v ceně nemovitosti zahrnut pouze stavební prostor, nikoliv vyzbrojení TS.

Z hlediska polohové bonity se jedná o pozemky v centru lázeňského území nejvyšší polohové kvality. Ocenění je provedeno dle §3 Vyhlášky se zohledněním kvality této lokality dle přílohy č. 15 Vyhlášky. Vzhledem k účelu, pro který je posudek zpracován, jsou pozemky v rekapitulaci uvedeny samostatně.

SESTAVENÍ POSUDKU		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		REKONSTRUKCE P	
soubor	STAVEBNÍ SUBSTANCE	1.1.1. Rekapitulace	STAVEBNÍ ČÁST	1.1. Rekapitulace	STROJNÍ ČÁST
1.1.2. Rekapitulace	UMĚLECKÁ DÍLA A PROFESÍ	UMĚLECKÁ PRÁCE	DÍLA	1.2. Rekapitulace	1.2. Rekapitulace
1.1.1. Rekapitulace	STAVEBNÍ SUBSTANCE	DLE	PRÍLOHY č.2	1.1.1. Rekapitulace	1.1.1. Rekapitulace
1.1.1.	01	základy, zemní práce, izolace	404,0	20	1
1.1.1.	02	světlo konstrukce	6.442,0	10	2
1.1.1.	03	stropy			
1.1.1.	04	zasíťování	760,0	10	3
1.1.1.	05	krytina střech			
1.1.1.	06	klempířské konstrukce	4.338,0	100	4
1.1.1.	07	úpravy vnitřních povrchů	13.158,0	90	5
1.1.1.	08	úpravy vnějších povrchů	7.519,0	20	6
1.1.1.	09	vnitřní obklady keramické	796,0	100	7
1.1.1.	10	schody	obsaženo		2
1.1.1.	11	dvěře			
1.1.1.	12	okna	3.519,0	100	8
1.1.1.	13	povrch podlah	2.850,0	95	9
1.1.1.	14	vytápění	972,0	95	10
1.1.1.	15	elektroinstalace			
1.1.1.	16	bleskosvod	857,0	100	
1.1.1.	17	vnitřní vodorod			
1.1.1.	18	vnitřní kanalizace	4.257,0	100	11
1.1.1.	19	ohřev TUV	obsaženo		10
1.1.1.	20	vnitřní hygien.vybavení	obsaženo		11
1.1.1.	21	ostatní			
1.1.1.	22	akustická opatření	513,0		
1.1.1.	23	tepelné izolace	3.153,0		
1.1.1.	24	čalounické úpravy	4.892,0	100	12
1.1.1.	25	kamenné práce	1.002,0	100	13
1.1.1.	26	truhlář.výrobky vč.repase	19.115,0	100	14
1.1.1.	27	zámeč.výrobky vč.repase	5.333,0	100	15
1.1.1.	28	díla z přírodních kamene	617,0	100	16
1.1.1.	29	podlahy palubové			
1.1.1.	30	konstrukce SDK	421,0		
1.1.1.	31	podlahy teracové	443,0	100	29
1.1.1.	32	lustry a svítidla vč.repase	3.501,0		
1.1.1.	33	křesla hlediště	2.809,0	100	16
1.1.1.	34	opona hlediště	obsaženo v 1.1.2.		
1.1.1.	35	interier a vybavení bufet	obsaženo v 1.1.1.		
1.1.2.	01	mramorářské práce	330,0		
1.1.2.	02	štukatérské práce	9.724,0		
1.1.2.	03	malířské práce	5.117,0		
1.1.2.	04	pozlacovačské práce	14.187,0	100	17
1.1.2.	05	sochařská díla	4.905,0		
1.1.2.	06	díla z kovu a dřeva	zahr. v 1.1.1.26,27	100	18
1.2.0.	01	trafostanice	není měřena		
1.2.0.	02	výměňňková stanice	1.238,0	100	19
1.2.0.	03	zařízení jeviště	8.686,0	100	20
1.2.0.	04	scénické osvětlení	6.414,0		
1.2.0.	05	dekorativní stří	1.875,0	100	21
1.2.0.	06	spouštění lustru	obsaženo	20	15
1.2.0.	07	vzduchotechnika,klimatizace	12.306,0	100	22
1.2.0.	08	Mar	1.171,0	100	23
1.2.0.	09	elektrick.požární signalizace	469,0		
1.2.0.	10	elektrick.zabezpeč.sigmalizace	163,0	100	24
1.2.0.	11	elektroakustika	10.378,0	100	25
1.2.0.	12	silnoproudé rozvody	obsaženo	15	
1.2.0.	13		2.302,0	100	25
2.0.0.	01	mobilita	11.754,0	100	26
3.0.0.	01	vodovodní přípojka	435,0		
3.0.0.	02	kanalizační přípojka	531,0	100	27
3.0.0.	03	VN přípojka	není měřena		
3.0.0.	04	chodníky,zpevň.plochy atd.	548,0	100	28
4.0.0.	01	parcela 968	3.249,0		
4.0.0.	02	parcely 963/2 + 1060	419,0		

5. Stavebně-technický stav, stupeň opotřebení

Pro stanovení opotřebení stavby (§20 Vyhlášky) byly vzaty v úvahu tyto faktory, popř. predisponující faktory její zbytkové užitné životnosti:

- a./ FAKTOR HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ vzhledem k poloze v území řeky Teplé a v tektonickém pásmu karlovarské vřídely (podrobně viz. podklad A.4.7.). Základové podloží tvoří pravděpodobně sedimenty nad žulovým masivem pod úrovní dna řeky teplé, kombinované vřidelními sedimenty (viz. A.4.7.).
- b./ FAKTOR NADSTANDARTNÍ STATICKÉ RESERVY v uspořádání a záchytě svislých nosných konstrukcí, kde prostorová tuhost budovy je zajištěna dvěma vzájemně provázanými nosnými systémy, které tvoří stěny o tloušťce - 90,0 cm. Příznivými faktory jsou rovněž symetrický lichoběžníkový půdorys a relativně nízká výška budovy (18,70 m od podlahy IPP k hornímu uložení střešních vazníků) vzhledem zastavěné ploše (1 080,0 m²).
- c./ FAKTOR KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A OBNOVY veškerých vnitřních konstrukcí a vybavení, vč. obnovy funkce automatické regulace hladiny spodní vody a drenážního systému pod úrovní podlahy IPP.
- d./ FAKTOR REGULOVANÉHO PŘÍZNIVÉHO VNITŘNÍHO KLIMATU - vytápění, větrání, klimatizace

ZÁVĚR Z HLEDISKA ZBYTKOVÉ UŽITNÉ ŽIVOTNOSTI

Vizuální obhlídkou byly sledovány kontinální projevy působení spodní vody (případný podíl termy nebyl zkoumán) na nosné zdivo nad kótou - 5,200 m (úroveň podlahy IPP). V době prohlídky byla hladina spodní vody vzhledem k předchozímu nedeštivému období a ustálené hladině pod kontrolou automatické regulace. Na stěnách IPP se plošně vyskytují malé výkvěty prostupující omítkou, jejíž sanační účinek je zjevně dočasný. V několika místech se vyskytují průsaky spodní vody podlahou. Projevy případné lokální deformace základové podlahy shledány nebyly. Regulovaná hladina spodní vody je blízko úrovně podlahy IPP, tzn. sebermenší vzdušná vyvolá tlakové účinky, jejichž eliminace je zajištěna pouze čerpacím systémem, jehož účinnost je omezena technickými parametry. Nelze vyloučit vznik extrémní situace, která by narušila provozní funkce umístěné v IPP. Z hlediska statických parametrů stavební substance je dostatečným argumentem více jak dvěstiletá existence stavebního díla v tomto místě a to za podmínek živelného kolísání hladiny řeky Teplé, popř. výronů termy. Současné i budoucí poměry v tomto místě jsou konzolidovány schopností regulovat hladinu řeky a riziko nepředvídaného statického narušení je minimální. Pro stanovení stupně opotřebení je proto použita klasická analytická metoda ve smyslu přílohy č. 14 Vyhlášky (viz. tabulka B.2. posudku).

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.01

funkční prvek:

ZÁKLADY, ZEMNÍ PRÁCE, IZOLACE

NÁKLADY		ROZSAH REKONSTRUKCE		Z CELKOVÉHO ŽIVOTNOSTI		REKONSTRUKCE	
a./		(0,0% - 10,0%) původní konstrukce nedot- čena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost		b./		(10,0% - 30,0%) Vem na cel. životnost pouze částecná s min. vli- na část) ap. rekonstrukce vážné části zachována (nos- původní konstrukce z pře-	
c./		(30,0% - 90,0%) nost dujícím vlivem na cel. život- sadního charakteru s rozho- rozsahu, rekonstrukce zá- vána pouze v menšinovém původní konstrukce zacho-		d./		(90,0% - 100,0%) obnovy rekonstrukce na úrovni cel. ze ve zbytkovém rozsahu, xistuje, popř. zachována pou-	
404,0 tis Kč		20,0%		EKONSTRUKCE			

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.1.02

1.1.1.10

Konstrukční prvek:

SVISLÉ KONSTRUKCE

SCHOD

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI	NÁ REKON
Objekt má 1 podzemí a 6 nadzemních podlaží. Prostor hlediště je zachován v původní podobě. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, cihelné, s kvalitní maltou. Pouze část balkonů a galerií je vynášena litinovými sloupy a nýtovanou příhradovou konstrukcí. Ve většině úrovní budou provedeny pouze adaptační úpravy, tj. bourání a zřizování nových příček, zadržek ap. V 1PP bude nutno podchytit několik nadpraží ocelovými nosníky, popř. odbourat a přezdíť některé úseky. Jedná se o statické zásahy lokálního charakteru. Převážný objem prací tvoří zděné příčky, nosný systém je zachován v plném rozsahu. ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: V plném rozsahu respektuje původní svislý nosný systém (tradiční zdivo, cihly plné klasického formátu) a zabývá se pouze dispozičními úpravami, řešenými příčkovkami, převážně zděnými tl. 15,0 cm. Z hlediska zbytkové životnosti je limitujícím faktorem stav zdiva původní stavby, které skýtá jistou statickou rezervu. Statické narušení nebylo předprojektovým průkumem shledáno. Nosné konstrukce schodišť nebyly rekonstrukcí dotčeny, vrchní a nášlapné vrstvy jsou obnoveny, popř. repasovány. Tyto práce jsou zahrnuty v ostatních souborech.	a./ původní konstrukce nedotčena, popř. <u>dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost</u> (0,0% - 10,0%) 10,0% b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap., rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%) c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu, rekonstrukce zásadního charakteru s rozhodujícím vlivem na cel. životnost (30,0% - 90,0%) d./ původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	10,0%	6.442

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.03

STROPY

1.1.1.04

ZASTŘEŠENÍ

SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
KÉ STROPY	a./ původní konstrukce, nedot- čena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)	
stropy jsou nad 1PP a v prostoru mezi vnějším pláštěm. Tyto stropy jsou cihelné - segmento- uté do traverz. Nad podestami schodišť a bal- ou stropy s ocelovými nosníky vynášeny ze- hled ve tvaru klenby. Stropní konstrukce ga- u nesený nýtovanými příhradovými nosníky tva- do sklonu sedadel. Ve stropní desce nad 1PP jednom případě provedeny úpravy a rekonstru- ci stropu vložením PZD desek. Do podlahových ch mazanin jsou uloženy svařované sítě.	b./ původní konstrukce z pře- važně částí zachována (nos- ná část) ap., rekonstrukce pouze částečná s min. vli- vem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
ENÍ JEVIŠTĚ A I HLEDIŠTĚ jeviště i hlediště je provedeno nýtovanými při- vazníky.	c./ původní konstrukce zachो- vána pouze v menším rozsahu, rekonstrukce za- sadního charakteru s rozho- dujícím vlivem na cel. život- nost (30,0% - 90,0%)	
EKONSTRUKCE	d./ původní konstrukce nee- xistuje, popř. zachována pou- ze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	10,0%
		6.442 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.1.05

1.1.1.06

Konstrukční prvek:

KRYTINA STŘECH

KLEMPÍŘ

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Klempířské konstrukce jsou provedeny v materiálu Ti - Zn a jsou v rámci rekonstrukce komoletně obnoveny se zachováním historických prvků (chrličů a nespecifikované prvky na fasádě). Celková hodnoty klempířských prvků = 943,0 tis.Kč	a./ původní konstrukce nedotčena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)	
KRYTINA Z PŘÍRODNÍ BŘIDLICE Krytina z přírodní břidlice je kompletně obnovena a to v rámci 1. etapy rekonstrukce (samostatná akce před cca 5 lety). ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Jedná se o kompletní obnovu krytiny z přírodní břidlice na bednění, doplněnou klempířskými konstrukcemi z Tn - Zi s vysokými parametry z hlediska celkové životnosti. Klempířské práce: 838,0 tis.Kč Pokrývačské práce: 3.500,0 tis.Kč CELKEM 4.338,0 tis.Kč	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap., rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu, rekonstrukce zásadního charakteru s rozhodujícím vlivem na cel. životnost (30,0% - 90,0%)	
	d./ původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) 100,00%	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	100,0%	4.338

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.07

ÚPRAVY VNITŘ. POVRCHŮ (mimo restaur. prací)

ROZSAH REKONSTRUKCE		Z HLAVNÍSKA CEL. ŽIVOTNOSTI		NÁKLADY REKONSTRUKCE	
SOUČASNÉHO STAVU, VEČNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU ÚPRAVY V REPREZENTÁČNÍCH PROSTORÁCH Bohaté štukatury - pozlacené, popř. s historickými ze stávající štukové výzdoby nad jevištěm mi ve vstupním vestibulu TELEDISK. ROZSAHU REKONSTRUKCE A ŽIVOTNOSTI: archové úpravy (mimo obkladů stěn) jsou z technologického i metodiky ocenění rozděleny egoni: ilky klasické vápenocementové práce s pozlacením na o nosné díly (bez restaurátorských prací) ie obsahují práce na kompletní obnově s podílem původních konstrukcí lady na vnitřní a vnější úpravy čini: mi povrchy čini:		a./ původní konstrukce nedotčena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)		b./ původní konstrukce z převážně částí zachována (nosná část) ap. rekonstrukce pouze částečně s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
c./ původní konstrukce zachována pouze v menším rozsahu, rekonstrukce zásadního charakteru s rozho- dujícím vlivem na cel. život- nost (30,0% - 90,0%)		d./ původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)		90,0%	

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.1.08

Konstrukční prvek:

ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHU

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI	NÁ REKONSTRUKCE
Základní omítková vrstva je původní, vč. architektonické ho výrazu. Předmětem rekonstrukce je repase, doplnění, opravy ap. původních povrchů a kompletní obnova povrchových úprav. Byly odstraněny původní latexové barvy a očištěny kamenné mramorové a sochořské prvky. Dále byly provedeny dílčí úpravy vyvolané novou dispozicí (mřížky na odvětrání radonu, nové boční dveře ap.). Kompletně byly obnoveny původní dominantní konstrukce: lodgie v přízemí objektu, markýza nad hlavním vchodem. ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Limitujícím faktorem z hlediska celkové životnosti bude kvalita původní podkladní omítkové vrstvy spolu s resistantními účinky nových ochranných nátěrů. Dle závěrů z průzkumu původního stavu je kvalita podkladní vrstvy dobrá.	a./ původní konstrukce nedotčena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap., rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%) 20,0%	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu, rekonstrukce zásadního charakteru s rozhodujícím vlivem na cel. životnost (30,0% - 90,0%)	
	d./ původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	20,0%	7.519

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.09

VNITŘNÍ OBKLADY KERAMICKÉ

číslo prvku:

ROZSAH REKONSTRUKCE		NÁKLADY		REKONSTRUKCE	
a./		původní konstrukce nedot- čena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)		b./	
původní konstrukce z pře- vážně částí zachována (nos- ná část) ap. rekonstrukce pouze částečná s min. vli- vem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)		c./		d./	
původní konstrukce zachována pouze v menším rozsahu, rekonstrukce zřa- sadního charakteru s rozho- dujícím vlivem na cel. život- nost (30,0% - 90,0%)		původní konstrukce nee- xistuje, popř. zachována pou- ze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)		100,0%	
Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI		NÁKLADY		796 tis. Kč	

IS SOUČASNĚHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU

služím vybavení jsou stěny obloženy keramickými

čím do výšky 2,10 m s ukončujícími ozdobnými

černí.

Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A

OVĚ ŽIVOTNOSTI:

se o kompletně obnovené konstrukce s životností

tloušť c. 14. Vyhlášky v intervalu 30 - 50 let.

ELKEM PODÍL REKONSTRUKCE

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.1.11

Konstrukční prvek:

DVEŘE (typové)

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI	
Pod pojmem dveře a okna "typová" se zde rozumí celý soubor truhlářských výrobků nově zhotovených, tzn. nikoliv repasovaných. U oken se jedná převážně o dřevěná dvoudílná, dvoukřídlá tabulové okna s deštěním, tabulové sklo, kování dle původního vzoru. U dveří se jedná převážně o dřevěné dveře jednokřídlé, popř. prosklené, povrch uzpůsobený původnímu vzoru.	a./ původní konstrukce nedotčena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)	
ZÁVĚR Z HLEDISKA REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Jedná se o kompletně obnovené konstrukce s životností dle přílohy č. 14. Vyhlášky: - dveře: 60 - 80 let - okna: 50 - 80 let Náklady: - dveře: 2.635 tis.Kč - okna: 884 tis.Kč	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap., rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
CELKEM 3.519 tis.Kč	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu, rekonstrukce zásadního charakteru s rozhodujícím vlivem na cel. životnost (30,0% - 90,0%)	
	d./ <u>původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy</u> (90,0% - 100,0%) 100,0%	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	100,0%	3.519 tis.

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.13

technický přehled:

PODLAŽÍ, DLÁŽBY (mimo původ. kamenné)

S SOUČASNÝM STAVU, VĚCNA NAPLŇ KONSTRUKCE

ROZSAH REKONSTRUKCE

Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI

NÁKLADY
REKONSTRUKCE

podlahové konstrukce v interieru tvoří převážně

a./

původní konstrukce nedot-

čena, popř. dotčena nepatrně

bez vlivu na cel. životnost

(0,0% - 10,0%)

na prostorách pro veřejnost

ních, balkonech a ve společenských místostech je

řazenová podlaha. V lodgích, chodbách a ost-

prostorách technického zázemí je linoleum, popř.

linoleum SONNIG Marmorette.

ch a na schodištích je širokoplošný koberec.

Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A

ŽIVOTNOSTI:

m tohoto souboru jsou konstrukce kompletně

né speciální podklady kamenné a teracové jsou

v souboru 1.1.1.28.

č. 14. Vyhlášky (cca 40 let)

c./

původní konstrukce zachována pouze v menšinovém

rozsaahu, rekonstrukce zadržujícího charakteru s rozho-

dujícím vlivem na cel. život-

nost

(30,0% - 90,0%)

d./

původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu.

rekonstrukce na úrovni cel. obnovy

(90,0% - 100,0%)

95,0%

2.850 tis. Kč

PODÍL REKONSTRUKCE

3.519

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.1.14

1.1.1.19

Konstrukční prvek:

VYTÁPĚNÍ

OHŘEV TUV

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONST. PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL. ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
V budově je výměníková stanice, napojena na dálkový horkovodní primer. Tyto výměníkové stanice byla zbudována v roce 1980. V rámci současné rekonstrukce byla výměníková stanice kompletně přezbrojena a nově obnoveny rovněž rozvody teple a TUV. Strojní vybavení výměníkové stanice je zahrnuto ve samostatném provozním souboru (v posudku č. 1.2.0.02).	a./ původní konstrukce nedotčena, popř. dotčena nepatrně bez vlivu na cel. životnost (0,0% - 10,0%)	
V tomto konstrukčním prvku jsou zahenuty vnitřní rozvody, izolace, otopná tělesa, armatury na rozvodech ap. Tělesa jsou litinová různých typů. Ohřev TUV rovněž centrální (součást výměníkové stanice).	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap., rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Jedná se o nové vybavení, stávající stav byl demontován. V nákladech pro ocenění je uvedena pouze hodnoty nového stavu (bez demontáže).	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu, rekonstrukce zásadního charakteru s rozhodujícím vlivem na cel. životnost (30,0% - 90,0%)	
Vytápění: 695,0 tis. Kč TUV: 277,0 tis. Kč CELKEM 972,0 tis. Kč	d./ původní konstrukce neexistuje, popř. zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) 95,0%	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	95,0%	972 f

[illegible]

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.24
 Konstrukční prvek: AKUSTIC.OPOTŘENÍ TEPELNÉ IZOLACE ČALOUN.ÚPRAVY

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
AKUSTICKÁ OPATŘENÍ Spočívají v akustickém obkladu nových sádkartonových přiček v prostorách hlediště a na II.galerii, I.a II.balkoně nízkofrekvenčními panely K6 tl.75 mm na pryžovou podložku. Panely jsou potaženy textilní tapetou.	513,0 tis.
TEPELNÉ IZOLACE Jedná se o tepelné izolace podlah v 6NP položením rohoží ORSIL L a překrytí pásy nepískované lepenky. Do těchto konstrukcí náleží též protipožární izolace ocelových konstrukcí stávajícího krovu zpěvňujícím nátěrem s odolností 30 min.	3.153,0 tis.
ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Jako finální úprava povrchu stěn jsou provedeny textilní tapety v ložích, šatnách a na akustickém obkladu. Jako součást čalounických úprav je i vybavení společenských a provozních místností záclonami.	4.892,0 tis.
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	8.558 tis.

PASPORT KONSTRUKČÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

účetní prvek:

1.1.1.25

KAMENICKÉ PRÁCE (kromě uměl.děl)

POPIS SOUČASNĚHO STAVU VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
--	-------------------

KAMENICKÉ PRÁCE

živá patra jsou spojena ve společenské i provozní části celou řadou sdchodišť
ch nebo z mramoru, která . V současné době jsou všechna schodiště repasová-
doplněna povrchovou úpravou ploch konzervací a hydrofobizací.
ktu je také několik kamenných schodišť zcela nových.
menických prvků kromě uměleckých děl objekti ještě obsahuje paprsky, pod-
sloupy, kamenné sokly, obrubníky a pamětní desky.

1.002,0 tis.

NÁKLADY OBNOVY	1.002 tis.Kč
----------------	--------------

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.1.26

Konstrukční prvek:

TRUHL.VÝROBKY,VČ.REPASE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A./ OKNA Okna jsou původní, kompletně repasovány restaurátory, pouze poškozená jsou vyměněna za tvarovou kopii stávajících. Okna jsou repasována, truhlářsky opravena, poškozené nebo chybějící kování je nahrazeno kopií stávajícího ze žlutého kovu. Povrchová úprava co do barevnosti respektuje památkovou směrnici. Zasklení oken do suterénu a přízemí je bezpečnostním sklem. B./ DVEŘE Dveře stávající jsou repasovány, truhlářsky opraveny. Kování je doplněno, nebo nahrazeno kopií ze žlutého kovu. Povrchová úprava je v souladu s památkovými směrnice-mi. Poškozené skleněné výplně jsou nahrazeny kopií stávajících leptaných skel. Dveře oddělující jednotlivé požární úseky mají požární odolnost 30 min. V sociálních zařízení jednotlivých pater jsou nové dřevěné dveře výplňové, tvarově shodné s původními dveřmi s kopií kování ze žlutého kovu. Některé dveře jsou upraveny osazeným VZT mřížky. C./ OSTATNÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY Jedná se o zcela nové nebo repasované dvířka, schodišťové nástupnice a podstupnice, celá nová dřevěná schodiště, dřevěné prosklené skřínky, výsuvní police ap. Tyto výrobky jsou opět tvarově a barevně sladěny s původním zařízením. Neobsahuje křesla a sklápecí sedačky.	19.155,0
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	19.155 Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.27

ZÁMEČNICKÉ VYROBKÝ,VČ.REPASE

funkční prvek:

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
TECHNICKÉ VYROBKÝ jsou zastoupeny v širokém sortimentu bud' jako zcela nové vý- nebo jako repase. avací ocelové schodiště lavky se zábradlím schodišťových madel mby mříží alku zebříky VZT kna a dveře vč.kování ipožární	5.333,0 tis,
	5.333 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.1.28 1.1.1.32 1.1.1.33
 Konstrukční prvek: DLAŽBY Z PŘÍR. KAMENE LUSTRY A SVÍTIDLA KŘESLA

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE Jedná se o dlažbu vstupních portiků, lodžii, balkonů a vnějších teras. Stávající dlažba je přebroušena, poškozené prvky vyměněny, konzervovány a hydrofobizovány. Část dlažby vstupního portiku je doplněna novou dlažbou. Dlažba z přírodního kamene je provedena z kamených desek tl. 40, 60 a 70 mm, kladených do cementové malty ve spádu k odvodňovacím mřížkám se zdrsňeným povrchem.	617,00
LUSTRY A SVÍTIDLA VČ. REPASE Tyto prvky jsou rozděleny na: a./ lustry a svítidla nová, která obsahují nástropní svítidla v mosazných fazetách, nouzové osvětlení, zářivky, svítidla z broušeného opalového skla na mosazných ramínkách, stojaté lampy z broušeného skla na mosazné tyči, drobná svítidla v podstupnicích schodů, závěsné lustry ap. b./ repasovaná a restaurovaná stávající svítidla - nástěnná svítidla se třemi raménky a krycím sklem, baňkovitá svítidla, stojanová svítidla zábradlí, hlavní lustr a další nástěnná, stropní a vnější stojanová svítidla	3.501,00
KŘESLA HLEDIŠTĚ Dle požadavku památkových orgánů jsou použity v hledišti parteru a obou balkonech repliky původního nalezeného křesla ve tmavě provedeném, vyřezaném dřevu a s čalouněním červovínovým sametem. Na obou galeriích jsou použity repliky sklápěcích sedaček s polstrovanými opěradly a kovovými područkami.	2.809,00
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	6.927,00

SPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Místo přechodu:			
1.1.2.01	1.1.2.02	1.1.2.03	1.1.2.04
MIROSLAVSKÉ PRÁCE			
STUK.PRÁCE			
MAL.PRÁCE			
POZL.PRÁCE			
NÁKLADY		OBNOVY	

PRÁSKÉ PRÁCE

se zabradlí, balustrád pilastřů a sloupů z umělých mramorů všech hlavních schodů a foyerů. U všech jmenovaných prvků byly doplněny chybějící časové vyčištění a restaurátorské povrchové upraveny.

PRÁSKÉ PRÁCE

se spočítaly v sejmuti všech maleb, nátěrů a nánosů až na původní omítku, omítky, vyčištění veškeré výzdoby, doplnění domodelováním, případně vý- nové odlitych prvků.
ani se týkalo omítek stropů, stěn, paprsků, pilastřů a říms hlavních plerů, balkonů, loží, foyerů, schodišť a všech dalších společenských prostor.

PRÁCE

restaurování všech maleb ve společenských a spojovacích prostorech. kde tam, kde proběhly práce štukatéřské.

REKONSTRUKČNÍ PRÁCE POZLACOVACÍ

případně změna zlacená metalem na mixon dle pokynů pracovníků po provedení vyčištění povrchu výzdoby.

opět provedeno ve všech společenských a spojovacích prostorech.

14.187,0 tis.

5.177,0 tis.

9.724,0 tis.

330,0 tis.

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.2.06,07

Konstrukční prvek: SOCHAŘ + MALÍŘ.DÍLA,DÍLA Z KOVU A DŘEV

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
SOCHOAŘSKÁ + MALÍŘSKÁ DÍLA Restaurování soch a maleb bylo prováděno v úrovni uměleckých děl.Byla provedena obnova balustrády atiky a balkonů,dekorativní vázy nad galerií severního a jižního průčelí pilíře v přízemí i v patře - výzdoba završená poloposbavami nosičů.. K vnějším úpravám patří obnova relifních štukatérských doplnění fasád - hlavních pilástrů,reliefní dekorativní výplně,štukový dekoz volně modelovaný s vysokým reliefem.Bylo restaurováno sousoší "Okřídlené múzy","Andílci a putti",pískovcoví griffoni u vstupu. Z kovářské a kovotlačitelské výzdoby průčelí je to obnova zábradlí balkonů bočního průčelí,markýza nad hlavním vstupem,dekorativní vázy ze zinkového plechu,oplechování říms a atik. V interieru jsou restaurovány stropní fresky G.Klimta a Fr.Mafschel s názvem "Tanec","Potěšení u stolu","Hra","Lev" a frezka nad prosceniem bez názvu.Restaurován bly též rám zrcadla se čtyřlístkem na horní straně.	3.270,-
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	3.270,-

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.2.0.01

TRAFOSTANICE, VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

stručný přehled:

NÁKLADY OBNOVY	POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU
-------------------	---

TRAFOSTANICE

vní přívod elektrické energie je dodáván z orefabrikované trafostanice typ
stísné podél západního průčelí mimo půdorys divadla.

není součástí
ocen. majetku

TECHNICKÁ STANICE

umístěna v severovýchodním rohu půdorysu divadelní budovy pod úrovní divadel-
náměstí, ale komunikace spojena se suterénem. Je napojena na CZT Teplárny
Vary a zajišťuje zdroj topné vody UT, TUV a VZD. Celkový topný výkon je
MW. Topná voda 90/70 °C pro divadlo je připravována ve dvou výměnících Alfa
2 x a 170 kW, ohřev TUV je zabezpečen ze zásobníku OVL 1600 l. Doplnění
kmu je zajištěno zařízením Olyrup HC 255 a dalšími komponenty nezbytnými
provoz VS (čerpadla, rozdělovače, armatury, ventily, filtry ap.) Topná potrubí sou-
as a opatřena tepelnou izolací.

1.100,0 tis.

1.100 tis. Kč	NÁKLADY OBNOVY
---------------	----------------

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.2.0.03

Konstrukční prvek:

ZAŘÍZENÍ JEVIŠTĚ

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
ZAŘÍZENÍ JEVIŠTĚ Technologické zařízení jeviště je členěno do dvou dělicích provozních souborů: A./ PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STROJNÍ B./ PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDU adt. A./ Provozní zařízení strojní obsahuje: - Požární oponu - Slavnostní oponu - Hlavní oponu - Jevištní tah ruční 1-17 - Provazisko - Osvětlovací a manipulační lávky - Portály a kontraportál - Boční horizonty - Zadní horizonty - Boční výkryty - Podmostové osvětlovací baterie - Scénová horizontální osvětlovací baterie - Ocelová konstrukce podlahy jeviště - Podlahy jeviště a panely orchestřiště - Bodové tahy - Kouřové klapky jeviště - Označovací a bezpečnostní kabely - Látkové vybavení - Nátěr - Doplňkové OK adt. B./ Provozní rozvod silnoprodu obsahuje elektrozařízení, rozvaděče pohonů všech ovládacích míst a jednotlivých ovládacích pohonů (horizont. baterie, přední a zadní horizont, boční horizonty, požární opona, dýmové klapky a bodové tahy).	7.721,0 tis.
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	7.721 tis.K

SPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

skladní přvek:

SCENICKÉ OSVĚTLENÍ

DEKOR-STOLY

1.2.0.05

1.2.0.04

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU

NÁKLADY
OBNOVY

CKÉ OSVĚTLENÍ

cké osvětlení obsahuje tři části:

SKENICKÉ OSVĚTLENÍ

OVNÍ OSVĚTLENÍ

OVÉ OSVĚTLENÍ JEVIŠTĚ

cké osvětlení sestává z halogenových svítidel světelného parku a slouží k ploš-
masvícení scény ze scénické baterie, pro bodové svícení z předního mostu a
h lůvek, pro svícení kontra ze scénické baterie. Všechna svítidla jsou osazena
kovými banovými filtry.

mi osvětlení a zásuvky na jevišti slouží k provoznímu osvětlení jeviště a pros-
viště za horizontem, na lůvkách a v provazisti. Pracovní zásuvky slouží k při-
drobného elektrického nářadí, vysavačů a k osvětlení notových pulitků.

cké osvětlení jeviště je instalováno pro vyznačení unikových cest až 3 hod po
sítě.

ACNÍ STOLY

ACNÍ stoly jsou rozděleny na strojní a elektrotechnickou část.

ACNÍ stoly slouží pro scénické využití a současně umožňují dopravu deko-

podjevištního prostoru. Jsou složeny ze základního rámu, nůžkového mecha-

mošiny stolu a pohonové části. Součástí stolu je přehrazení podjevištního pro-

zabezpečovacím zařízením.

KTOTRECHNICKÁ ČÁST

cké pohony stolu a jejich ovládání s bezpečnostním jištěním.

1.667,0 tis.

7.368 tis.Kč

NAKLADY OBNOVY

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.2.0.07

Konstrukční prvek:

VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE Větrání celého objektu zabezpečují čtyři hlavní klimatizační jednotky. Jedno zařízení sestavené ze dvou jednotek je určeno pro větrání vstupního prostoru hlediště, šaten a chodeb před hledištěm, foyeru, divadelního klubu a schodišť, přičemž je možno regulovat množství vzduchu do jednotlivých prostorů v závislosti na režimu provozu. Další zařízení zajišťují větrání jeviště a prostor divadelního zázemí. V objektu jsou použity dva systémy VZD: - větrání s ohřevem a chlazením vzduchu (klimatizační jednotky) - podtlakové větrání bez úpravy vzduchu (ventilátory) Rozdělení zařízení: Zařízení č.1.: větrání hlediště, vstupních prostor, foyeru a divadelního klubu Zařízení č.2,3: Větrání jeviště a prostor provozu divadla Zařízení č.4,5: odvětrání soc.zařízení pro přízemí, 1.balkon, 2.balkon, 1.galerie pro ženy, invalidy a muže Zařízení č.6,7: odvětrání soc.zařízení šaten účinkujících Zařízení č.8,9: odvětrání soc.zařízení 2.galerie Zařízení č.10,11: požární odvětrání šaten - přízemí Zařízení č.12: požární odvětrání šaten - 2.balkon a 1.galerie Všechny režimy provozu jsou dálkově ovládány. Potrubí VZT je čtyřhranné i kruhové z pozinkovaného plechu. Všechny potrubní rozvody ve strojovnách VZT jsou tepelně a hlukově izolovány izolantem v tl. 30,0 - 50,0 mm. Zařízení VZT jsou napojena na rozvody tepla, TZI a provozní rozvody silnoprodu.	10.939,00
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	10.939 Kč

ASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.2.0.08
MAR
ukčení prvek:

POPIS SOUČASNĚHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
---	-------------------

kované MAR umožňuje automatickou regulaci, ovládání a signalizaci těchto tech- nických celků: ODÁVACÍ STANICE TEPLA 1.1.1b HLEDIŠTĚ 1.2.VZT3 JEVIŠTĚ A OSTATNÍ PROSTORY ovládá ostatní zařízení: lizace tlaku vody v potrubí pro hydranty lizaci zaplavení halových jímek ání ventilátorů pro WC ání VZT od signálu EPS ODY PRO VZT ni chodu těchto celků je použit automatizovaný systém řízení přes řídicí pra- prostřednictvím podcentrální.	1.041,0 tis.
	1.041 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

1.1.2.09

1.2.0.10

Konstrukční prvek:

EL.POŽ.SIGNAL.

EL.POŽ.S

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Elektrická požární signalizace zajišťuje požární signalizaci ve všech prostorách představující požární riziko.Mezi střežené prostory patří všechny šatny,technické prostory,krovy a prosstory hlediště a jeviště. Pro ochranu před vznikajícím požárem je instalována ústředna Lites MHU 109 v kombinaci a adresnými samočinnými hlásiči a adresnými tlačítkovými hlásiči nebo stávajícími konvečními automatickými hlásiči zapojenými přes adresný člen.EPS bude signalizovat stav poruch a požár přímo na ústředně ve vrátnici se stálou obsluhou.	417,0 tis.
ELEKTRICKÁ ZEBEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE Pro elektrickou zabezpečovací signalizaci je použita ústředna EZS Ulbinat eID, která je schválena Ústřednou kriminální policií pro objekty s vyššími riziky a je schopna komunikace na PCO FAUTOR.Chráněné prostory jsou zařazeny do 3.kategorie, kde je zvolena prostorová ochrana. Režimová funkce vychází z chrakteru provozovny a způsobu provozu v návaznosti na vyvedení signálu.Signalizace poplachu bude přímo do ústředny EZS umístěné ve vrátnici se stálou službou,kde také bude umístěna ovládací klávesnice.	145,0 tis.
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	562 tis.

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.2.0.12 ORIENT. SYSTÉM	1.1.2.10 ELEKTROAKUSTIKA	NÁKLADY OBNOVY	POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU Elektrická akce. Umožňuje variabilní propojení nejrozumnějších technických zařízení zložené elektroakustické zařízení tvoří vhodné podmínky pro různorodé kulturně vědecké akce. Umožňuje variabilní propojení nejrozumnějších technických zařízení nem vyhovět nejnovějším režijním a elektroakusticko-technologickým poža- dům inscenátorů divadelní produkce a ostatním požadavkům nejrozumnějších akci. Obsahuje: hlavní a mobilní ozvučení divadla, technické vybavení, popis a rozmístění prvků vybavení zvukové režie - fixní a mobilní vybavení studia a osvětlovací režie modulaci a odpovídací vedení registr místnosti s elektroakustickou výbavou a kabelovou knihu spicentické zařízení rozumnivací a povrchová ústředna tvorba a distribuce odposlechu představení dukční NF pro nedoslýchavé trácervné tlumovací zařízení zvod signalizace TÍCHO zvod následní signalizace zvod uzavřeného okruhu průmyslové televize
11.527 tis. Kč	11.527 tis. Kč	9.225,0 tis. 2.302,0 tis.	TIKAČNÍ SYSTÉM

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:

2.0.0.01

Konstrukční prvek:

MOBILIÁŘ

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
MOBILIÁŘ Mobiliář je rozdělen na dvě skupiny: a./ mobiliář stávající, který je využit zejména v prostorách pro veřejnost (lože, balkony, galerie). V minulosti došlo k záměnám původního mobiliáře za novodobý, což mělo vliv na ztrátu osobitého charakteru budovy jako celku, sloužily všechny dohledané prvky původní mobiliáře jako vzor pro výrobu replik. Ostatní prvky se dochovaly, jsou odborně repasovány a znovu instalovány. b./ Mobiliář nový je instalován v šatnách herců a hudebníků, vrátnici, gerderobách a pomocných provozech buď atypickým nebo typovým. Pokud však v těchto prostorách byly objeveny původní historické kusy jsou zde použity jejich repliky.	10.448
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	10.448

PORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

3.0.0.01

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

ení převle:

NÁKLADY	OBNOVY
---------	--------

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU

DNÍ PŘÍPOJKA

provoz divadla byly původní tři vodovodní přípojky zredukovány na dvě. V veřejných komunikacích a pozemky a jsou napojeny na veřejnou vodovodní síť.

přípojky DN 80 je napojena ze stávajícího vodovodního řádu DN 150 vede-
mřížím řeky v délce 10,0 m, druhá přípojka DN 80 z přeloženého vodovod-
ního DN 150 z Divadelního náměstí o délce 8,0 m.
a vodovodu DN 150 v délce 30,50 m nutná pro druhou přípojku z Divadel-
ního náměstí je vedena ze stejného řádu z nábřeží řeky Teplé.

ZAČNÍ PŘÍPOJKA

je odkanalizováno celkem pět rekonstruovaných kanalizačních přípojekami.
v dimenzích DN 300, v délce 36,0 a 2 x DN 150, v délce 5,0 m jsou vedeny
mezi divadlem a LD Rozkvět do stávající veřejné kanalizační stoky 60/90
a příjící nábřežím řeky Teplé.
ve DN 150 v délkách 8,0 m a 10,50 m jsou napojeny do stávající kanalizace
a Divadelním náměstí, která také ústí do stoky 60/90 na nábřeží řeky Teplé.

435,0 tis

531,0 tis.

966 tis.Kč

NÁKLADY OBNOVY

0.448

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OČENĚNÍ

Soubor:

3.0.0.04

Konstrukční prvek:

CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

POPIS SOUČASNÉHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V místech provádění rekonstrukcí a nových vedení přípojek je provedena oprava povrchů a obrubníků. Ze strany Divadelního náměstí v prostorách nad prefabrikovanou trafostanicí a výměníkovou stanicí je provedena zcela nová úprava komunikace a chodníku. Úprava spočívá v novém položení dlažby a kamenných desek do nových obrubníků, tak, že plynule navazuje na vstupy do objektu divadla.	548,0 tis.
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	548 tis.K

SPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

POPIS SOUČASNĚHO STAVU, VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU KCE SDK NÁKLADY OBNOVY	V TERACOVĚ a oprava teracových podlah a schodišť a povrchová úprava podlah stá- přebroušením a impregnací povrchu. míře byly provedeny sokliky v 10 cm. způsob provedení oprav a repasí byl určen památkovou směrnicí s památ- dozorem.
443,0 tis.	TKCE SÁDROKARTONOVÉ zity příčky s dvojitou nosnou konstrukcí a 2x SDK na každé straně s vlo- klací s deskou ORSIL tl. 60,0 mm a jednoduchou konstrukcí a 1x SDK s vlo- klací ORSIL tl. 50,0 mm. provedeny předstěny s jednoduchou nosnou konstrukcí s 1x nebo 2x SDK ORSIL tl. 60,0 mm. ich zařízení jsou instalovány sádrokartonové podhledy na kovové kon- úpravami pro osvětlovací tělesa a VZT výustky. a úprava - malta, keramický obklad, obklad akustickými panely. ky prostředi je použit vodovzdorný sádrokarton.
864 tis. Kč	NÁKLADY OBNOVY

Tab. B.2.

VNITŘNÍ STANDART A OPOTŘEBENÍ STAVBY

SOUBOR	KONSTRUKČNÍ PRVEK	NÁKLADY REKONSTR. tis Kč (fin. plán)	PODÍL			PŘEPOČET $p_3 \times 0,690$ (p4)	KOEFIGIENT k	PO PŘEPOČTU $P4 \times k \times 100$	B	C	
			před rek. (p1) "torzo"	rek. (p2) "přidána hodnota"	po rek. (p3) "součas. stav"						
1.1.1.01	ZÁKLADY, ZEM. PR.	404	0,060	0,004	0,064	0,044	-1,107	-4,871	110	200	-2,5
02	SVISLÉ KONSTRUKCE	6.442	0,170	0,065	0,235	0,162	1,540	24,948	110	200	15,7
03	STROPY	435	0,080	0,005	0,085	0,059	-1,107	-6,531	100	200	-3,3
04	ZASTŘEŠENÍ	325	0,060	0,003	0,063	0,043	-1,107	-4,760	30	100	-1,4
05	KRYTINA STŘECH	3 500		0,036	0,036	0,025	1,540	5,544	5	200	0,34
06	KLEMP. KONSTRUK.	838		0,009	0,009	0,006	1,540	0,924	0		
07	VNITŘ. POVRCHY	13 158	0,070	0,135	0,205	0,141	1,540	21,717	0		
08	VNĚJ. POVRCHY	7 519	0,040	0,077	0,117	0,081	1,540	12,474	30	200	1,5
09	VNITŘ. OBKL. KER.	796		0,008	0,008	0,006	1,540	0,924	0		
10	SCHODY	0	0,030	0,000	0,030	0,021	1,540	3,234	110	200	1,7
11	DVEŘE (standart)	2 635	0,000	0,027	0,027	0,019	-1,107	-2,103	0		
12	OKNA	884	0,000	0,009	0,009	0,006	1,540	0,924	0		
13	POVRCHY PODLAH	2 850	0,030	0,029	0,059	0,041	1,540	6,314	30	70	2,71
14	VYTÁPĚNÍ	695	0,000	0,007	0,007	0,050	1,540	0,770	0		
15	ELEKTROINST.	857	0,000	0,010	0,010	0,007	1,540	1,078	0		
16	BLESKOVOD	0	0,010	0,000	0,010	0,007	-1,107	-0,775	5	70	-0,06
17	VNITŘ. VODOVOD	1 419	0,000	0,015	0,015	0,010	1,540	1,540	0		
18	VNITŘ. KANALIZACE	1 419	0,000	0,015	0,015	0,010	-1,107	-1,107	0		
19	OHŘEV TUV	277	0,000	0,003	0,003	0,002	-1,107	-0,221	0		
20	VNITŘ. HYGIEN. VYB.	1 419	0,000	0,015	0,015	0,011	1,540	1,694	0		
21	OSTATNÍ	9 175	0,000	0,095	0,095	0,066	1,540	10,164	0		
22	AKUSTICKÁ OPATŘ.	742	0,000	0,010	0,010	0,007	1,540	1,078	0		
23	TEPELIZOLACE	3 155	0,000	0,032	0,032	0,022	-1,107	-2,435	0		
24	ČALOUNICKÉ ÚPR.	2 515	0,000	0,026	0,026	0,018	1,540	2,772	0		
25	KAMENNICKÉ PR.	6 800	0,000	0,061	0,061	0,042	1,540	6,468	0		
26	TRUHL. VÝR.+REPASE	13 575	0,000	0,139	0,139	0,096	1,540	13,306	0		
27	ZÁMEČ. VÝR.+REPASE	5 668	0,000	0,058	0,058	0,040	1,540	6,160	0		
28	DLAŽBY Z PŘ. KAM.	646	0,000	0,007	0,007	0,005	1,540	0,770	0		
29											
30											
OÚČTY		01 - 21	55.047,-	0,550	0,567	1,117	0,770	71,881			
		01 - 30	87.356,-	0,550	0,900	1,450	1,000	100,000			

$$1,000 / 1,450 = 0,690$$

$$k = 1 + (0,00 + 0,54 \times (0,00 - 0,796) / 0,204 = -1,107$$

$$K4 = 1 + 0,54 \times (1,852 \times (-0,00) - 0,00 + 1,151) = 1,622$$

C/ OCENĚNÍ SAMOSTANÝCH ČÁSTÍ

1. Budova č.p.22

a/ STAVEBNÍ ČÁST

1. Výchůzi stav před rekonstrukcí a po vybourání ("torzo")

Celkem obestavěný prostor: 23 028,0 m³

Podíl původních konstrukcí ve struktuře dle přílohy č.2. Vyh.: 0,550

ZC (příloha č.2. Vyh.): 2,611,-Kč/m³

K1 (přílohy č.4. Vyh.): 0,939

 $K2 = 0,92 + 6,60 / (5 \times 1019,0 + 793,0) / 6$

0,927

 $K3 = 0,30 + 2,10 / (5 \times 3,96 + 3,74) / 6$

0,836

 $K4 = 1 + 0,54 \times 0,550$

1,297

K5 (příloha č.13. Vyh.): 1,150

1,500

K1 (příloha č.32. Vyh.): 4,251,-Kč/m³ZCU vych. stavu = ZC x K1 až K1 4,251,-Kč/m³

Základní cena výchozího stavu:

4,251,-Kč/m³ x 23 028,0 m³ x 0,550

53,840.615,-Kč

2. Rekonstruované a obnovené konstrukce doplňující přílohu č.2.

a/ VÝPOČET PODÍLU STARÝCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ

Základová cena dle nákladů na pozemní:

Podíl nových konstrukcí na příloze č.2. Vyh.:

0,550 x 87,356.000,- / 53,840.615,- = 0,892

Závěr:

Přívodní stavba (vybouraný stav): 0,550

Rekonstrukce (bez umělého): 0,900

CELKEM PODÍL NA ZC

1,450

b./ VÝPOČET CENY KONSTRUKCÍ VE STRUKTUŘE PŘÍLOHY č.2 (s doplněním)

Základová cena stavební substance bez unikátních děl:

2.611,-Kč x 1,450	3.786,-Kč
K1 (příloha č.4. Vyhl.):	0,939
K2:	0,927
K3:	0,836
K4(tabulka B.2.posudku):	1,622
K5 (příloha č.14. Vyhl.):	1,150
Ki (příloha č.32. Vyhl.):	1,500
ZCU současný stav: ZC x K1 až Ki.....	7.708,54,-Kč/m ³
Základní cena konstrukcí v rozsahu přílohy č.2.:	
7.708,54,-Kč/m ³ x 23 028,0 m ³	177,512.272,-Kč
Opotřebení: 12,70%	- 22,544.058,-Kč

ČASOVÁ CENA KONSTRUKCÍ V ROZSAHU PŘÍL.č.2	154.968.214,-Kč
---	-----------------

3. Konstrukce a vybavení atypické, nezahrnutá v základní ceněa./ ZPŮSOB OCEŇENÍ

Způsob ocenění ceny jsou převzaty dle nabídkových rozpočtů, popř. dle skutečně doložených a odsouhlasených faktur. Popis je uveden v pasportech souboru 1.1.1.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ ATYPICKÝCH A UNIKÁTNÍCH

- lustry a svítidla vč. repase	3.501,0 tis. Kč
- křesla hlediště	2.809,0 tis. Kč
- opona látková a železná (obsaženo restuarátorské práce)	
- interier a vybavení bufetů (obsaženo mibiliář)	

KONSTRUKCE ATYPICKÉ A UNIKÁTNÍ	6.310,0 tis. Kč
--------------------------------	-----------------

4. Restuarátorské prácea./ ZPŮSOB OCEŇENÍ

Ceny jsou převzaty dle kalkulací jednotlivých restaurátorů (zhotovitelů). Popis je uveden v pasportech konstrukcí, soubor 1.1.2.

b/ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ	
330,0 tis.Kč	- mramorářské práce
9.724,0 tis.Kč	- štukatérské práce
5.117,0 tis.Kč	- malířské práce
14.187,0 tis.Kč	- pozlaccovačské práce
29.358,0 tis.Kč	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
5. Umělecká díla (mimo restaurátorských)	

a/ ZPŮSOB OCENĚNÍ

Ceny jsou převzaty dle skutečně vynaložených nákladů na zhotovení, popř. repasí díla. K zohlednění původní materie je tato repase opatřena koeficientem 1,500. Popis je uveden v pasportech konstrukcí, soubor 1.1.2.

b/ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY UMĚLECKÝCH DÍL

- sochařská díla 3.270,0 tis.Kč
- díla z kovu a dřeva (obsaženo v souboru 1.1.1.27)

Cena prací 3.270,0 tis.Kč

Hodnota původní materie: 1.635,0 tis.Kč

UMĚLECKÁ DÍLA

4.905,0 tis.Kč

B/ STROJNÍ ČÁST

1. Způsob ocenění

Ocenění je provedeno dle nabídkových rozpočtů, popř. dle skutečně vynaložených nákladů z dodavatelských faktur. Popis je uveden v pasportech konstrukcí, soubor 1.2.0.

2. Výpočet (sumarizace) ceny strojířského vybavení

- trafostanice (nemí součástí oceňovaného majetku) 1.100,0 tis.Kč
- výměňková stanice 7.721,0 tis.Kč
- zařízení jeviště 5.701,0 tis.Kč
- scénické osvětlení 1.667,0 tis.Kč
- dekorální stíl 10.939,0 tis.Kč
- vzduchotechnika, klimatizace 1.041,0 tis.Kč
- Mar

- elektrická a požární signalizace	417,0 tis.Kč
- elektrická zabezpečovací signalizace.....	145,0 tis.Kč
- elektroakustika	9.225,0 tis.Kč
- informační orientační systém	2.302,0 tis.Kč

STROJNÍ VYBAVENÍ CELKEM :	<u>40.258,0 tis.Kč</u>
---------------------------	------------------------

2. Mobiliář

a./ ZPUSOB OCENĚNÍ

Ocenění je provedeno dlenabídkové kolkulace v podkladu A.5.2.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY MOBILIÁŘE

- nový mobiliář celkem	11.754,0 tis.Kč
------------------------------	-----------------

MOBILIÁŘ CELKEM	<u>11.754,0 tis.Kč</u>
-----------------	------------------------

3. Venkovní úpravy

a./ ZPUSOB OCENĚNÍ

Venkovní úpravy vč.odvodnění jsou převážně atypického charakteru.Cena objektu je převzata dle nabídkových rozpočtů.Popis je uveden v pasportech konstrukcí soubor 3.0.0.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTU

- vodovodní přípojka	435,0 tis.Kč
- kanalizační přípojka	531,0 tis.Kč
- VN přípojka (není součástí oceňovaného majetku)	
- chodníky,zpevněné plochy	548,0 tis.Kč

VENKOVNÍ ÚPRAVY CELKEM	<u>1.514,0 tis.Kč</u>
------------------------	-----------------------

4. Pozemky

a/	PARCELA č.968	Druh:	Výměra:	ZC (§23):	Úprava dle přílohy č.15:	- pol.10.1.	- pol.13.	Celkem	$K_i \times K_p = 1,500 \times 0,847$	ZCU:	$800,-Kč/m^2 \times (1,00 + 1,95) \times 1,271$	Cena pozemku:	$3.000,-Kč/m^2 \times 1\ 083,0\ m^2$	CENA PARCELY č.968	3,249,000,-Kč

D./ REKAPITULACE**1. Rekapitulace: 1.1.1. STAVEBNÍ SUBSTANCE**

1.a.1. - výchozí stav - vybouraná budova
před rekonstrukcí
53,840.615,-Kč

1.a.2. - základy, izolace
ZHODNOCENÍ - svislé konstrukce
REKONSTRUKCÍ - stropy
- krov, krytina, klempíř
- úpravy vnějších povrchů
- úpravy vnitřních povrchů (bez štuků)
- vnitřní obklady
- schody
- dveře, okna (mimo uměl. zpracování)
- poruchy podlah
- vytápění, TUV
- elektroinstalace, bleskosvod
- zdravotní technika
- akustická opatření, sádkokartony
- tepelné izolace
- čalounické úpravy
- kamenické práce (mimo restaur. děl)
- truhlářské výrobky vč. repase
- zámečnické výrobky a díla z kovu
- dlažby z přírodního kamene
- podlahy teracové
154,968.214,-Kč

1.a.3. - lustry a svítidla
UNIKÁTNÍ - křesla hlediště
VYBAVENÍ
6,310.000,-Kč

CELKEM Stavení substance bez uměleckých
a restaurátorských prací v CÚ 1999 215,119.000,-Kč

2.	Rekapitulace:	1.a. STAVEBNÍ ČÁST
3.	Rekapitulace:	1.b. STROJNÍ ČÁST

1.a.1.	Výchozí stav - vybudovaná budova před rekonstrukcí	53,840.615,-Kč
--------	--	----------------

1.a.2.	Zhodnocení rekonstrukcí (viz rekapitulace č.1.1.1.)	154,968.214,-Kč
--------	---	-----------------

1.a.3.	Unikátní vybavení (viz rekapitulace č.1.1.1.)	6,310.000,-Kč
--------	---	---------------

MEZISOUČET STAVEBNÍ SUBSTANCE		215,119.000,-Kč
-------------------------------	--	-----------------

1.a.4.	- inženýrské práce - štukatéřské práce - malířské práce - pozlacovačské práce	29,358.000,-Kč
--------	--	----------------

1.a.5.	Umělecká díla sochařská	4,905.000,-Kč
--------	-------------------------	---------------

Celkem	STAVEBNÍ ČÁST	249,382.000,-Kč
--------	---------------	-----------------

1.b.1.	- výměňková stanice, MAR - zařízení jeviště - scénické osvětlení - dekorální stl - VZT, klimatizace - elektroakustika - informační a orientační systém	40,258.000,-Kč
--------	--	----------------

Celkem	STROJNÍ ČÁST	40,258.000,-Kč
--------	--------------	----------------

Celkem	BUDOVA MD bez mobiláře	289,640.000,-Kč
--------	---------------------------	-----------------

4. Rekapitulace: 1. CELKOVÉ SESTAVENÍ

1.a.	STAVEBNÍ ČÁST vč. restaur. a uměl. děl	249, 382. 000,-Kč
1.b.	STROJNÍ ČÁST	40, 258. 000,-Kč
	MEZISOUČET BUDOVA MD	289, 640. 000,-Kč
2.	MOBILIÁŘ	11, 754. 000,-Kč
3.	VENKOVNÍ ÚPRAVY	1, 514. 000,-Kč
4.	POZEMKY	3, 669. 000,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO

v Karlových Varech celkem

306, 577. 000,-Kč

slovy: třistašestmilionůpětsetsedmdesátsedmtisíckorun



F./ ÚDAJE O ZNALECKÉM POSUDKU

Počet listů: 53

Počet stejnopisů: 3 (z toho 2 obdrží objednatel)

Znalecká doložka:

Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Plzni č.j. 2509, obor Ekonomika, ceny nemo-
vitosť.
Posudek je zapsán pod pořadovým číslem 703/124/99 Znalec-
kého deníku.
Znalečné účtuji dle dokladů č.: 70399.


V Karlových Varech 15. prosince 1999

F./ PŘÍLOHY

- | | | | |
|----|--|-------|-----------|
| 1. | Geometrické schéma | | - 1 list |
| 2. | Výpočet zastavených, obestavěného prostoru | | - 1 list |
| 3. | Výpis z KN | | - 1 list |
| 4. | Kopie katastrální mapy | | - 1 list |
| 5. | Fotodokumentace | | - 2 listy |


MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

1NP





ŘEZ B-B'


2NP-5NP



ŘEZ A-A'



1PP-TECHNICKÉ PODLAŽÍ



1NP-5NP+STŘECHA:

Ø ZAST. PLOCHA:

OBEST. PROSTOR:

Ø VÝŠKA PODLAŽÍ:

1PP-TECHNICKÉ PODLAŽÍ:

Ø ZAST. PLOCHA:

OBEST. PROSTOR:

Ø VÝŠKA PODLAŽÍ:

CELKEM OBEST. PROSTOR:

PŘÍLOHA č.:

48

LIST:

INP - SNP + STRECHA

ZASTAVENÁ PLOCHA:

$$(20,50 \times 33,84) + (33,84 \times 8,20/2) + (15,10 \times 3,35) + (3,35 \times 4,17) + (8,40 \times 1,40) + (1,30 \times 3,85) + (0,58 \times 1,25) = 693,72 + 138,74 + 130,28 + 50,59 + 13,97 + 11,76 + 5,01 + 0,73 =$$

$$(20,50 \times 33,84) + (33,84 \times 8,20/2) + (3,35 \times 4,17) + (8,40 \times 1,40) + (1,30 \times 3,85) + (0,58 \times 1,25) + (15,10 \times 3,35) \times 5 = (693,72 + 138,74 + 130,28 + 50,59 + 13,97 + 11,76 + 5,01 + 0,73) \times 5 =$$

$$5 066,65 \text{ m}^2$$

PRŮMĚRNÁ ZASTAVENÁ PLOCHA:

$$1 018,58 \text{ m}^2$$

OBESTAVENÝ PROSTOR:

$$(33,84 \times 8,20/2 \times 3,12) + (33,84 \times 7,70/2 \times 2,78) + (23,09 \times 20,50 \times 2,60) + (10,75 \times 20,50 \times 9,29) + (15,10 \times 3,35 \times 5,25) + (31,47 \times 4,28) + (20,50 \times 14,0 \times 2,65) = 432,88 + 362,19 + 1 230,70 + 2 047,28 + 265,57 + 134,69 + 760,55 =$$

$$5 233,86 \text{ m}^3$$

$$(138,74 \times 3,60) + (130,28 \times 3,42) + (473,35 \times 2,68) + (220,38 \times 9,70) + (50,59 \times 5,93) = 499,46 + 445,59 + 1 268,58 + 2 137,69 + 300,0 =$$

$$(138,74 \times 3,60) + (130,28 \times 3,69) + (473,35 \times 3,54) + (50,59 \times 2,48) = 499,46 + 480,73 + 1 675,66 + 125,46 =$$

$$(138,74 \times 3,56) + (130,28 \times 3,74) + (473,35 \times 6,26) = 493,91 + 487,25 + 2 963,17 = 3 944,33 \text{ m}^3$$

$$+ \text{SNP: } (138,74 \times 3,56) + (130,28 \times 3,74) + (473,35 \times 5,95/2) + (138,74 \times 6,02/2) + (130,28 \times 5,75/2) + (50,59 \times 4,08/2) =$$

$$1 245,15 + 1408,22 + 419,69 + 374,56 + 130,20 =$$

$$3 550,82 \text{ m}^3$$

KEM OBESTAVENÝ PROSTOR:

$$20 161,61 \text{ m}^3$$

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PODLAŽÍ

$$161,61 / 1 018,58 \times 5 \text{ podlaží}$$

IPP - TECHNICKÉ PODLAŽÍ

ZASTAVENÁ PLOCHA

$$109 \times 20,50) + (33,84 \times 8,20/2) + (33,84 \times 7,70/2) + (15,10 \times 3,35) = 473,35 + 138,74 + 130,28 + 50,59 =$$

$$792,96 \text{ m}^2$$

PRŮMĚRNÁ ZASTAVENÁ PLOCHA

$$792,96 \text{ m}^2$$

OBESTAVENÝ PROSTOR

$$38,74 \times (2,96 + 0,20) + (130,28 \times (2,87 + 0,20)) + (473,35 \times (3,86 + 0,20)) + (50,59 \times (3,86 + 0,20)) =$$

$$1 422,42 + 399,96 + 1 921,80 + 205,40 =$$

$$2 965,58 \text{ m}^3$$

KEM OBESTAVENÝ PROSTOR

$$2 965,58 \text{ m}^3$$

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PODLAŽÍ

$$3,74 \text{ m}$$

$$2 965,58 / 792,96$$

BESTAVENÝ PROSTOR CELÉHO OBJEKTU:

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PODLAŽÍ: 23 027,19 m³



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Okres: 3403 KARLOVY VARY
Obec: 001 KARLOVY VARY
Kat.území: 01 KARLOVY VARY kód: 663433

LIST VLASTNICTVÍ:

A Vlastník (pořadí, jméno nebo název a adresa)	Identifikátor
1 MĚSTO KARLOVY VARY K.VARY MOSKEVSKÁ 21	00254657/00

Č Á S T E Č N Ý V Ý P I S

B Parcelní číslo	Výměra m2	Č.budovy Část obce	Druh pozemku Způsob využití	Způsob ochrany
------------------	-----------	--------------------	-----------------------------	----------------

VLASTNICTVÍ POZEMKU A STAVBY

968	1083	čp. 22	zastavěná plocha občanská vybav.	ochr.přírody léčivý zdroj památka
-----	------	--------	----------------------------------	---

VLASTNICTVÍ POZEMKU

965/2	45	ostatní plocha	ochr.přírody
		ostatní komunikace	léčivý zdroj
1060	704	ostatní plocha	ochr.přírody
		ostatní komunikace	léčivý zdroj

B1 Jiná práva	Odkaz na listinu	Číslo
---------------	------------------	-------

BEZ ZÁPISU

C Omezení vlastnického práva	Odkaz na listinu	Číslo
------------------------------	------------------	-------

Věcné břemeno (podle listiny)

Smlouva o věcném břemeni

V3 2650/99

ze dne 3.6.1999

Právní účinky vkladu ke dni 7.6.1999

a) zachovat úkryt pro účely civilní obrany

b) umožnit na vyzvání Okresního úřadu Karlovy Vary kontrolu stavu úkrytu

c) zdržet se bez předchozího souhlasu Okresního úřadu Karlovy Vary provádění stavebních úprav, které by mohly narušit funkci úkrytu (zejména úprav elektroinstalace, vodoinstalace filtroventilace a zásahů do obvodového zdiva)

č.p.1397 na st.p.2524, č.p.1398 na st.p.2525/2, č.p.592 na

st.p.2537, č.p.1393 na st.p.2461, č.p.1701 na st.p.2573,


č.p.799 na st.p.2418, č.p.831 na st.p.2417, č.p.507 na st.p.


1522, č.p.2035 na st.p.1824

D Jiné zápisy	Odkaz na listinu	Číslo
---------------	------------------	-------


PŘÍLOHA č. 3

15.11.55








VSTUP



SOC. VYBAV.
PRO NAVŠT.



PRÍLOHA č.: 5
53 LIST: 2

DET. KRVU

PROBLEMY
SE SP. VODOU
V APP


OBJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		MĚŘÍTKO	PROFESE	ČÍSLO
VÝKONNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA		DATUM	3 / 1996	
ADLO VÍTĚZSLAVA NEZVALA		FORMAT		
		ÚČELOVÝ STUPĚN	PROJEKT PRO PROVED. STAVBY	
		ČÍSLO	13 014 5/0	
MA HISTORICKÉ BUDOVY		ZAKÁZKOVÉ		
Y VARY		KARLOVY VARY	ATEURA SPA 13	
ESTA		OBEC	REHROVA 14, PRAHA 3, ŽIŽKOV	
			TEL: 627 88 31, FAX: 627 80 15	
ZACHARDOVA		ING. J. STĚNICKÁ	116 22 PRAHA 1, OPLETALOVA 36	
Y PROJEKTANT		ODPOVEDNÝ PROJEKTANT	HIP	SÚRPMO a.s.
		ČÁSTI		

OBJEKT: DOKUMENTACE NESMÍ BYT ROZMNOŽOVÁNA A DÁLE VYUŽÍVÁNA BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SÚRPMO a.s.

SPECIALIZOVANÝ ÚSTAV
PRO REKONSTRUKCE
PAMÁTKOVÝCH MĚST A OBJEKTŮ, a.s.
atelier 13
ICO: 45274886



VÝKONNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA



VÝKONNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

7/10 40 2/2

oplněk přívodní a technické právy k řešení prostor

Návrh k postupu řešení stavby a hydrogeologických průzkumů.
Návrh ukončený je návrhem optimálního řešení.
Návrh ukončený je návrhem optimálního řešení.

Předpokladat, že těsně pod podlahovými konstrukcemi
terénních prostor divadla (místnosti, chodby, kanály, atd.)
nachází klenbová či desková konstrukce vzdorující vzlaku
zemní vody doplněná hydroizolací.

Principu není navržen žádný stavební zásah do předpokládaných
podlahových konstrukcí. Bude-li nutný zásah do
stavby podlahové konstrukce, je nutné postupovat opatrně.
Až po provedení a vyhodnocení příslušných sond.

Ve výkrese suterénu jsou alternativně zakresleny
enáže vedoucí k čerpacímu tisku. Toto řešení by bylo
aliovatelné jen, pokudže-li se sondami absence klenbových či
skových konstrukcí včetně přívodní hydroizolace podlahy
terénu a za předpokladu, že hladina podzemní vody je pod
ovni dva kanály. Dle dochovaných historických plánů, které
ou zpracovány v různých alternativách konstrukčního řešení.

dy je však nutné dbát výsledků postupujícího hydrologického
zkumu zpracovávaného firmou TERRA-TEST.
Dr. B. Vylitol, CSc., neboť v průběhu existence objektu divadla
la zejména jezy několikrát zvýšena hladina v řece Teplé
současné hydrologické poměry neodpovídají původním v době
stavby divadla.

avební práce v suterénu představují odkrytí veškerých
podlahových prostorů, jejich vyčištění a obnovení původních
vodňovacích propojení. Pro posílení hydroizolace bude
oveden vodotěsný nátěr těchto kanálů a prostor.

kládané pod podlahu suterénu do původních kanálů a
podlahových prostorů bude uloženo na desky z tvrdého PVC.
mž bude na podložkách (cibích - kanálkách) a toto potrubí
de i na horním povrchu chráněno deskami z tvrdého PVC a po
1,5m bude provedena fixace ocel. pozinkovanými trubkami
cca 5/4" v příčném směru zakotvenými do stěn kanálů. Toto
atění je navrženo z důvodů eventuálního zaplavení kanálů

podzemní vodou a zabráňuje pohybu VZT potrubí vztlakem vody.

Zaklopení kanálů a podpodlahových prostor je navrženo prefabrikovanými železobetonovými deskami PZD umožňujícími eventuelní rozebiratelnost v případě opravy potrubí. Z těchto důvodů ve strojovnách vzduchotechniky vpravo a vlevo od jeviště nelze umístit podlahové vpusti, neboť v celém půdorysu se předpokládá tzv. podpodlahový prostor zakrytý PZD deskami, kde bude umístěno vodotěsné VZT potrubí.

V místě odkapu vody z vyvíječe páry bude umístěna jímací nádoba.

Podlaha i stěny strojovny budou opatřeny fixačním omyvatelným nátěrem.

"Odpadní" vzduch od jednotek VZT bude veden přímo VZT potrubím do vertikálních šachet - bývalých komínů, kde budou umístěna (pod zaústěním VZT potrubí) vzduchotěsná ocelová dvířka 400x600 mm (m.č. 01.204, 01.301, 01.309, 01.407) sloužící k revizi a čištění komínů.

V projektu VZT je alternativně pro odvod "odpadního" vzduchu uvažováno s využitím stávajících kanálů (bývalých sopouchů), toto řešení je možné za předpokladu, že kanály po vyčištění budou suché a dle hydrologického průzkumu nebudou zaplavovány podzemní vodou.

Vzhledem k dané situaci, kdy nelze vybudovat nový kanál pro odvod vzduchu pod podlahou suterénu a je nutné vést potrubí po podlaze ve strojovně VZT pod vstupním vestibulem, bude zapotřebí vytvořit komunikační přechod přes toto potrubí z porocošťů.

Tato strojovna je proti nasávací šachtě uzavřena vzduchotěsnými dveřmi 600/1800 mm. Propojení této strojovny s chodbami divadla je přes ocelové dvoukřídlové dveře 1200/2200 mm s požární odolností 30 minut, 2 ks.

Protihlukové úpravy ve strojovnách VZT (obklad stropu, ev. části stěn, úprava dveří apod.) jsou přímo odvislé od konkrétního typu a výrobce zařízení, jenž není znám (předmět výběrového řízení), je však nutné při výběru zohlednit i následnou náročnost na protihlukové úpravy, které by měly být minimální.

Přečerpávací jímky jsou navrženy ve 3 původních místech v suterénu a 1 jímka je umístěna nově v místnosti za podjevištním prostorem (viz výkres přízemí).

Jímky jsou dimenzovány pro umístění 2 čerpadel připojených na

ených na

istech v
evistním

imální.

as lednou
betrového

krétního
ev. části

požární

divadla
otěsnými

potrubí

m, bude
trubi po

anal pro

lavování

ni bude
g), toto

vzduchu

oužíci k

dvířka
umístěna

potrubí

vačelně

a tímci

mi, kde

orvu se
tevisťe

z těchto
iniciací

navrženo

ody.

ložití napájení s kaskádovou regulací pro potřebu max. výkonu
i nadřazených přístrojů, jež lze předpokládat, hydrologický
zkoum tak bylo již dříve uvedeno není ještě v současné době
končen. Přesná hloubka tlak a úprava nátokových otvorů bude
čena v průběhu realizace, neboť na přímou vazbu na
hydrologické poměry a na přírodní odvodňovací systém kanálů
mž bude průběžně rehabilitován.

Atelier 13, Řehořova 14, 130 00 Praha 3
Atelier 08, Na Florenci 29, 110 00 Praha 1
Atelier 15, Jelení 15, 110 00 Praha 1
Atelier 05, Opletalova 36, 110 00 Praha 1

Akce: Obnova historické budovy divadla Vítězslava Nezvala
v Karlových Varech

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Průvodní a technická zpráva

březen 1996

Ing. arch. Naděžda Zachardová
hlavní arch. projektu
Ing. Jaromír Stěnička
hlavní inženýr projektu

Jaromír Stěnička

entifikací údaje:

akce: Obnova historické budovy divadla
Vítězslava Nezvala

stavby: Divadelní nám. 19
poz. č. parc. 968, 969 k. n. Karlovy Vary

or akce: Úřad města Karlovy Vary
odbor investic, odbor kultury
Moskevská ul., Karlovy Vary

objektu: Investon, s. r. o.
Horova 12, Karlovy Vary

el: Divadlo Karlovy Vary
Husovo nám. 2

avatel: Specializovaný ústav pro rekonstrukce
památkových měst a objektů, a. s.
Opletalova 36, Praha 1
Samostatný projektový atelier 13
Rehova 14, Praha 3
ve spolupráci s ateliery 08, 15 a 05

Zpracovatelé jednotlivých částí projektu pro provedení stavby:

Vedoucí architekt projektu: Ing. arch. Naděžda Zachardová
vedoucí atelieru 13

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaromír Stěnička
vedoucí atelieru 08

1) Architektonicko stavební část:

Odpovědný projektant
stav. části přízemí: Ing. Ludmila Štěpánková

Odpovědný projektant
stav. části suterénu: Ing. Luděk Wellner

Odpovědný projektant
stav. části I. balkon
až podkroví stavby: Ing. Ivo Doležal

Okna, dveře - tabulky: Marta Hrdličková

Zámečnické výrobky - tabulky: Marta Hrdličková

Architektonické části -
pohledy, řezy: Ing. arch. Martin Doležel

Architektonická část vnitřního zařízení přízemí - II. galerie:

Mobiliář, tabulky: Ing. arch. Tatjana Zaharieva

Svítlidla, tabulky: Ing. arch. Petra Cibulová

Návrh štukatérských ozdob
chodeb v hledištní části: Ing. arch. Dagmar Matoušová

Spolupráce AS části: Magda Radková
Romana Levá
Lucie Kühnlová

Textová část: Soňa Richterová

Statická část projektu: Ing. Otakar Hrdlička

Jevištní část: Ing. Karel Fantyš, CSc.

Technologická část jeviště:

Technoart, s.p.
Komenského 427, Újezd u Brna

Vedoucí projektant:

Ing. Milan Kulich

Dekorální stůl:

Jaroslav Závodník

Josef Matoušek

Projekt divadelní technologie: Jaroslav Závodník

Jan Večeřa

Elektroinstalace

EPROPO - sdrůžení

Radlická 2, Praha 5

Milan Pečenka

Jiří Kliment

Elektro akustika vč. inspic. systému

Sonig, s.r.o.

Pízeňská 66, Praha 5

Trumocnické zařízení a

průmyslová televize:

Ing. Pavel Bezdek

Jiří Minarik

Vzduchotechnika

Menerga, s.r.o.

Vlkova 34, Praha 3

Ing. Jan Červenák

Ing. Ivan Gossanyi

Ing. Lubomír Sklenář

Měření a regulace

Redikt

Mladé gardy 20, Praha 7

Ing. Václav Třešňák

EPS

Firma Ing. Jaroslav Šára

Sluneční 21, Karlov Vary

Projekt:

Ing. Milan Pravda

Ing. Milan Buřic

9) EZS

Firma Ing. Jaroslav Sára
Sluneční 21, Karlovy Vary

Ing. Jaroslav Sára
Ing. Milan Pravda

10) Vytápění

SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Ing. Milada Závodská

11) Zdravotní instalace

SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Ing. Eva Jirglová
Jiří Holub

12) Slaboproudé zařízení

SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Ing. Jiří Šotola

13) Požární ochrana

SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Doubravka Brouzdová

14) Inženýrské sítě:

SÚRPMO, a.s. - SPA 15

a) přípojky vodovodu a
kanalizace:

Ing. Eva Jirglová

b) přeložka vodovodního řádu:

Ing. Eva Jirglová

15) Doprava v klidu

SÚRPMO, a.s. - SPA 05

Ing. Václav Pivoňka

16) Výkaz výměr, náklady stavby

SÚRPMO, a.s. - SPA 05

stav. Vladimír Vrábl

7) Organizace výstavby:

Ing. Hana Hrůzová

Předpokládané zahájení a dokončení 05. 96 - 05. 98

(PO zpracována k projektu ke stavebnímu povolení)

bylo zpracováno SÚRPMEM, a.s.
vč. nové trafostanice v projektu
ke stavebnímu povolení - nebylo
převzato úřadem města Karlovy
Vary včetně faktury. Další
zpracování dle domluvy Elektro-
rozvodných závodů Karlovy Vary
bude u tohoto podniku.

- Přípojka VN -
- Kabelové vývody 1 kV -
- Kanalizační přípojky - zpracováno SÚRPMEM, a.s.
- Výměna části vodovodního řádu - zpracováno SÚRPMEM, a.s.
- Vodovodní přípojky - zpracováno SÚRPMEM, a.s.
- Úprava opěrné zdi - zakrytí 2 teplovodních vedení (nebylo
objednáno dle zápisu ani Karlovarskou tepelnou ani úřadem
města, není tudíž obsaženo v projektu)
- Zpevněná plocha podél LÚ Rozkvět (není předmětem veřejné
soutěže a nebylo objednáno žádnou organizací)
- Chodníky - zpracování v zastřešení objektu v ul. Divadelní
(nebylo předmětem veřejné soutěže a nebylo objednáno žádnou
organizací)
- Zpevněná plocha podél LÚ Rozkvět (není předmětem veřejné
soutěže a nebylo objednáno žádnou organizací)
- Úprava opěrné zdi - zakrytí 2 teplovodních vedení (nebylo
objednáno dle zápisu ani Karlovarskou tepelnou ani úřadem
města, není tudíž obsaženo v projektu)
- Vodovodní přípojky - zpracováno SÚRPMEM, a.s.
- Výměna části vodovodního řádu - zpracováno SÚRPMEM, a.s.
- Přípojka VN -
- Kabelové vývody 1 kV -
- bylo zpracováno SÚRPMEM, a.s.
vč. nové trafostanice v projektu
ke stavebnímu povolení - nebylo
převzato úřadem města Karlovy
Vary včetně faktury. Další
zpracování dle domluvy Elektro-
rozvodných závodů Karlovy Vary
bude u tohoto podniku.

OBJEKTY

enění projektu na jednotlivé objekty

B - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 1 - Divadelní technologie
Zařízení jeviště

PS 2 - Scénické osvětlení

PS 3 - Dekorační stůl

Zpracováno SÚRPMEM, a.s. v kooperaci Technoart, Újezd u Brna.

PS 4 - Spouštění lustru - v proj. ke stav. povolení bylo zpracováno SÚRPMEM, a.s. - Technoart
- v projektu pro provedení stavby bylo objednáno Úřadem města u firmy restaurátorské Tradice, s.r.o. Praha

PS 5 - Trafostanice - zpracováno v projektu ke stavebnímu povolení SÚRPMEM, a.s., v projektu pro provedení stavby je zpracování Elektrorozvodných závodů Karlovy Vary

PS 6 - Výměňíková stanice - zpracované SÚRPMO, a.s.

PS 7 - Vzduchotechnika - SÚRPMO, a.s. v kooperaci s firmou Měnerga, Víkova 34, Praha 3 - Ing. Červénák

PS 8 - Měření a regulace - SÚRPMO, a.s. v kooperaci s firmou Regikt, Mladé gardy 20, Praha 7

PS 9 - Elektrická požární signalizace

PS 10 - Elektrická zabezpečovací signalizace

SÚRPMO, a.s. v kooperaci s firmou Ing. Sára, Sluneční 21, Karlovy Vary.

PS 11 - Elektroakustika - SÚRPMO, a.s. v kooperaci s firmou SONNIE s.r.o., Plzeňská 66, Praha 5

- 1) Architektonicko - stavební část + návrh interiéru divadla
- 2) Statická část - jeviště
- 3) Technologie jeviště
- 4) Ozvučení divadla, zvuková režie
- 5) Vzduchotechnika
- 6) Měření a regulace
- 7) EPS
- 8) EZS
- 9) Elektroinstalace - silnoproud
- 10) Elektroinstalace - slaboproud
- 11) Ústřední vytápění
- 12) Požární ochrana
- 13) Organizace výstavby (v projektu ke stavebnímu povolení - doplnění předáno dne 21.3.1996)
- 4) Tabulky oken, dveří, svítidel, mobiliáře, kamenných prvků, zámečnických výrobků, umění, výstupy a mřížky
- 5) Tabulky podlah, příček a podhledů
- 6) Rozpočet - obsazen v paré č.1 a 2
- 7) Zdravotní technika
- 8) Kanalizační přípojky
- 9) Přeložka vodovodu a vodovodní přípojky
- 10) Návrh povodňového plánu

D - Podklady pro vyhledání dodavatele stavby

- 1) Technický popis
- 2) Popis výkonů (výkaz výměr)
- 3) Kniha místností

nejsou obsaženy v projektu - nebyly objednány investorem akce.

2 - Informační systém a centrální klíč

F - Návrhy interiérů provozních částí divadla

Nebyly objednány investorem ÚM KV, přestože byly nabídnuty projektantem akce.

Jedná se o reprezentační místnost, šatny herců, šatny hudebníků, místnosti garderobiér, rekvizit, vlásenkárna, denní pokladna a místnosti jevištních techniků je řešeno pouze půdorysným rozmístěním nábytku a tabulkami.

Počet sedadel v hledišti divadla

	sedadla	židle	stání
Přízemí	138	4	
I. balkon	56	32	
II. balkon	47	30	
I. galerie	136		20
II. galerie	71		
CELKEM	448	66	20

CELKOVÝ POČET MÍST 534

zamestanci divadla během představení					
sátny bufet, pokladna, úklid, билетárky celkem					
1	2	1+1 během dne	5	7	24
2	2	1	1	2	5
ikon	2	1	1	2	6
ikon	1	1	1		2
kon	1	1	1	1	5
2	2	1	1	2	6

Počet herců v šatnách a zam. provozu divadla -----

Přízemí - hovorna + vrátnice (recepce)	1 vrátný
denní pokladna	1 pokladní
šatna hudebníků	počet 8 - 13
I. balkon - pracoviště tech. jeviště	počet 5
rekvizity - pracovníci	2
vlásenkárna	počet 1
	pro 2 herce současně
šatna orchestru	počet 7 - 12
II. balkon - reprezentační místnost - ředitel	1
šatna páni	8 herců
šatna dámy	7 hereček
šatna dámy	7 hereček
I. galerie - šatna páni	8 herců
garderoba páni	1 zam.
šatna dámy	8 hereček
garderoba dámy	1 zam.
II. galerie - společenský prostor pro 39 herců nebo hostů divadla (možnost použití jako šatna souboru)	

Šatny max. pro 25 hudebníků
 Šatny max. pro 7 biletářek
 Šatny herců - páni 16 osob, dámy 22 osob

I. Použité podklady

- inventarizace prvků divadla - TP Diagnostika.
- projekt rekonstrukce střechy, krovu a hromosvodu - 6/94 - Ing. Jimeš, Praha.
- projekt ke staveb ním povolení z 10/95 - SÚRPMO, a.s. - Atelier 3, Praha.
- měření objektu z 6/94 H-P a SP Service, s.r.o. Karlovy Vary.
- průzkum výskytu radonu 23.2.1996.
- malíková směrnice na obnovu fasády.
- projektu pro provedení stavby není zahrnuto:
- řešení rekonstrukce střešního pláště a krovu (v současné době probíhá realizace střešního pláště)
 - zpracovatel: SÚRPMO nebyl předán investorem do dnešního dne 3.4.1996 průzkum hydrologický (zpracovaný v současné době RNDr. Vyšinou) a průzkum stávajících vzduchotechnických kanálů, požadovaných projektantem ve smlouvě o dílo ze dne 7. srpna 1995.
 - měření a regulace - v této části projektu firma IWKA, s.r.o., Jeseniova ul., Praha 3, nabídla městu Karlovy Vary formou sponzorského daru dodávku M a R.
 - projekt je po stránce § 12 zákona 199/94 Sb. v pořádku (některé výrobky jsou určovány např. jmenovitým dodavatelem, neboť identifikace např. svítidel nebylo možno specifikovat jinak než fotografií výrobce ve všech částech, kromě dodavatele restaurátorských prací TRADICE, s.r.o. - Praha, která byla v předstihu zadána mimo veřejnou soutěž investo-rem akce - odborem kultury ÚM Karlovy Vary.

III. Základní údaje o objektu

Stávající stavba divadla v Karlových Varech stojí při řece Teplé na Divadelním náměstí. Vznikla jako neobarokní novostavba v letech 1884-6 podle projektu vídeňské stavební firmy Ferdinand Fellner a Hermann Helmer.

Objekt má symetrický libozvučný půdorys. Svým exteriérem i interiérem je maximálně zachován v původním stavu s malými změnami z roku 1928 projektem prof. A. Payra, např. chodby mezi foyerem a hledištěm, též bylo upraveno orchestřiště rozšířením pod scénu. Byly provedeny změny v interiéru, převážně zvýšením počtu sedadel.

V roce 1978 byly rekonstruovány soc.zařízení, vestavěné v roce 1912. V roce 1980 byla zde vybudována výměňková stanice.

Budova divadla Vítězslava Nezvala je velmi kvalitním a zajímavým dílem. Objekt má jedno podzemní podlaží a 6 podlaží nadzemních. Je kryt valbovou mansardovou střechou, provaziště vystupuje z hmoty střechy nad jevištěm, boční trakty provaziště jsou kryté pultovými střechami s malým spádem. Všechny fasády objektu jsou neobarokní, pocházejí z doby výstavby divadla (1884-86). Vyjimku tvoří dodatečné uzavření portiku přízemí hlavního průčelí.

Prostor hlediště je zachován v původní podobě z doby výstavby s vyjimkou II.galerie, která byla dodatečně oddělena a uzavřena. Též zadní část v úrovni přízemí (zvuková kabina, kabina osvětlovače) není pravděpodobně v původní podobě. Interiér hlediště překypuje detaily členění. Prostor je oddělen od jeviště prosceniovými lóžemi, přiléhajícími k portálu jeviště. Železná opona představuje závěs z červeného sametu. Látková opona je signována F.Matschem a G.a E.Klimentem. Původní sedadla s volutovými opěradly se zachovala na I.galérii. Původní sedadla parteru hlediště byly nalezeny při vyklízení suterénních prostorů. Přízemní chodba podél hlediště je přístupná jak z foyeru hlavním vstupem, tak dalšími podružnými prostory. V ose vstupu se nachází nika, kde byla umístěna bronzová busta básníka Vítězslava Nezvala. Kanelování niky je provedeno novodobě. Vertikálně jsou podlaží propojena vřetenovými dvouramennými schodišti s podestami polokruhového obrysu. Schodiště má kamenné stupně.

I.balkon je přístupný z podesty půdorysně šikmo situovaného schodiště směřujícího do foyeru II.balkonu. Řešení je symetrické.

II.balkon se shoduje v zásadě s rozvrhem sedadel a lóží I.balkonu.

terie je přístupná samostatným schodištěm na obou nárožích avním průčelí. Je dvouramenné vřetenové s kamenými stupni s novým obrysem podest. Jeho interier je ryze funkční, i dlažba z litého teraca.

tor II. galerie je přístupný stejným schodištěm vždy py. Z úrovně II. galerie se nad jevištěm uplatňuje již pouze stě s vnitřním schodištěm po levé straně dispozice. je ocelové konstrukce z příhradových nýtovaných vazníků se ováním diagonálami. Úseky krovů s malým spádem jsou ové se stotlou stolicí.

těm je přístupný manipulačním schodištěm v zadní chodní části půdorysu budovy. Pod hledištěm se nacházejí ácky řešené prostory rozvodny a strojoven, pod jevištěm je áno propadliště. ných foyerech jsou zachovány původní podlahy, které byly 1977 překryty je korem a tímto byly velmi poškozeny. Též v původních kamenných stupňů schodiště lepeným kobercem ilo interier divadla. ni zázemí budovy je umístěno ve všech nadzemních podlažích.

IV. Stávající stav konstrukcí objektu

Svislé nosné konstrukce jsou zděné, cihlové s kvalitní maltou. Pouze část balkonů a galerií je vynášena litinovými sloupky a nýtovanou příhradovou konstrukcí. Zastřešení hlediště i jeviště je provedeno nýtovanými příhradovými vazníky tvarovanými do mansardy. Nosníky nad hledištěm vynášejí ještě jeho zastropení vyklenuté z tvarovek do ocelového roštu. Na přehradovině jsou uloženy dřevěné krokve. Krovy nad bočními prostory jsou dřevěné, vaznicové s krokvemi a ramenáty. Přehradové nosníky nad jevištěm vynášejí mimo přestropení ještě obslužné lávky. Stropy v prostoru mezi vnějším a vnitřním pláštěm divadla jsou segmentovitě klenuté do traverz. Nad podestami schodišť a balkonů jsou stropy s ocelovými nosníky vynášejícími zesponu podhled ve tvaru klenby a místy i pravé cihelné klenby do pasů a ždí. Stropní konstrukce galerií jsou nesený nýtovanými příhradovými nosníky tvarovanými do sklonu sedadel.

1. Architektonické a stavebné technické řešení stavby

úterén

Prostoru podzemních podlaží jsou umístěny strojovny a duchotechniky, výměňková stanice, rozvoda, akumulátorovna a trafostanice. Toto podlaží slouží jako technické podlaží. V chodápní části objektu je umístěna dílna zvukové a osvětlovací soc. zařízení. Pod prostorem jeviště jsou navrženy 2 dekorativní stěny, pod prostorem jeviště pod místností zvukové je využito terénní prostor pro výkonové stojany a pro zvukovou režii. Umístění nové trafostanice bylo vyvoláno zvýšeným příkonem.

Prizemní divadla

Prizemní divadla jsou umístěny prostory: zadavčí, hlavní foyer, kládna, 2 satny, chodba - přístup k hlavnímu vstupu do jeviště, vstupy po nových schodištích do WC pro diváky, chodbičky, podjevištní prostor se sklady, satna pro hudebníky, WC pro invalidní občany, vstup pro zaměstnance (vratnice) s velínem, hovorňa pro hosty a přísun koraci, satna biletařek a místnost výkonových stojanů zvukové zle a dalšími místnostmi je místnost pro lékaře a inspektora jeviště. V zázemí jeviště jsou umístěny zvukové režie, prostor osvětlovací a kabína pro tlumovací zařízení. Tyto prostory jsou řešeny s novými oválnými 3 otvory do prostor jeviště.

Prostor jeviště v prizemí objektu je navržen ve stejném (vodním) stylu, t.j. s dřevěnou dubovou podlahou, stěny ve ukovém bílém (smetanovém) provedení se zlacenými štukatérskými kobami včetně světlic stávajících vstupních dveří, též se acenými ozdobami a nové navrženou zadní stěnou jeviště v bílém etanovém provedení a návrhu nových štukatérských ozdob (vzor e původní lemuji listy - např. u dveřních stáv. otvorů). Kolem sklených otvorů je též použita štuková lišta obdobného arakteru. Díle požadavku investora a památkových orgánů je užito v jevišti parteru původní nalezené kreslo ve tmavě ovedeném vyřezávaném dřevu a s čalouněním červenohnědým metem.

chodby na stropě jsou nové navrženy štukové ozdoby s labiony, ere přichází do štukové římsy. Stěna vstupní části chodby od nelivovaného otvoru včetně dveří do místnosti zvukové režie a veltovace až k postranním schodům, též u zadní stěny šaten bude kryta látkovou tapetou ve světlé šedé barvě.

V nice proti hlavnímu vstupu je umístěna busta Vítězslava Nezvala a přemístěna pamětní deska z I. balkonu.

Chodba bude kryta kobercem - běhounem v barvě červenovínové jednobarevným plyšovým.

WC pro diváky jsou řešena ve starorůžové barvě matové dlažby a obkladů, kombinované s lemuujícími páry se zlatými ozdobami, zařizovacími předměty v bílé barvě a zrcadly s rámy ve žlutém kovu s kombinací s bílou barvou. Taktéž bude zařízeno WC pro invalidní občany.

Pulty v šatnách budou použity stávající, restaurované ve stejné barvě jako křeslo v hledišti a dveře (kromě tapetovaných a vnitřních ve hledišti), v chodbě též na barvu tmavého medu dle památkových směrnic.

Stávající věšáky budou z architektonických důvodů upraveny na barvu žlutého kovu.

Použité židle v technických lóžích budou původní též s červenovínovým sametovým čalouněním.

Veškeré stávající teracové podlahy a žulové dlažby budou opraveny, zbroušeny a doplněny chybějící části. Schodišťové kamenné stupně z hl. foyeru budou repasovány a osazeny úchyty a tyčemi na koberce, běhouny v červenovínové barvě. Koberce na schodištích budou jak na balkony, tak i na obě galerie.

Vstup pro zaměstnance je vyřešen recepcí spojeného s velínem a je zde umístěna hovorna, přístupná schodištěm z vrátnice pro herce a jejich soukromé návštěvy.

Stávající orchestřiště

Pro cca 30 hudebníků má v současné době velmi dobrou akustiku, neumožňuje však umístění tzv. romantického orchestru (43 hudebníků) z důvodu prostoru. Jeho zvětšení by mělo za následek výrazné zhoršení akustiky (ověřeno akustickým modelem, provedeným firmou SONNING). Proto návrh na zvětšení orchestřiště nebyl realizován v projektu. Přesto v případě požadavku umístění velkého tělesa by znamenalo zvětšení prostoru orchestřiště jedině pod jeviště, kde jsou již současně navrženy konstrukce jevištní technologie a akustika takto vytvořeného orchestřiště by byla výrazně zhoršena. Proto je nutné v místě dnešní zadní stěny orchestřiště vytvořit stěnu mobilní, aby alespoň při hudební produkci menšího orchestru akustika odpovídala stávajícímu kvalitnímu poslechu.

původně neprůchozí. Byla vytvořena průchodnost k novému bufetu (z kruhové výseče) a uzavřena hledištní část balkonů sádkartonovou příčkou, na které jsou umístěny akustické panely, a která bude oboustranně lakována látkovou tapetou červenovinové barvy. V této části i lóže je třeba provést průzkum, zda-li byly lóže a balkon na stěnách, a zachovat restauraci výmalbu nebo lóže i budou otapetovány červenovinovou barvou tapet.

části hlediště budou opět použity sedadla - původní ane křeslo pam. orgánem a v lóžích původní židle. Lóže budou o zdobné věšáky ze žlutého kovu a oválného zrcadla se vým řámem, které bylo též nalezeno v prostorách divadla a je vyhovuje pro lóže.

abach k lóžím je vytvořen podhled segmentovými cihelnými mi, zřejmě do ocelových nosníků. Tyto části chodů budou opě nově ozdobeny stukami, ale nebude proveden řabion a ev. a tapeta bude provedena až po tyto obloky. Naproti tomu u nové příčky balkonů upraveny na stropě stuky, tak aby obilo rušivé předlením chodby a balkonů. Totéž platí u nich požárních dveří z chodby balkonů do schodištěvého ru. Sociální vybavení pro diváky budou obdobně provedeny i je jako v přízemí objektu.

bíkon představuje další prostory: sklad dekorací, nářadí, st. jevištních techniků, vlásenkárnu a místnost rekvizit. e též umístěna šatna hudebníků.

storu bufetu měl být umístěn původní pult - vyřezávaný a y, který nelze architektonicky umístit vzhledem k rům (hloubka 80 cm, šířka 1,70 m a výška 1,35 m a půdorysně aru obloku s malým poloměrem). Tento prostor je velice y na shromáždění diváků o přestávkách a tudíž by měl být en do daného bufetu nový pult se stejnými dekory původního a rozměry hodičmi se výškou, šířkou a hloubkou do prostoru

ch je použito na podlahu linoleum červenohnědé barvy z ckých důvodů.

II. balkon

Hledištní prostor obsahuje stejný systém chodby u balkonu a lóží včetně podlah, stropů a použitých sedadel a židlí ve shodné barevnosti. Balkon je oddělen příčkou se stejnými vlastnostmi jako u přízemí a I. balkonu. Lóže 30.315 a 30.310 jsou technickými lóžemi - scénické osvětlení. Toto podlaží má opět reprezentační foyer s venkovní lodžii. Z chodeb jsou zpřístupněny z venkovní lodžie. Je zde nově zbudována šatna s novým šatnovým pultem, zhotoveného podle původních vzorů.

Schodišťové stupně jsou opět kryty kobercem - běhouny s tyčovými uchytí. Ostatní prostory jsou šatny pánů a dam. Veškeré šatny mají svoje soc. vybavení, sprchu, umývadlo a WC s předsíňkou. Je zde umístěna reprezentační místnost se samostatným soc. zařízením a čajovou minikuchyňkou, přístupné z chodby hlediště.

WC pro diváky jsou řešeny materiálově a barevně shodně jako v přízemí objektu.

.galerie

Půdorys I. galerie zůstává ve stejných tvarech jak u hledištní části, tak v zázemí.

V hledištní části jsou použita původní sedadla, která budou dle výslovného přání pam. orgánů a investora použita i s nečalouněným dřevěným sedátkem, což je v dnešní době nepohodlné. U stávajících šaten zůstává stáv. restaurované vybavení. Stáv. otočné věšáky budou opatřeny nátěrem v barvě žlutého kovu a šatnové stěny vybaveny látkovou tapetou.

V severozápadní části mezi stávajícími soc. vybaveními je navržen buffet, který po představení bude využíván i herci. Buffet bude atypicky architektonicky řešen dle návrhu projektanta s minimálním sezením.

Soc. vybavení i u balkonů budou pojata shodně jako v přízemí objektu ve starorůžové barvě matových dlaždic a obkladaček s bílými zařizovacími předměty a doplňky ze žlutého kovu.

Oba balkony budou dokončeny v dlažbě žulové s pemrlovanou úpravou povrchu dlaždic.

Dále je v podlaží využito opět k umístění šaten a garderob pro dámy a šaten a garderob pro pány. Všechny prostory mají své nově navržené soc. vybavení. Mezi šatnami je využita prostora na sklad nápojů pro buffet.

stor II. galerie je upraven v místě bývalého "býdlika" trající stěnou ze sádkokartonu obloženou akustickými panely a otápetovou látkovou tapetou.

osvětlení z hledistiho prostoru víceúčelové společenské místi je opět 3 oválnými zasklenými otvory, lemovanými vtu rámovou ozdobou. Jsou zde zřízeny 2 řady s novým venim věšáků a pultů (dle stáv. vzorů). Sedadla jsou doplněny i 33 sedadly, které byly v této hledisti části odstraněny. Vyrobeny dle stáv. vzorů sedadel. Ostatní prostory kromě stni technologie se nemění.

klenbou hledistiho prostoru je instalováno stáv. zařízení pouštění lustru. Dle požadavku investora je repase zařízení spouštění lustru nedílnou součástí restauračních prací na nim lustru zadána restaurátorem firmy TRADICE, s.r.o.

dy divadla

kt divadla je krytý mansardovou střechou, doplněnou mými tělesy vikýřů. Střešní krytina bitdice, oplechování vy plech. Jednotlivá průčelí jsou bosována. V přízemí členi bosované leženy, v patře hladké pilastry s bohatými cemi, nesoucí vlys.

ly podpírají hlavní římsu. Boční průčelí - severovýchodní a západní zdrazňují dva jednoosé rizality a mezi nimi je na otevřená třídílná lodžie. hlavní římsou vystupují prolamované štíty, vyplněné rickými postavami. Nad galerií probíhá atika, ukončená emi a zinkovými vázami.

utno odstranit z fasád latexové barvy až na původní nátěr nové barvy. Tato barva ve 2 odstínech bude použita na ách divadla po odsouhlasení památkových orgánů dle návrhu křanta - viz. pam. směrnice - průzkumy fasád, zpracovány Dr. von z Památkového ústavu Plzeň.

ování barevnosti je možno určit v rámci autorského dozoru. se týká i očištění kamenných prvků, sochařské výzdoby a ch dekorativních prvků fasád.

rozápadním pohledu v.č. 15 je osazena markýza nad hlavním

V jihozápadním pohledu v.č. 14 bude obnovena celá původní lodžie v přízemí objektu.

Na této fasádě bude odstraněn stáv. žebřík vedený po fasádě po římsu. Žebřík na fasádě představuje zvýšené riziko proti vniknutí do objektu i z 1. patra objektu.

Na jihovýchodním v.č. 16 pohledu budou na fasádě osazeny kruhové mřížky na odvětrání radonu ze suterénu objektu. Tato fasáda je dokončena v prostoru terasy do ul. Divadelní. Zábradlí bude provedeno dle předloh stávajících zámečnických prvků a osvětlena venkovním osvětlením po schválení pam. orgány.

Severovýchodní pohled, v.č. 13 je ukončující fasádou Divadelního náměstí, kde budou osazeny nové dveře pro manipulaci dekorací.

Vn

aci

zpra

vý

ho m

mol

vení

čzeny

menta

IDLA.

edany

agno

Mobi

liář

e. ba

czu

f. ser

na z

ny

výrob

mě r

znov

ka MO

Nový

herci

né pr

návr

ktanta

ci části výkresové dokumentace nazvané VNITŘNÍ ZARÍZENÍ pracován přehled rozmístění prvků stávajícího mobiliáře výkresů značen S - viz LEGENDA) a dále navrhovaného mobiliáře (na výkresech označeno N - viz LEGENDA). Přehled mobiliáře, osvětlení, sanitárního vybavení a technologického eni bufetu je zdokumentován na výkresech č. 17 - 21 a v

žených tabulkách MOBILIÁŘ A SVĚTLA.

entace je doplněna obrazovými přílohami MOBILIÁŘ, LUSTRY A OLA. V obrazových přílohách byla použita fotodokumentace daných prvků mobiliáře a svítidel zpracovaná firmou agnostika.

Mobiliár stávající

niár stávající je využit zejména v prostorách pro veřejnost, balkony, galerie, foyer). Vzhledem k tomu, že během zu divadelní budovy došlo k změně původního mobiliáře sedadel v přízemí a na balkonech), za novodoby, což mělo na ztrátu osobitěho charakteru budovy jako celku, budou vy dohledané prvky původního mobiliáře sloužit jako vzory výrobu replik. Ostatní prvky, které se dochovaly, budou ne repasovány nebo restaurovány dle památkových směrnic a znovu instalovány. (Popis a umístění těchto elementů - viz ka MOBILIÁŘ).

Nový mobiliár

herců a hudebníků, vrátnice, garderoby, a další technické a ne provozy budou vybaveny novým nábytkem, bud atypickým návrhu projektanta interieru, nebo typovým podle výběru ktanta. Některé prostory, jako např. víceúčelový společenský

sál nebo reprezentační místnost, budou vyžadovat náročnější řešení interieru. Projektant zde navrhuje atypický nábytek, je však možno uvážit alternativní vybavení těchto prostor replikami nábytku podle dohledaných historických kusů stávajícího mobiliáře. Konkrétní návrh je uveden v tabulkové části MOBILIÁŘ.

Vybavení sanitární technikou

Vybavení sanitární technikou v části pro veřejnost je navrženo v náročnějším provedení. WC mísy budou zavěšené, navrhovaný barevný odstín sanitární techniky je bílá. Umyvadla v umyvárnách budou stejně barevně laděna a budou zapuštěna do desek obložených stejným keramickým obkladem jako stěny umýváren. Doplnky jako baterie, zásobníky na mýdlo, na toal. papír apod. jsou navrženy v kombinaci bílá a žlutý kov. Obklady a dlažby jsou navrženy v barvě starorůžové se zlaceným dekorem v dolní a horní části obkladu (dle výběru projektanta) v matovém provedení.

V části pro zázemí divadla bude sanitární vybavení v barvě bílé, doplňky bílá a chrom, obklady a dlažby v barvě bílá, kombinovaná se starorůžovou matnou.

Technologické vybavení buffetů

Projektant doporučuje jednotnou instalaci veškerého technologického vybavení specializovanou firmou - např. INTERGAST, nebo S a K KONTAKT.

Prostory pro buffety jsou na I. balkoně a na I. galerii. Na I. galerii je řešen i sklad nápojů a obalů.

Interierové řešení buffetů je navrženo jako atypické, podle návrhu projektanta.

Původní buffetový pul (původně kruhová výseč) není možno prostorově umístit v současných rozměrech. Lze jej požit pouze upravený dle v návrhu projektanta.

chitektonické části je zdokumentováno rovněž rozmístění a svítidel. Podobně jako v mobiliáři budou při obnově budovy použita jak původní historická svítidla, tak i jejich repliky. Historická svítidla (ve výkresích označena S), budou doplněna vhodně zvolenými novodobými svítlidly aby osvětlení zejména v exponované části interieru - pro most tvořilo jednotný celek.

Obdobá svítidla (ve výkresích označena N), budou vybrána s projektem - projektantem divadla ve spolupráci s Památkovým úřadem v Plzni a Referátem kultury ÚV v Karlových Varech.

Historická svítidla

Historická svítidla se zachovala ve vstupním foyer v přízemí, na zentracním schodišti, na balkóně, ve foyeru balkónu (3.NP) a v suterénu. Lze konstatovat, že mimo některé chybějící kusy jsou zachována v zachovalém stavu a po odborné reparaci (tj. oprava) a doplnění chybějících částí je budou opět instalovat.

Historická svítidla (ve výkresích označena S), budou doplněna vhodně zvolenými novodobými svítlidly aby osvětlení zejména v exponované části interieru - pro most tvořilo jednotný celek.

Obdobá svítidla (ve výkresích označena N), budou vybrána s projektem - projektantem divadla ve spolupráci s Památkovým úřadem v Plzni a Referátem kultury ÚV v Karlových Varech.

Nová svítidla

Nová svítidla budou instalována v suterénu, na schodišti, na balkóně, ve foyeru balkónu (3.NP) a v suterénu. Lze konstatovat, že mimo některé chybějící kusy jsou zachována v zachovalém stavu a po odborné reparaci (tj. oprava) a doplnění chybějících částí je budou opět instalovat.

Nová svítidla (ve výkresích označena S), budou doplněna vhodně zvolenými novodobými svítlidly aby osvětlení zejména v exponované části interieru - pro most tvořilo jednotný celek.

Obdobá svítidla (ve výkresích označena N), budou vybrána s projektem - projektantem divadla ve spolupráci s Památkovým úřadem v Plzni a Referátem kultury ÚV v Karlových Varech.

typová svítidla. Projektant proto navrhuje doplnit osvětlení všech prostor divadelní budovy kolekcí současných osvětlovacích těles (např. fa HONOR.). Tato nová kolekce musí svým tvarovým i materiálovým řešením, jakož i zpracováním detailu harmonicky zapadat do divadelního interieru.

Popis rozmístění osvětlovacích těles viz tabulka LUSTRY - SVÍTIDLA.

Venkovní svítidla

Projektant navrhuje na místech původních zavěšených luceren v lodžích použít svítidly nové např. z kolekce firmy KOVOATELIER Praha-Kunratice, která je vybavena na závěs (lodžie) i na konsolu (balkon na II. galerii).

Je dle návrhu osvětlení též zasklené na horní části jako původně plynové lampy.

Baldachýny

Většina baldachýnů v hledišti je ve velmi dobrém stavu, pouze v reprezentačních lóžích (30.310 a 30.315) chybí předělovací závěsy, které bude nutno doplnit v souladu s pam. směrnicí.

Stávající baldachýny budou celkově repasovány a chybějící dřevěné zlatené ozdoby budou doplněny.

Podlahy

Podlahoviny označené v dokumentaci jako stávající budou v celém rozsahu repasovány. V exteriéru se jedná o kamenné schodiště a o žulovou dlažbu u hlavního vstupu i postranních vstupů. Repasovány budou rovněž teracové podlahy v reprezentačních prostorách a na chodbách.

ena dubovou lištou v. 60 mm. Pod stropem bude ukončena
 ve výkresové části v.č. 17 - 21. Tapeta bude u podlahy
 ni tapety. Označení druhu tapety v konkrétní místnosti je
 některých místnostech (dle výkresů) budou na stěnách
 ský nátěr bude bílý s vyšší oteruvzdorností a bělostí min.
 nou dvouvrstvou omítkou.
 a plochy vzniklé bouráním budou omítnuty nastavovanou
 novou hmotou eventuelně budou místnosti nově omítnuty. Nové
 místnostech budou podle potřeby opraveny omítky

stěny a stropy

no ve výkresové dokumentaci v.č. 17 - 21.
 e určení druhu podlahoviny v konkrétních místnostech je
 ach s teracovou podlahou bude položen běhoun v červenovinové
 plošný koberec je uvažován v šatnách a na schodištích a v
 21-78 Marmorette.
 ch na I. a II. balkonu bude speciální linoletum např. SONNIG
 20.411 bude linoletum.
 ch, v chodbách za jevištěm a místnostech tech. zázemí např.
 ná řemenová podlaha.
 verích, balkonech a ve společenské místnosti je navržena
 prostorách pro veřejnost tak i v technickém zázemí.
 keramická dlažba bude položena v umývárkách a toaletách

21. Je nutné použít žuly ze stejného lomu jako u stávající
 450 x 450 mm. Navrhované řazení žulových desek viz v. č.
 zích, čelní i obou postranních, projektant navrhuje žulovou

štukovou římsou. Motiv pro reliéf nově navrhované římsy bude vybrán a proveden odborníky podle stávající štukatérské výzdoby.

V rámci finálních interiérových úprav bude nutno věnovat pozornost řešení zakrytí nik pro zásuvky el. i slaboproudu umísťované v hledištní části a rovněž i výběru krytů na el. zásuvky a vypínače. Projektant navrhuje např. věnovat pozornost nabídce firmy LISOFT Praha, která má v sortimentu i designově náročně zpracované kryty na zásuvky a vypínače v bílém i barevném provedení (barva tapet).

Štukatury

Stěny a stropy v reprezentačních prostorách jsou zdobeny bohatou zlacenou štukaturou, která bude odborně repasována.

V chodbách přízemí, I. a II. balkonu na stropech a na zadní stěně hlediště v přízemí projektant navrhuje novou štukovou výzdobu.

Pro tuto výzdobu budou použity motivy ze stávající štukové výzdoby nad jevištěm a nad dveřmi ve vstupním vestibulu. Štukatura

bude provedena odborníky ve spolupráci s Památkovým ústavem v Plzni a projektantem divadla.

Keramické obklady stěn

V umývárkách a toaletách budou stěny obloženy keramickým kladem do výše 2 100 mm s ukončujícími ozdobnými dlaždicemi nad soklem a ve výšce 2000mm.

Viz výkresová dokumentace v.č.17 - 21.

Akustický obklad stěn

ě sádkartonové příčky v prostorách hledisté na II. galerii a I. a II. balkoně a sou obloženy nízkorezonančními panely 6 tl. 75 mm (viz výkresová část dokumentace v.č. 22, 23, 24). ely budou potaženy textilní tapetou.

Zámečnické prvky

u zdokumentovány v tabulkách zámečnických výrobků.

valící prvky budou repasovány dle tabulek zam. výrobků a v ladu s pam. směrnici.

ě prvky - zejména interiérová zbradli řeší projektant v alích na výkresech č. 35, 36, 37. Barevně a materiálově řeše- je uvedeno ve výkresové dokumentaci a tabulkách .

Truhlářské prvky

ich obnova bude realizována dle samostatné pam. směrnice. e doplňky jsou řešeny v tabulkách prvků.

NI: OBRAZY A SOCHY

FASÁDY A PRŮČELÍ

ova kamenické a sochařské výzdoby jednotlivých průčelí

Balustráda atiky a balkonu, dekorativní vázy nad galerií sev. a jižního průčelí, pilíře v přízemí i v patře - výzdoba završená polopostavami nosičů.

Povrch kamene bude u všech prvků, po upřesňujícím průzkumu očištěn, budou odstraněny nepůvodní doplňky modelace sanace a zpevnění kamene. Doplnění poškozených nebo chybějících partií, bude provedeno po konzultaci s památkovým dozorem.

Obnova reliefních štukatérských doplnění fasád

Plavice pilastrů, reliefní dekorativní výplně, štukový dekor volně modelovaný s vysokým reliefem (alegorické figurální motivy).

Při obnově bude provedeno sejmutí jednotlivých vrstev nátěrů na původní barevnost, dočištění, sanace a konzervace včetně vytmelení poškozených míst. Práce budou prováděny po konzultaci s památkovým dozorem.

Kovářská a kovotlačitelská výzdoba průčelí

Zábradlí balkonů, bočního průčelí, markýza a nad hlavním vstupem, dekorativní vázy ze zinkového plechu, oplechování atik a říms. Po provedení průzkumu na původní barevnost budou sejmuty všechny vrstvy nepůvodních nátěrů, mechanicky očištěna rez a nečistoty, provedeno doplnění a vyspravení. Zinkové dekorativní vázy a oplechování říms a atik bude nutno zhotovit nově - jako kopie původních, podle památkových směrnic.

S ohledem na vysokou uměleckořemeslnou náročnost prací na obnově

gistiho pláště divadelní budovy budou veškeré práce prováděny
bornými restaurátory držiteli oprávnění MK ČR k uvedeným
nostem.

INTERIER

ské umělecké prvky budou vzhledem k jejich vysoké umělecké
dnosti, odborně restaurovány.

aténá opona s dřevěným hřadím

obena velkoplošným obrazem "Apoteoza básnického umění" z dílny
Klimta. Opona byla odborně restaurována v ateliéru firmy
RADICE, s.r.o. a je v současné době vystavena po restauraci v
adové Rudolfině v Praze.

celová opona s iluzivním baldachýnem

pona je zdobena iluzivní malbou těžkého baldachýnu, bude odborně
emontována a restaurována.

tropní freska "Tanec" - G. Klimt

alba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při
tavbě nebo sejmout a restaurovat ev. ochránit fólií.

tropní freska "Potěšení u stolu" - G. Klimt -

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmutí a restaurovat ev. ochránit fólií.

Stropní freska "Hra" - Franz Matsch

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmutí a restaurovat ev. ochránit fólií.

Stropní freska "Lev" - Franz Matsch

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmutí a restaurovat ev. ochránit fólií.

Freska nad proscením - bez názvu - Ernst Klimt

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmutí a restaurovat ev. ochránit fólií.

S ohledem na vysokou umělecko řemeslnou náročnost prací na obnově umělecké výzdoby interieru divadelní budovy budou veškeré práce provedeny odbornými restaurátory, držiteli oprávnění MK ČR k příslušným činnostem.

Vzhledem k tomu, že jsme do 3.4.1996 neobdrželi památkové směrnice (kromě fasád), budou projektové části projektu závislé na pam. směrnicích a budou zpracovávány v rámci autorského dozoru.

mezení rozsahu projektu stavebních úprav :
 projektu nejsou zahrnuty úpravy krovu a střešního pláště s
 výjimkou protipožárního nátěru ocelových vazníků a nátěru
 větvících prvků krovu a střešního pláště, nových prostupů
 v střešním pláštěm.
 současně době probíhá rekonstrukce dle projektu firmy
 konstrukce Rineš a průzkum hydrologický na objektu divadla.

1. Základní údaje o objektu - stávající stav

Objekt má jedno podzemní podlaží - technický suterén a šest pod-
 lažích vyjma podkrovi. V přízemí jsou mimo to situovány jeviště
 vhlédístém parteru, vstupní prostory, prodej a předprodej vstu-
 penek. Ve veřejně přístupné části objektu jsou dále dvě podlaží
 balkonů a dvě podlaží galerií. V podkrovi jsou umístěny jevištní
 technologie, spouštěcí lustru a vzduchotechnická zařízení. Verti-
 kální komunikaci ve veřejné části budovy zajišťují dva páry
 vmetrických dvouramenných vřetenových kamenných schodišť. Dvěma
 vmetricky umístěnými schodišti jsou vertikálně propojeny i pros-
 tory provozního zázemí divadla.

Jevisť nosné konstrukce jsou zděné, cihelné s kvalitní maltou.
 Pouze část balkonů a galerií je vyvášena litinovými sloupky a
 vřetenou přiradovou konstrukcí. Zastřešení jeviště i jeviště
 provedeno nýtovanými přiradovými vazníky tvarovanými do

mansardy. Nosníky nad hledištěm vynášejí ještě jeho zastropení vyklenuté z tvarovek do ocelového roštu. Na kovové příhradovině jsou uloženy dřevěné krokve. Krovy nad bočními prostory jsou dřevěné, vaznicové s krokviemi a ramenáty. Příhradové nosníky nad jevištěm vynášejí mimo technického přestropení ještě obslužné lávky. Stropy v prostorech mezi vnějším pláštěm divadla a jevištěm jsou segmentové, klenuté do traverz. Nad podestami schodišť a balkonů jsou uloženy ocelové nosníky, vynášející zespodu podhled ve tvaru klenby. Místy i pravé cihelné klenby klenuté do pasů a zdí. Stropní konstrukce galerií jsou nesený nýtovanými příhradovými nosníky tvarovanými dle sklonu sedadel.

III. 1. - Úpravy nosných konstrukcí statické zásahy, kontrola stability stávajících konstrukcí

Ve většině úrovní divadla budou provedeny drobné adaptační úpravy jako je vybourání a zřizování vyznačených příček, zazdívky otvorů vybourání menších nik s nadpražími zajištěnými hurdiskami či malými ocel. nosníky a vybourání otvorů s nadpražími předem zajištěnými a klínováním aktivovanými traversami. V úrovni II. galerie bude provedeno navíc zastropení stávajícího otvoru VZD dobetonováním do vložených ocel. nosníků a rozšíření podlahové konstrukce v 50.102 zvětšením stupně ochozu. Nová nosná konstrukce z tenkostěnných profilů bude navařena na stávající šikmé ocelové nosníky a na ně položen tenkostěnný plech a betonována deska se sítí. V úrovni I. galerie bude nutno zastropit části chodeb s ponecháním původní dřevěné konstrukce jako podhledové. Na vložené traversy bude opět položen VSŽ plech a provedena žel. betonová destička se sítí. V úrovni balkonů a galerií je třeba po odkrytí ověřit stav dřevěných konstrukcí zábradelních poprsníků a provést případně jejich opravu a restauraci.

cemi bude rekonstruována rampa (10.219) s ocelovými nosníky
 novou konstrukcí. Ocelové nosníky je třeba opatřit
 prozím nátěrem a dřevo opatřit antilunaticidním a
 insekticidním prostředkem (např. dvojnásobným nátěrem 12 %
 no rozloku Bochemitu QB). Dále se zde zřizují mimo dřevěného
 celová schodiště s dřevěnými stupni přístrobovanými k ocelo-
 chodnicím (paskům). Též zabradlí bude přivazeno z boku ke
 řím. V prostoru dvorku - šachty 10.421 bude nutno přezdit
 etonovat havarijní opěrnou zed. V místnosti 10.310 bude
 na podlaha cca o 40 cm na novou stropní konstrukci nad
 enem - vložením desek PZD.
 řenu bude třeba z důvodu vložení nových technologií
 řtit několik nadpraží ocelovým nosníky a vytvořit mezistropy
 ek PZD. Korozí narušené stávající nosníky budou po očištění
 natřeny odrezovacím, cementovým mlékem a zaomítnuty cemen-
 malbou. V prostoru pod ulicí 10.312 (přízemí) bude vyklino-
 a vyspárováním opravena trhlina v klenbě. Vlhkosti narušené
 bude po otlučení omítky, vyspraveno spárováním případně,
 ováním. Odtřené zdivo v prostoru 01.101 bude obouráno a
 přezděno z plných cihel. V úseku označeném OK bude
 ena klenba zřízením rubové železobetonové destičky a
 vy v ní budou vyklínovány a vyspárovány. Veškeré dřevěné
 (přívodní, ponechane i nové) stropy a podhledy budou ošetřeny
 působení biotických škůdců, např. dvojnásobným nátěrem 12 %
 no rozloku Bochemitu QB. Nejvíce problémová bude v suterénu
 strukce vzduchotechnických kanálů zatopených vodou. Po snížení
 ny budou vyčištěny, vyspraveny s přibetonováním dna a stěn
 astropením žel. betonovou destičkou. Též betonová bude
 rukce zřizovaných anglických dvorků. Ve stropních
 kucích budou provedeny některé nové prostory (olemovat
 nováním s výztuží) jiné zakryty zabetonováním. Do podlahových
 dících mazanin bude vložena svařovaná síť.

III. 2. - Podlahy

Nově navržené podlahoviny jsou patrný ve výkresové části projektové dokumentace.

Přesný typ keramických dlažeb na sociálních zařízeních přístupných veřejnosti a v provozním zázemí bude upřesněn projektantem ve spolupráci s vybraným dodavatelem.

Podlahoviny označené "stávající" budou v celém rozsahu repasovány.

Jedná se zejména o kamenné stupně schodišť exteriérových, reprezentativních, technických a vyrovnávacích, o teracovou podlahu v reprezentativních prostorách a na chodbách, o podlahu v půdních prostorách tvořenou půdními dlaždicemi a topinkami, o kamennou dlažbu vstupních portiků, na lodžích 30.101, 30.201, 30.401 a balkonu 30.217.

Tato repase obnáší doplnění chybějících či poškozených prvků popř. částí podlahovin včetně soklů, opravu poškozených částí, očistu podlah, přebroušení apod..

Rozsah a způsob provedení repase bude určeno v památkových směrnicích a konzultováno s projektantem během AD..

Pro obnovu - repasi podlahoviny teraco doporučuje Památkový ústav Plzeň kontaktovat specializovanou firmu Replica Keramo - Teraco, Hořice v Podkrkonoší.

Na schodištích a chodbách budou použity koberce - běhouny o různých šířkách (dle požadavku projektanta), v barvě tmavé, vínové červené. Tyto běhouny budou na schodištích uchyceny tyčemi ze žlutého kovu, na chodbách nebudou k podkladu lepeny.

Vzhledem k obloukovitým chodbám nelze vyloučit na 1. a 2. balkonu užití celoplošné kobercové krytiny uchycené do dřevěných lišt náhradou za běhouny.

je kobercové krytiny užité pro veřejně přístupné prostory
 vykazovat hodnotu indexu šíření plamene $is = 100 \text{ mm/min.}$
 ni podlahovin ve dveřích bez prahu budou vymezeny kovovými
 dovozní lištami, např. systému SCHLÜTER.
 ch místnostech s nášlapnou vrstvou dřevěnou, s podlahovinou
 IM (např. MARMORETTE) a s celoplošnou kobercovou krytinou
 tyk se stěnou upraven dubovou lištou.
 rovádně podkladní vrstvy podlah jsou specifikovány v části
 k.
 ni skladby podlahy odpovídá označení v tabulce místnosti
 ové části projektové dokumentace.
 -li podkladní vrstvy specifikovány, bude nová nášlapná
 provedena na podkladní vrstvu stávající po odstranění
 né vrstvy původní.
 se například o výměnu dlažby na WC nebo pokládku
 oviny LINOLEUM v ložích na stávající teraco po odstranění
 icti kobercové krytiny.
 d bude před pokládkou nášlapné vrstvy dle nutnosti upraven,
 istěn, doplněn, vyrovnán apod.
 cká dlažba, navržená v sociálních zařízeních místo dlažby
 icti, bude položena do tmelu se zvýšenou odolností proti
 u vlhkosti. Přesně určení typu dlažby bude provedeno v rámci
 y prováděné v exteriéru na terasách, lodžích a balkonů
 dilatovány.
 y v suterénu jsou navrženy převážně v rezné keramické
 poměrně malého formátu, tudíž větší četnosti spar
 icti částečnou difúzi vodních par.
 ladbě podlah suterénu je použita pásová hydroizolace jen v
 ním rozsahu (elektrozvodny, akumulátorovna, strojovny
 notechniky).

Tepelná izolace je vložena do skladby podlahy nad hydroizolací jen v prostoru pohotovostní dílny údržby.

Provedení podlah se řídí normativními požadavky ČSN 74 45 05.

III. 3. - Dveře

Veškeré ponechané nebo přemístěné dveře mají označení pořadovým číslem/S.

Jsou zdokumentovány v tabulkové části projektu "Truhlářské výrobky - dveře". Dveře budou repasovány, truhlářsky opraveny, doplněno nebo kopií nahrazeno poškozené nebo chybějící kování ze žlutého kovu dle pam. směrnice. Nová povrchová úprava musí být v souladu s pam. směrnicemi (barevnost venkovních i vnitřních náterů). Poškozené skleněné výplně budou nahrazeny kopií stávajících, leptaných nebo malovaných skel.

Nově vyrobené dveře mají označení pořadovým číslem/N.

Jsou to dveře vyrobené jako kopie stávajících poškozených dveří, nebo nově navržené dveře za nevhodné stávající dveře. Rozměry nově vyráběných dveří je nutno ověřit na místě!

Suterén :

V suterénu jsou nové dveře ocelové typové s požární odolností 30 min. jak je specifikováno v tabulkách dveří. Pouze v sociálním zařízení jsou dveře dřevěné, nové.

Přízemí :

přízemí jsou převážně ponechány původní dveře. Poškozené dveře jsou nahrazeny tvarovou kopií původních. Některé nevhodné dveře jsou vyměněny za architektonicky vhodnější (např. v mč. 10.221 a 10.419). V sociálním zařízení pro diváky jsou všechny dveře vyměněny za nové dřevěné výplňové, shodné tvarově s původními dveřmi v parteru.

teren: D 26 - c.místn. - 01 403

ni).
ka ze žlutého kovu 400 x 50 mm (rámec s kovovou síťovou
následujících dveřích bude ve spodním rámu osazena VZT
respektovat pam. směrnic.
zární odolnosti 30 min. Povrchová úprava a její barevnost
ře"). Dveře vedoucí na schodiště a do jeviště jsou navrženy
nebo křídla úplně chybí (specifikováno v "Inventarizaci
neboť původní jsou vesměs ve velmi špatném technickém
stavě zázemí divadla jsou převážně nové dřevěné výplně
ho kovu.
přívodních dveří (např. D/50/S), kování kopie původního ze
ini zařízení diváků má dveře nové, provedené jako tvarová
pro dané patro (kopie přívodních, nebo původní přemístěné).
při změně dispozice jsou použity kopie tvarově vhodných
rezenčních částí hlediště jsou původní dveře ponechány,
balcon a II. galerie:

nová úprava bude respektovat směrnic památkových orgánů.
stě a pod jeviště jsou navrženy s požární odolností 30 min.
nány jsou třídliné dveře pod jevištěm. Dveře vedoucí na
nebo křídla úplně chybí (specifikováno v "Inventarizaci").
neboť původní jsou vesměs ve velmi špatném technickém
stavě zázemí divadla jsou převážně nové dřevěné výplně

Přízemí: D 35 - 10216	2.balkon: D 26 - 30213,30413
D 36 - 10222,10407	30408
D 37 - 10207,	D 40 - 30210,30406
D 38 - 10406,10416	30410
D 39 - 10208,10209	D 49 - 30301
10210	D 52 - 30209
D 40 - 10414	
D 64 - 10203	
D 26 - 10416	

1.balkon: D 26 - 20210,20207	2.galerie: D 26 - 40411,40407,
20408	40207
D 40 - 20206,20407	D 40 - 40409,40209
D 49 - 20301	D 29 - 40406,40206
D 53 - 20404	D 38 - 40403,40105,
	40102,40203

Orientační systém bude součástí samostatného projektu, který bude zpracován naším ústavem na základě objednávky Úřadu města Karlovy Vary - odboru kultury, neboť je předpoklad, po provedeném průzkumu dle Dr. Drncové - Památkový ústav Plzeň, že původní systém byl v pozdějších letech přimalován.

III. 4. - Okna

Okna jsou ponechána, pouze poškozená okna jsou vyměněna za novou kopii stávajících. Okna budou repasována, truhlářsky opravena, poškozené nebo chybějící kování nahrazeno kopií stávajícího ze žlutého kovu. Zasklení oken do suterénu a přízemí bude bezpečnostním sklem. Ostatní úpravy jsou specifikovány v tabulkách oken. Rozměry nově vyráběných oken nutno ověřit na místě!

nová úprava bude v barevnosti respektovat pam. směrnicí.
v krovech nejsou součástí tohoto projektu.

5. - Příčky

Zděné příčky jsou navrženy z dutinových příček PK-CD 40/65 P2 ve skladebných tloušťkách 150 a 75 mm. t lze dle možnosti i příček PK-CD větších rozměrů při skladebných tloušťkách.

v budov řádně kotveny do kapes ve stěvařicím zdívu. Opatřeny dvouvrstvou hladkou vápennou omítkou tloušťky 15 mm. v budov založeny na nově provedené vyztužené betonové žele, eventuelně na stěvařicím betonovém podkladu.

lehké montované příčky jsou navrženy ze sadrokartonových na kovovém nosném systému.

ované sklady příček jsou patrný z části Tabulek. v budov provedeny standardním způsobem, veškeré užité prvky součástí téhož systému (např. RIGIPS, KNAUF).

sti instalačních stěn na WC budov stojany pro upevnění dových mis. nová úprava - malba, keramický obklad, obklad akustickými

ým řešením napojení příček na okolní konstrukce a rámy oken tkách bude minimalizován přenos hluku těmito styky. rukce ze sadrokartonových desek, vytvářející vzduchovody, provedeny vzduchotěsně.

ident bude konzultováno s projektantem po provedení výběru těního dodavatele, tudíž příslušného systému.

III. 6. - Montované podhledy

jsou navrženy ze sádrokartonových desek na kovovém nosném systému ve standardním provedení.

Světlá výška podhledu (zpravidla 2 550 mm), je určena v legendě místností výkresové části projektové dokumentace.

V místnostech se sprchou a prádelně bude užito sádrokartonových desek se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Umístění a velikost otvorů pro vzduchotechnické výústky a instalace osvětlení jsou zřejmé z příslušných dokumentací. Ve skladu nápojů 40.109 bude napojení podhledu na okolní konstrukce provedeno vzduchotěsně.

Nátěr podhledu viz nátěr místností.

III. 7. - Interiérové obklady, úpravy stěn a stropů

Úpravy stěn, stropů, nátěry

Ve všech místnostech včetně podkroví budou dle nutnosti (po případné opravě zdí) opraveny případné závady omítek stěrkovou prodyšnou hmotou případně novou omítkou (např. poškozené hrany, fabiony, trhlinky, uvolněná omítka).

Korozi narušené nosníky budou očištěny od rzi, natřeny cementovým mlékem a zaomítnuty cementovou maltou.

Nové zdivo a plochy vzniklé bouráním budou omítnuty vápennou hladkou dvouvrstvou omítkou.

Malířský nátěr stěn a stropů bude bílý, tuzemský s vyšší otěruvzdorností a bělostí min. 75 % (např. Primalex - Plus). Stejným nátěrem budou opatřeny i plochy nik, nebudou-li osazeny skříněmi.

tor jeviště a obslužné chodby za ním bude vymalován tmavým
barem stávajícího odstínu.

rná restaurace štukatur a provedení štukatur nových viz
itektonická část.

Keramický obklad

ah užiti je patrný z výkresové části projektové dokumentace.
a obkladu je vymezena horní hranou dřevěného deštění nadpraží
i ve výši zpravidla 2 100 mm nad podlahou.
ně určení druhu keramického obkladu bude provedeno projektan-
v rámci AD.

Akustický obklad

sádrokartonové příčky v prostoru II. galerie, I. a II.
onu a parteru, ochraničující prostor hlediště jsou směrem k
sti obloženy nízkorezonančními kmitajícími panely KP 6
stky 75 mm (viz výkresová část).

8. - Zámečnické prvky

ně ocelových dveří jsou zdokumentovány v Tabulkách výrobků.
tské a zámečnické prvky na fasádě (zábřadlí lodžii a balkonů
ochních průčelích, markýza nad hlavním vstupem), budou odborně
sovány. Žebříky na fasádě budou zrušeny.

provedení průzkumu na původní barevnost bude přistoupeno k
utí všech vrstev nepluvodních nátěrů, mechanickému očištění od
a nečistot a doplnění a vyspravení dekorativních prvků, které
ve velmi špatném stavu nebo se nedochovaly.
pakovaný základní nátěr bude aplikována příslušná povrchová
va ve vazbě na výsledky průzkumu.

Kotvení kovových zábradlí v interieru a exterieru bude zkontrolováno s ohledem na ČSN 74 33 05 (týká se i zábradlí sedadel galerií).

Repase stávajících prvků a nové výrobky budou provedeny dle Tabulek výrobků a památkové směrnice.

Nové kovové prvky (rampa, schodiště, apod.) budou kromě finálního nátěru opatřeny nátěrem základním.

Veškeré stávající kovové části konstrukce (např. stupně galerií) budou prohlédnuty, dle nutnosti odrezeny a opatřeny nátěrem v původní barevnosti.

Komora vzduchotechniky nad lustrem napojená na nástřešní lucernu prostoru 60 301 bude repasována tak, aby prostor v ní byl od krovu oddělen konstrukcí s požární odolností 30 min.

Komora včetně dveří bude dle nutnosti zámečnický opravena, utěsněna proti úniku vzduchu, veškeré stávající prostupy pro historický ventilátor apod. budou pevně zaslepeny plechem tloušťky totožné s plechy stávajícími. Ponechat lze pouze malé nutné otvory (např. pro lano ovládací mříž nad lustrem) do velikosti 0,04 m², jejichž okraje jsou vzdáleny minimálně 50 cm.

Rozsah zámečnické úpravy komory bude upřesněn s projektantem na místě po částečné demontáži některých krycích prvků.

Konstrukce bude dle nutnosti odrezena a opatřena nátěrem, zajišťujícím požární odolnost pláště komory 30 min.

Plechové dveře do komory budou též dle nutnosti opraveny, včetně kování, upraveny budou na požární odolnost 15. minut. Nový nátěr komory bude respektovat původní barevnost.

Kovové vazníky střechy v prostorách 60 301 a 60 302 budou dle nutnosti odrezeny a opatřeny protipožárním nátěrem, zajišťujícím odolnost 30 min. Stejným způsobem budou ošetřeny i viditelné příruby nosníků kupole nad hledištěm, ocelová táhla, hlavní nosné

edné bude veškeré oplechování nahrazeno novým, provedeným ze
ového plechu na příponky jako kopie oplechování stávajícího.
umentováno.

de, balkony, parapety (oken), bude fotograficky
ajici oplechování typických prvků fasád (řimsy, frontony,

10. - Klenčínské práce

stění bude dle nutnosti opraveno s ohledem na památkové
rola bude provedena v rámci AD s projektantem.

stění stability.
rie: loži bude po rozkrvli opláštění zkontrolována s ohledem
a konstrukce poprsníku orchestřiště, I. a II. balkonu, I.
sního pláště a krovu, která v současné době probíhá.

ah bude upřesněn kontrolou v rámci AD po realizaci obnovy
ajícím stavu.

strukce krovu a střešního pláště, budou ponechány ve
ředky. Prvky, které byly již natřeny v rámci dobíhající
vlastnost mají běžné antiseptické a antifungicidní
nem snižujícím hořlavost.

ere dřevěné prvky krovu a střešního pláště budou natřeny
zdokumentovány v Tabulkách výrobků.

9. - Truhlářské výrobky

mat spol. s r.o., Praha
alizovanou firmu, např. J. Seidel a spol., Dvůr Králové n/L
aplikaci protipožárních nátěrů doporučujeme kontaktovat
prvky ocelových technických lávek, nosník opony.
technologického přestropení v úrovni + 18.860 a hlavní

Na lodžích 30.201 a 30.401 budou provedeny stojaté drážky proti odkapávání větrem zaváté srážkové vody.

Budou provedeny nové střešní dešťové svody a související prvky ze zink. plechu jako kopie svodů stávajících, jejich napojení na svislé potrubí viz projekt kanalizace.

Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 36 10.

III. 11. - Tepelné izolace

V prostoru podkroví 60.301 budou po skončení veškerých prací (natěračských, montážních atd.) celoplošně, s výjimkou centrální vzduchotechnické komory a soklů strojních zařízení, položeny tepelně izolační matrace z minerální vlny (skelné) tloušťky 100 mm (např. ORSIL L, produkty ROCKWOOL, G+H ISOVER apod.).

III. 12. - Úpravy fasádního zdiva a omítky

Stávající prostupy fasádou pro odvětrání a pod. budou zazděny plnými cihlami na vápenou maltu.

Stejně budou dle nutnosti opraveny lokálně poškozené části zdiva fasád, zejména na soklu terasy 30. 216.

Zároveň bude vyměněno oplechování a zámečnické prvky na fasádě budou repasovány či nově osazeny (zábradlí terasy včetně osvětlovacích těles).

Kotvení kovových zábradlí bude zkontrolováno, popř. provedeno dle ČSN 74 33 05 a norem v ní citovaných.

Šebříky na fasádě budou zrušeny.

Stávající stožáry před lodžemi budou včetně kotevních profilů demontovány.

Vlastní obnova fasády bude provedena dle pokynů obsažených v závazném stanovisku Okresního úřadu Karlovy Vary, referátu kultury, mládeže a tělovýchovy a bude vycházet z restaurátorského průzkumu.

vše budou sejmuty jednotlivé vrstvy nátěrů pocházejících z
 různých úprav vnějšího pláště objektu.
 obě vrstvy latexových nátěrů a vrstvu šedomodrého nátěru
 mezi bude nutno předem ověřit neúčinnější způsob jejich
 odstranění vrstev nátěru na původní vrstvu bude provedena za
 pomátkového dozoru detailní prohlídka stavu podkladních
 částí s barevností a upřesněn postup jejich opravy.
 vhodnocení zaměru dílčího průzkumu je nutno předpokládat, že
 nátěr bude vymezena na zajištění a injektování partií
 nátěrových podkladových omítek ke zdivu, vymezení tržlin
 plnění lokálně poškozených partií omítek v místech, kde
 následku zatékání nebo exponovanosti došlo k jejich poškození.
 lokálně destruuované omítky budou doplněny novými při použití
 nátěrových surovin.
 nutné je nutno trvat na dodržení stejného složení, struktury a
 charakteru vnějších omítek, které jsou velmi kvalitní, hladké
 architektonických prvcích (šambrány oken, dveří), utažené
 ováním s usměrňujícím povrchem.
 tím způsobem budou opatřeny omítkami i zasklívy na fasádě,
 partie fasád je patrna z pohledu výkresové části projektové
 dokumentace.
 nost fasád byla stanovena restaurátorským průzkumem
 (skvová) a je dochována ve všech provedených sondách.
 ledem na charakter a technologii původní barevnosti se
 předpokládá při obnově použití novodobých nátěrů.
 va barevnosti by měla mít spíše charakter barevných retuší a
 jejich rekonstrukci při dochování, očištění a konzervaci
 vnosti dochované.
 va reliéfních stukátorských doplňků fasád zahrnující hlavice
 strů, reliéfní dekorativní výplně i stukový dekor volně
 lované s vysokým reliéfem (alegorické figurální motivy), bude

provedena odborně - restaurátorsky. Při obnově bude provedeno nejprve sejmutí jednotlivých vrstev nátěrů na původní barevnost, její dočištění, sanace a konzervace včetně vytmelení drobných poškozených míst s retuší barevnosti.

Konzervovat je nutno především silně korodované železné prvky, jimiž jsou odlitky adjustované do ploch omítek.

III. 13. - Kamenné prvky -

jsou zdokumentovány v tabulkách prvků v oddílech Podlahy, Kamenické prvky, Umění: obrazy a sochy.

Obnova kamenické a sochařské výzdoby jednotlivých průčelí zahrnuje odbornou opravu balustrády atiky a balkonu 1. patra hlavního průčelí, dekorativní vázy (kytice) na volutovitě stáčených útvorech atiky nad otevřenou galerií i v jejich patře, kde je výzdoba završena polopostavami nosičů. Stav uvedených prvků, respektive stav pískovce, z něhož byly zhotoveny, je velice rozdílný a závisí na umístění exponovanosti prvků v ploše jednotlivých průčelí.

Nejsilnější destrukční procesy jsou patrné v partiích obou balustrád, kamenných kytic a stáčených volut, kde extrémní vystavení povětrnostním vlivům způsobilo silné navětrání kamene, jež v kombinaci s nevhodně zvolenými technologickými postupy při předchozích opravách (materiál na bázi cementu) způsobilo havarijní stav uvedených prvků. V případě jejich obnovy je nutno trvat na zásadě dochování, restaurátorské opravy a rehabilitace původního vzhledu.

Povrch kamene u všech prvků bude po provedeném upřesňujícím průzkumu očištěn od nepůvodních nátěrů, provedeno odstranění nepůvodních doplňků modelace, sanace a opakované zpevnění kamene.

lávející dlažba vstupních portiků, lodžii a balkonů bude pravena, tj. očištěna, dle nutnosti přebroušena, poškozené prvky budou dle nutnosti vyměněny, povrch bude zdrsnělý, konzervován a hydrofobizován. Část dlažby vstupního portiku z rolníky bude doplněna. Na bočních lodžích bude zkontrolován sklon dlažby a v rámci AD upřesněno umístění odvodňovacích gul. Způsob obnovy dlažeb bude proveden dle pam. směrnice.

ová žulová dlažba na terasách 40.201, 40.401 a 30.216 bude čteně žulových vyrovnávacích stupňů též opatřena hydrofobním nátěrem. Je-li povrch bude zdrsnělý (proti skluzu).

II. 14. - Stavební úpravy související s novými technickými

rozvody v objektu

lávející úpravy, nutné pro provedení vnitřních rozvodů - analýze, vodovodu, ústředního vytápění, silno a slaboproudých rozvodů, vzduchotechniky jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace AS.

a půdorysůch II. NP až VI. NP jsou zakresleny pouze zásadnější prvky pro rozvody EL (silnoproud, slaboproud). Zásady pro vedení T a zdravotních rozvodů budou v těchto patrech provedeny dle řísišných dokumentací, vedení je navrženo zpravidla ve lávejících trasách.

šechny rozvody budou provedeny v drážkách, zaplňované a omítnuty. Pouze v nutných případech budou provedeny obezdívky i použity speciální prvky (např. desky WEDI - viz dále), rovedení bude konzultováno s projektantem.

ové zřizované prostory všemi stěnami a stropy budou utěsněny dle SN 730802 (dodány, dobetonovány, omítnuty, u prostupů kabelů utěsněny protipožárními těsnícími vložkami nebo kabelovými cpávkami).

oté bude po konzultaci s památkovým dozorem provedeno doplnění poškozených nebo chybějících partií modelace v umělem kamenné na ekorodující armaturu, povrchová úprava dle výsledků průzkumu na ozbarvení, závěrečná konzervace a hydrofobizace.

Při zděnění příček nových sociálních zařízení v provozním zázemí objektu bude přihlédnuto k rozvodu VZD z flexibilního potrubí (dle příslušného projektu).

V podkroví budou vzduchotechnická vedení oddělena od okolního prostoru opláštěním obsahujícím tepelný izolant (např. desky Orsil), zajišťujícím požární odolnost 30 minut.

Veškeré vzduchotechnické průduchy a komory budou dle nutnosti vyčištěny, stavebně opraveny včetně omítky a opatřeny bezprašným nátěrem, vhodným pro toto užití. Výběr nátěrové hmoty bude konzultován s projektantem a zástupci památkové péče.

V nadzemních prostorách (přízemí až II. galerie), kde VZD potrubí nebude umístěno nad sádkartonovým podhledem či ve zdi, bude provedeno opláštění sádkartonovými deskami či speciálními omítnutými deskami např. VEDI (z extrudovaného polystyrénu STYRO-FOAN oboustranně povrstveného maltou vyztuženou skelnou rohoží). Nátěr opláštění viz nátěr místností.

Nové prostupy střešním pláštěm budou oplechovány zinkovým plechem dle ČSN 733610.

III. 15. - Bourací práce

Bourací práce jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci a popsány v příslušných částech.

Obecně platí, že bourání bude prováděno vždy po částech, pokud možno ručním rozebíráním při minimálním použití nevibrační malé mechanizace.

Před započítím bouracích prací musí být provedeny vždy sondy s příslušným vyhodnocením za účasti statika a zástupců pam. péče.

III. 16 - Protiradonové opatření

Na podkladě měření výskytu radonu v objektu divadla jsou nutná protiradonová opatření pouze v prostoru pod Divadelní ulicí přístupnému z podjevištního prostoru.

Řešení protiradonových úprav představuje odvětrání předmětného prostoru svislým větracím potrubím, zaústěným do bezokenní fasády

Podzemní voda je cca 200 mm pod nejnižší úrovní podlahy
 erenu, tzn. kanály původní teplovzdušného vytápění jsou
 laveny z části vodou. Vzhledem ke skutečnosti, že lze
 opokládat základovou desku těsně pod podlahou suterénu, nelze
 izolovat nové vzduchotechnické kanály pod úrovní podlahy. Pouze
 vající kanály budou vyčištěny, některé izolovány proti vodě s
 trními betonovými dozdivkami a do určitých kanálů bude vloženo
 těsně tepelně izolované vzduchotechnické potrubí, jenž bude
 upáno stěrkem.

Průzkum až po dokončení uvedení průzkum a jeho vyhodnocení.
 ne rekonstrukci stávajících čerpacích jímek mohou být
 současné době není ukončen hydrologický průzkum. Čerpací místa

18. - Podzemní voda a zásady stavebních úprav suterénu

Podzemní voda je cca 200 mm pod nejnižší úrovní podlahy
 erenu, tzn. kanály původní teplovzdušného vytápění jsou
 laveny z části vodou. Vzhledem ke skutečnosti, že lze
 opokládat základovou desku těsně pod podlahou suterénu, nelze
 izolovat nové vzduchotechnické kanály pod úrovní podlahy. Pouze
 vající kanály budou vyčištěny, některé izolovány proti vodě s
 trními betonovými dozdivkami a do určitých kanálů bude vloženo
 těsně tepelně izolované vzduchotechnické potrubí, jenž bude
 upáno stěrkem.

17. - Řešení snížení podlahy orchestřiště

Divadelní ulice, vstup do prostoru bude uzavřen vzduchotěsnými
 tmi a stěny prostoru (even. stropu) přivřeno k divadlu budou
 tveny nátěrem zajišťujícím nepropustnost.
 o řešení bylo navrženo s firmou DIAMOS (Ing. Tomašický).

IX. Krytí nároků objektu na parkovací stání

Počet parkovacích stání pro potřeby rekonstruovaného divadla je stanoven v souladu s ČSN 736110 Navrhování místních komunikací, kap. XIII Dopravní plochy. Navrhovaná kapacita divadla je 534 sedadel, tomu odpovídá při použití ukazatele - 1 stání na 4 sedadla (dle tab.19) 133 krátkodobých parkovacích stání. Koeficienty pro další výpočet jsou uvažovány v hodnotě 1,0 - pro stupeň automobilizace 1:3,5, velikost sídelního útvaru, polohy v centrální zóně a dělbě dopravní práce. Z toho vyplývá, že celková potřeba divadla je 133 krátkodobých parkovacích stání (do 2 hod. parkování).

S ohledem na umístění DVN ve vnitřním lázeňském území, jenž je součástí navržené památkové zóny a rovněž leží v ochranném pásmu lázeňských přírodních zdrojů I. stupně Úřad města Karlovy Vary nepožaduje zajištění vypočtené potřeby parkovacích stání. Toto stanovisko bylo sděleno Úřadu ze dne 25.1.1996 (zn. OI/95/Mi), který je součástí Dokladové části.

Pro potřeby tělesně postižených návštěvníků se počítá se zajištěním dvou vyhrazených parkovacích stání zvětšeného rozměru na úkor současných třech vyhrazených stání, které jsou umístěné v prostoru před divadlem.

Pro potřeby parkování technického zajištění provozu divadla, to je celkem 40 zaměstnanců včetně účinkujících vycházíme z ukazatele 1 stání na 7 zaměstnanců (upřesněného ve Vyhlášce Magistrátu hl.m.Prahy č.35/95 pro zařízení tohoto typu). To znamená pro potřebu zajištění 6 parkovacích stání, při užití dalších koeficientů v hodnotě 1,0. Ve smyslu předchozích jednání vedených na Úřadu města Karlovy Vary bude tato kapacita pokryta v prostoru Husova Náměstí formou vyhrazených stání.

řeje osvětlení a slavnostní osvětlení

projektem řešeno, nachází se mimo ploch patřících k divadlu.
řešeno komplexním projektem úvaru hl. architektka Karlovy

Doplňěk průvodní a technické zprávy k řešení suterénních prostor

Vzhleden k postupujícím stavebním a hydrogeologickým průzkumům, které nejsou ukončeny je navrženo optimální stavební řešení zohledňující výsledky výše uvedených průzkumů.

Lze předpokládat, že těsně pod podlahovými konstrukcemi suterénních prostor divadla (místností, chodeb, kanálů, atd.) se nachází klenbová či desková konstrukce vzdorující vzlaku podzemní vody doplněná hydroizolací.

V principu není navržen žádný stavební zásah do předpokládaných uvedených podlahových konstrukcí. Bude-li nutný zásah do stávající podlahové konstrukce, je nutné postupovat obezřetně, vždy až po provedení a vyhodnocení příslušných sond.

Poznámka: Ve výkrese suterénu jsou alternativně zakresleny drenáže vedoucí k čerpacím jímkám. Toto řešení by bylo realizovatelné jen, prokáže-li se sondami absence klenbových či deskových konstrukcí včetně původní hydroizolace podlahy suterénu a za předpokladu, že hladina podzemní vody je pod úrovní dna kanálů. Dle dochovaných historických plánů, které jsou zpracovány v různých alternativách konstrukčního řešení, je možné i toto řešení.

Vždy je však nutné dbát výsledků postupujícího hydrologického průzkumu zpracovávaného firmou TERRA-TEST, RNDr. B. Vylitou, CSc., neboť v průběhu existence objektu divadla byla zejména jezy několikrát zvýšena hladina v řece Teplé a současné hydrologické poměry neodpovídají původním v době výstavby divadla.

Stavební práce v suterénu představují odkrytí veškerých podpodlahových prostorů, jejich vyčištění a obnovení původních odvodňovacích propojení. Pro posílení hydroizolace bude proveden vodotěsný nátěr těchto kanálů a prostor.

Vodotěsné vzduchotechnické potrubí z hliníkového plechu vkládané pod podlahu suterénu do původních kanálů či podpodlahových prostorů bude uloženo na desky z tvrzeného PVC, jenž bude na podložkách (cihlách - kanálkách) a toto potrubí bude i na horním povrchu chráněno deskami z tvrzeného PVC a po 1-1,5m bude provedena fixace ocel. pozinkovanými trubkami ø cca 5/4" v příčném směru zakotvenými do stěn kanálů. Toto opatření je navrženo z důvodů eventuálního zaplavení kanálů

Podzemní vodou a zabráňuje pohyb VZT potrubí vzlácnou vodou.
aklopetní kanál a podpodlahový prostor je navrženo
refabrikovanými železobetonovými deskami (BZ) umožňujícími
ventilaci rozehřívání v případě opravy potrubí. Z těchto
důvodů ve strojovně vzduchotechniky vpravo a vlevo od revíru
je lze umístit podlahové vpusť, neboť v celém půdorysu se
ředpokládá tzv. podpodlahový prostor zakrytý FZD deskami, kde
bude umístěno vodotěsné VZT potrubí.

Místě odkapu vody z vyvíječe páry bude umístěna tlmací
sádla.
odlaha i stěny strojovny budou opatřeny fixačním omývatelným
átrem.

Odpadní vzduch od jednotek VZT bude veden přímo VZT potrubím
o vertikálních šacht - byvalých komínů, kde budou umístěna
pod zastřešením VZT potrubí vzduchotěsná ocelová dvířka
00x600 mm (m.č. 01.204, 01.301, 01.309, 01.407) sloužící k
revizí a čištění komínů.

Projekt VZT je alternativně pro odvod "odpadního" vzduchu
navrženo s využitím stávajících kanálů (byvalých sponů), toto
je možné za předpokladu, že kanály po vyčištění budou
učiněny a dle hydrologického průzkumu budou zaplňovány
podzemní vodou.


Zhledem k dané situaci, kdy nelze vybudovat nový kanál pro
odvod vzduchu pod podlahou suterénu a je nutné vést potrubí po
odlaze ve strojovně VZT pod vstupním vestibulem, bude
apotebí vytvořit komunikační přechod přes toto potrubí
porozvěstí.


ato strojovna je proti nasávací šachtě uzavřena vzduchotěsnými
veřmi 600/1800 mm. Propojení této strojovny s chodbami divadla
e přes ocelové dvoukřídlové dveře 1200/2200 mm s požární
dolností 30 minut, 2 ks.

Protihlukové úpravy ve strojovnách VZT (obklad stropu, ev. části
těn, úprava dveří apod.) jsou přímo odvislé od konkrétního
ypu a výroby zařízení, jež není znám (předmet výběrového
izení). Je však nutné při výběru zohlednit i následnou
aróčnost na protihlukové úpravy, které by měly být minimální.

řecerpávací jímky jsou navrženy ve 3. původních místech v
utěrenu a 1 jímka je umístěna nově v místnosti za podjezítním
kostorem (viz výkres přízemí).
jímky jsou dimenzovány pro umístění 2 čerpadel připojených na

záložní napájení s kaskádovou regulací pro potřebu max. výkonu při nenadálých přítocích, jenž lze předpokládat, hydrologický průzkum tak bylo již dříve uvedeno není ještě v současné době dokončen. Přesná hloubka jám a úprava nátokových otvorů bude určena v průběhu realizace, neboť má přímou vazbu na hydrologické poměry a na původní odvodňovací systém, kanálů, jenž bude průběžně rehabilitován.





výkonu
příspěvk
bude
na
náhl.

Priloha 10

Priloha č. 13

Vymezení prostor - občerstvení

č. místnosti dle projektové dokumentace		dispozice	plocha(m ²)
30.102 - vstupní vestibul	3. NP		54,5
30.402 - chodba	3. NP		5,6
40.101 - bufet	4. NP		20,4
40.109 - sklad nápojů	4. NP		3,45
celkem			83,95

Vymezení prostor - Husovo náměstí 2

č. místnosti dle projektové dokumentace		dispozice	plocha(m2)
1.07 - dřevodílina	1. NP		65.04
1.08 - kovodílina	1. NP		42.64
1.09 - sklad	1. NP		11.75
1.10 - sklad	1. NP		11.97
celkem			119.43

1 17,97

137,40

Převzato 10

203 100

המחברת

276

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)
 10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ)

1. **NAME** _____
 2. **ADDRESS** _____
 3. **CITY** _____
 4. **STATE** _____
 5. **ZIP** _____
 6. **PHONE** _____
 7. **DATE** _____
 8. **SIGNATURE** _____
 9. **PRINT NAME** _____
 10. **PRINT ADDRESS** _____
 11. **PRINT CITY** _____
 12. **PRINT STATE** _____
 13. **PRINT ZIP** _____
 14. **PRINT PHONE** _____
 15. **PRINT DATE** _____
 16. **PRINT SIGNATURE** _____
 17. **PRINT NAME** _____
 18. **PRINT ADDRESS** _____
 19. **PRINT CITY** _____
 20. **PRINT STATE** _____
 21. **PRINT ZIP** _____
 22. **PRINT PHONE** _____
 23. **PRINT DATE** _____
 24. **PRINT SIGNATURE** _____
 25. **PRINT NAME** _____
 26. **PRINT ADDRESS** _____
 27. **PRINT CITY** _____
 28. **PRINT STATE** _____
 29. **PRINT ZIP** _____
 30. **PRINT PHONE** _____
 31. **PRINT DATE** _____
 32. **PRINT SIGNATURE** _____
 33. **PRINT NAME** _____
 34. **PRINT ADDRESS** _____
 35. **PRINT CITY** _____
 36. **PRINT STATE** _____
 37. **PRINT ZIP** _____
 38. **PRINT PHONE** _____
 39. **PRINT DATE** _____
 40. **PRINT SIGNATURE** _____
 41. **PRINT NAME** _____
 42. **PRINT ADDRESS** _____
 43. **PRINT CITY** _____
 44. **PRINT STATE** _____
 45. **PRINT ZIP** _____
 46. **PRINT PHONE** _____
 47. **PRINT DATE** _____
 48. **PRINT SIGNATURE** _____
 49. **PRINT NAME** _____
 50. **PRINT ADDRESS** _____
 51. **PRINT CITY** _____
 52. **PRINT STATE** _____
 53. **PRINT ZIP** _____
 54. **PRINT PHONE** _____
 55. **PRINT DATE** _____
 56. **PRINT SIGNATURE** _____
 57. **PRINT NAME** _____
 58. **PRINT ADDRESS** _____
 59. **PRINT CITY** _____
 60. **PRINT STATE** _____
 61. **PRINT ZIP** _____
 62. **PRINT PHONE** _____
 63. **PRINT DATE** _____
 64. **PRINT SIGNATURE** _____
 65. **PRINT NAME** _____
 66. **PRINT ADDRESS** _____
 67. **PRINT CITY** _____
 68. **PRINT STATE** _____
 69. **PRINT ZIP** _____
 70. **PRINT PHONE** _____
 71. **PRINT DATE** _____
 72. **PRINT SIGNATURE** _____
 73. **PRINT NAME** _____
 74. **PRINT ADDRESS** _____
 75. **PRINT CITY** _____
 76. **PRINT STATE** _____
 77. **PRINT ZIP** _____
 78. **PRINT PHONE** _____
 79. **PRINT DATE** _____
 80. **PRINT SIGNATURE** _____
 81. **PRINT NAME** _____
 82. **PRINT ADDRESS** _____
 83. **PRINT CITY** _____
 84. **PRINT STATE** _____
 85. **PRINT ZIP** _____
 86. **PRINT PHONE** _____
 87. **PRINT DATE** _____
 88. **PRINT SIGNATURE** _____
 89. **PRINT NAME** _____
 90. **PRINT ADDRESS** _____
 91. **PRINT CITY** _____
 92. **PRINT STATE** _____
 93. **PRINT ZIP** _____
 94. **PRINT PHONE** _____
 95. **PRINT DATE** _____
 96. **PRINT SIGNATURE** _____
 97. **PRINT NAME** _____
 98. **PRINT ADDRESS** _____
 99. **PRINT CITY** _____
 100. **PRINT STATE** _____
 101. **PRINT ZIP** _____
 102. **PRINT PHONE** _____
 103. **PRINT DATE** _____
 104. **PRINT SIGNATURE** _____
 105. **PRINT NAME** _____
 106. **PRINT ADDRESS** _____
 107. **PRINT CITY** _____
 108. **PRINT STATE** _____
 109. **PRINT ZIP** _____
 110. **PRINT PHONE** _____
 111. **PRINT DATE** _____
 112. **PRINT SIGNATURE** _____
 113. **PRINT NAME** _____
 114. **PRINT ADDRESS** _____
 115. **PRINT CITY** _____
 116. **PRINT STATE** _____
 117. **PRINT ZIP** _____
 118. **PRINT PHONE** _____
 119. **PRINT DATE** _____
 120. **PRINT SIGNATURE** _____
 121. **PRINT NAME** _____
 122. **PRINT ADDRESS** _____
 123. **PRINT CITY** _____
 124. **PRINT STATE** _____
 125. **PRINT ZIP** _____
 126. **PRINT PHONE** _____
 127. **PRINT DATE** _____
 128. **PRINT SIGNATURE** _____
 129. **PRINT NAME** _____
 130. **PRINT ADDRESS** _____
 131. **PRINT CITY** _____
 132. **PRINT STATE** _____
 133. **PRINT ZIP** _____
 134. **PRINT PHONE** _____
 135. **PRINT DATE** _____
 136. **PRINT SIGNATURE** _____
 137. **PRINT NAME** _____
 138. **PRINT ADDRESS** _____
 139. **PRINT CITY** _____
 140. **PRINT STATE** _____
 141. **PRINT ZIP** _____
 142. **PRINT PHONE** _____
 143. **PRINT DATE** _____
 144. **PRINT SIGNATURE** _____
 145. **PRINT NAME** _____
 146. **PRINT ADDRESS** _____
 147. **PRINT CITY** _____
 148. **PRINT STATE** _____
 149. **PRINT ZIP** _____
 150. **PRINT PHONE** _____
 151. **PRINT DATE** _____
 152. **PRINT SIGNATURE** _____
 153. **PRINT NAME** _____
 154. **PRINT ADDRESS** _____
 155. **PRINT CITY** _____
 156. **PRINT STATE** _____
 157. **PRINT ZIP** _____
 158. **PRINT PHONE** _____
 159. **PRINT DATE** _____
 160. **PRINT SIGNATURE** _____
 161. **PRINT NAME** _____
 162. **PRINT ADDRESS** _____
 163. **PRINT CITY** _____
 164. **PRINT STATE** _____
 165. **PRINT ZIP** _____
 166. **PRINT PHONE** _____
 167. **PRINT DATE** _____
 168. **PRINT SIGNATURE** _____
 169. **PRINT NAME** _____
 170. **PRINT ADDRESS** _____
 171. **PRINT CITY** _____
 172. **PRINT STATE** _____
 173. **PRINT ZIP** _____
 174. **PRINT PHONE** _____
 175. **PRINT DATE** _____
 176. **PRINT SIGNATURE** _____
 177. **PRINT NAME** _____
 178. **PRINT ADDRESS** _____
 179. **PRINT CITY** _____
 180. **PRINT STATE** _____
 181. **PRINT ZIP** _____
 182. **PRINT PHONE** _____
 183. **PRINT DATE** _____
 184. **PRINT SIGNATURE** _____
 185. **PRINT NAME** _____
 186. **PRINT ADDRESS** _____
 187. **PRINT CITY** _____
 188. **PRINT STATE** _____
 189. **PRINT ZIP** _____
 190. **PRINT PHONE** _____
 191. **PRINT DATE** _____
 192. **PRINT SIGNATURE** _____
 193. **PRINT NAME** _____
 194. **PRINT ADDRESS** _____
 195. **PRINT CITY** _____
 196. **PRINT STATE** _____
 197. **PRINT ZIP** _____
 198. **PRINT PHONE** _____
 199. **PRINT DATE** _____
 200. **PRINT SIGNATURE** _____
 201. **PRINT NAME** _____
 202. **PRINT ADDRESS** _____
 203. **PRINT CITY** _____
 204. **PRINT STATE** _____
 205. **PRINT ZIP** _____
 206. **PRINT PHONE** _____
 207. **PRINT DATE** _____
 208. **PRINT SIGNATURE** _____
 209. **PRINT NAME** _____
 210. **PRINT ADDRESS** _____
 211. **PRINT CITY** _____
 212. **PRINT STATE** _____
 213. **PRINT ZIP** _____
 214. **PRINT PHONE** _____
 215. **PRINT DATE** _____
 216. **PRINT SIGNATURE** _____
 217. **PRINT NAME** _____
 218. **PRINT ADDRESS** _____
 219. **PRINT CITY** _____
 220. **PRINT STATE** _____

1914

Shorrock, Robert William : 2010

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

1830-1840

[illegible]

2011-12-15 14:14:14

підкоря 1.1.11

[illegible]

