

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/54

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3275
Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			249 365,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 52 366,83
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			301 732,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3275

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.

Místo:

Datum:

06.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 365,85	
01	budova 1 HZS	109 092,88	
02	budova 2 HZS	117 603,35	
03	VRN	22 669,62	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.

Objekt:

01 - budova 1 HZS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 092,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 092,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.
Objekt: 01 - budova 1 HZS

Místo: Datum: 06.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		109 092,88
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.
Objekt: 01 - budova 1 HZS

Místo: Datum: 06.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 109 092,88

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112113	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
3	K	946112213	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
4	K	946112813	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

5	K	741 01	Uprava stavajících rozvadeců pro doplnění nových prvků	kpl	1,000		0,00
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000		0,00
7	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	6,000		0,00
8	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	30,000		0,00
9	M	37459015	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný	kus	4,000		0,00
10	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	27,000		0,00
11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	28,350		0,00
12	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	27,000		0,00
13	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
14	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
15	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
16	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	192,540		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	30,000		0,00
18	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	31,500		0,00
19	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	30,000		0,00
20	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000		0,00
21	M	40462020	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 1x linka 30 adres 1x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000		0,00
22	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000		0,00
23	M	40466100	jednotka výstupní, připojení k ústředně PZTS	kus	1,000		0,00
24	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000		0,00
25	M	40467037	klávesnice pro správu ústředny EZS	kus	1,000		0,00
26	M	40467033	kryt zadní vysoký pro LED a LCD klávesnice, montáž zápusťná	kus	1,000		0,00
27	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny na jednu čtečku	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	742220421	Instalace přístupového SW PZTS	kus	1,000		0,00
29	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000		0,00
30	M	40467047	<i>čtečka bezkontaktní</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
31	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	5,000		0,00
32	K	742240021	Implementace docházkového systému do personálního SW	kus	1,000		0,00
33	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
34	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	818,326		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.

Objekt:

02 - budova 2 HZS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 603,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 603,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.
Objekt: **02 - budova 2 HZS**

Místo: Datum: 06.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		117 603,35
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.
Objekt: 02 - budova 2 HZS

Místo: Datum: 06.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 117 603,35

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111312	Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112113	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00
3	K	946112213	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
4	K	946112813	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

5	K	741 01	Uprava stavajiciho rozvadecce pro doplnění nových prvků	kpl	1,000		0,00
6	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000		0,00
7	M	34571014	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm	m	14,000		0,00
8	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	26,000		0,00
9	M	37459015	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat5e stíněný	kus	2,000		0,00
10	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	26,000		0,00
11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	27,300		0,00
12	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	26,000		0,00
13	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000		0,00
14	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
15	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
16	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	227,403		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	25,000		0,00
18	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	26,250		0,00
19	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	14,000		0,00
20	K	742220004	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem 1 linka	kus	1,000		0,00
21	M	40462020	ústředna PZTS/EKV se zdrojem v krytu, GSM modem, 1x linka 30 adres 1x Ethernet NBÚ - 3	kus	1,000		0,00
22	K	742220121	Montáž modulu do systému PZTS do 8 relé	kus	1,000		0,00
23	M	40466100	jednotka výstupní, připojení k ústředně PZTS	kus	1,000		0,00
24	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000		0,00
25	M	40467037	klávesnice pro správu ústředen EZS	kus	1,000		0,00
26	M	40467033	kryt zadní vysoký pro LED a LCD klávesnice, montáž zápusťná	kus	1,000		0,00
27	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny na jednu čtečku	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	742220421	Instalace přístupového SW PZTS	kus	1,000		0,00
29	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000		0,00
30	M	40467047	<i>čtečka bezkontaktní</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
31	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	5,000		0,00
32	K	742240008	Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000		0,00
33	M	40463011	<i>zdroj napájecí, plošný spoj, 4A</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
34	K	742240021	Implementace docházkového systému do personálního SW	kus	1,000		0,00
35	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
36	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	867,956		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 669,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 669,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.
Objekt: **03 - VRN**

Místo: Datum: 06.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		22 669,62
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - instalace docházkového systému v objektu HZS.
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 06.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 22 669,62

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 266,962		0,00
---	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 266,962		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5300555

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d75765a7-40aa-4217-9ce8-b9428e2d8385

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2025 10:20:26

Hash komponenty: bb2ccb349d55575e33110cf4460ce98c02720f61bdea86c0e173cbb885bb6599

Hashovací funkce: sha256Hex



08ed72ac-b1f4-4fba-85cb-cdf0fccd30c1