
 Ev. č. SPÚ: SPU 426692/2024, UID: spuess920e56ed
                                                            Ev. č. SŽ: E618-S-7246/2024/Ber 23107/2024-SŽ-SSZ-OMV
D O H O D A
O VYPOŘÁDÁNÍ STAVEB VODNÍCH DĚL DOTČENÝCH V RÁMCI STAVBY
„Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, část B“
která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/


Správa železnic, státní organizace
sídlo:




Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO:




70994234
DIČ:




CZ70994234
zastoupená:
Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zástupce ve věcech technických:
Ing. Marek Zeman, tel.: xxxx, email: xxxx
doručovací adresa: 

Správa železnic, státní organizace, OJ Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
(dále jen „SŽ“)

a

B/


Česká republika – Státní pozemkový úřad
sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


IČO:
01312774

DIČ:
CZ01312774

zastoupený:
Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou
zástupce ve věcech technických:
Ing. Jan Zeman, tel.: 606 427 868, email: j.zeman@spucr.cz, Ing. Jan Schmidtmayer, tel.: 601 560 309, email: j.schmidtmayer@spucr.cz, Odbor vodohospodářských staveb
(dále jen „SPÚ“)

(dále SŽ a SPÚ společně jen „smluvní strany“)
t a k t o:

I.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že SŽ realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, část B“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno odborem stavebního řádu Magistrátu města České Budějovice Územní rozhodnutí dne 20.7.2017 pod č.j. SU/11901/2011-80, u kterého bylo dne 26.7.2017 pod č.j. SU/11901/2011-81 vydáno rozhodnutí a dne 2.8.2017 pod č.j. SU/11901/2011-82 usnesení o opravě zřejmých nesprávností. Územní rozhodnutí ve znění rozhodnutí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 16.9.2019 pod č.j. KUJCK 43687/2018 nabylo právní moci dne 15.10.2019. Platnost územního rozhodnutí byla stanovena na 5 let. Územní rozhodnutí ke dni uzavření této dohody nepozbylo platnosti. 

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:
· „VITIN I A II, VITIN odp.C1“, ID 2030000447-11201000, otevřený kanál v délce 61 m, rok pořízení 1961 (dále jen „HOZ1“),
· „CHOTYCANY, CHOTYCANY ODP.C“, ID 2030000495-11201000, otevřený kanál v délce 316 m a zatrubněný kanál v délce 159 m, rok pořízení 1976 (dále jen „HOZ2“).
(3) Zařízení HOZ1 se nachází v k.ú. Vitín (p.č. 300/36, 300/55, 300/39) a zařízení HOZ2 v k.ú. Chotýčany (otevřená část na p.č. 2323/8 a 2323/6) a v rámci Stavby dojde k jejich dotčení v rámci následujících stavebních objektů takto:
HOZ1 bude dotčen v rámci stavebního objektu „SO 38-32-51 Staveništní komunikace Vitín“ (dále jen „SO 38-32-51“). Nově navržená komunikace (část 1) kříží v km 0,126 63 stávající otevřené HOZ1. V místě křížení bude v komunikaci osazena štěrbinová trouba s přerušovanou štěrbinou o rozměrech 500x600mm v délce 5,7 m. Čela budou dle sklonu svahů sešikmena a obetonována betonem C25/30 – XF3 na šířku koryta (cca 2,7 m), v tl. 0,15 m. Jako podklad budou použity silniční panely 1000x150x3000 (šxvxd). Novým propustkem dojde ke zrušení části HOZ1 v délce 5,7 m otevřených.

HOZ2 bude dotčen v rámci stavebního objektu „SO 38-30-61.22 Nemanice-Ševětín, přístupová komunikace k únikovému objektu č.2 - Chotýčany-U Nádraží, neveřejná část“ (dále jen „SO 38-30-61.22“). Předmětem SO 38-30-61.22 je výstavba nástupní plochy IZS z důvodu rekonstrukce železniční trati. Jedná se o nástupní plochu u únikového objektu č. 2 Chotýčanského tunelu. U únikového objektu je plocha pro složky IZS o ploše 779 m2, která je napojena na veřejnou komunikaci. Plocha pro složky IZS je od veřejné komunikace oddělena mechanickou ocelovou uzamykatelnou závorou. Součástí objektu je silniční propustek DN 600 mm, který je umístěn ve stávajícím příkopu HOZ2 pod novou komunikací spojující plochu pro IZS s veřejnou komunikací. Je navržen propustek pod označením P-S1 v km 0,446 21 délky 12 m se šikmými čely DN 600 mm. Propustek je navržen s opevněním před vtokem do propustku a za výtokem z propustku s délkou přídlažby 1,7 m zakončenou betonovým pasem šířky 0,3 m. Vybudováním propustku dojde ke zrušení otevřené části HOZ2 v délce 16 m. 

(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ1 v délce 5,7 m otevřených a HOZ2 v délce 16 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 24.10.2024 pod čj. SPU 417161/2024.

II.

Předmět dohody
(1) Touto dohodou se sjednává, že SŽ je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit zařízení HOZ1 v délce 5,7 m otevřených v rámci SO 38-32-51 a HOZ2 v délce 16 m otevřených v rámci SO 38-30-61.22 v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.
(2)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením zařízení HOZ1 a HOZ2 ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí. 
(3)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby SŽ činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (odstraněním či zánikem) staveb vodních děl HOZ1 v délce 5,7 m otevřených a HOZ2 v délce 16 m otevřených ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dle legislativy účinné do 30.6.2024), respektive dle § 247 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
III.

Závazky smluvních stran

(1) SŽ se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením HOZ v rámci Stavby.
(2)  SŽ se dále touto dohodou zavazuje:

a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,

b) po uvedení Stavby do provozu (i zkušebního) písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ1 a HOZ2 v rámci Stavby, konkrétně v rámci SO 38-32-51 a SO 38-30-61.22 a kopie kolaudačního rozhodnutí, případně rozhodnutí o povolení dočasného užívání či zkušebního provozu a dokumentace skutečného provedení SO 38-32-51 a SO 38-30-61.22 v elektronické podobě.
(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbami HOZ,
b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. b) této dohody provést vyřazení skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po SŽ požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení staveb vodních děl HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušených staveb vodních děl HOZ převezmou jiné objekty, které zůstanou SŽ nebo budou převedeny na jiné subjekty.

IV.

Závěrečná ustanovení


(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je uzavřena v písemně formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 
(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

· č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ1 
· č. 2 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ2
Za Správu železnic, státní organizaci:                     
Za Státní pozemkový úřad:

V Praze dne 13.1.2025



V Praze dne 17.1.2025
........................................................             

...............................................................

Ing. Petr Hofhanzl




Ing. Svatava Maradová, MBA
ředitel OJ Stavební správa západ


ústřední ředitelka                                     

elektronicky podepsáno



elektronicky podepsáno
Za věcnou a formální správnost: Ing. Michaela Kašpírková, vedoucí oddělení metodiky VHS, Státní pozemkový úřad (elektronicky podepsáno)
Příloha č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ1
Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
Příloha č. 2 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ2
Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
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