

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor školství
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
ID datové schránky: yctbyzq
telefon 257000161
e-mail martin.ptacek@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X02MU4EO

OBJEDNÁVKA č. 0002/OŠK/25

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	PROARCH spol.s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Jeremenkova 88 14000 Praha 4
IČO:	00063631	IČO:	44847181
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ44847181
	Plátce DPH	Zápis v rejstříku:	
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	

E-mail: podatelna@praha5.cz

E-mail:

Objednáváme u Vás:

Stavební úpravy objektu ZŠ Radlická 115/140 - zvýšení počtu učeben-II. etapa – projektová dokumentace DPS a DZS

Předmětem objednávky je vypracování projektové dokumentace (DPS+DZS) stavebních úprav objektu ZŠ a MŠ Radlická 115/140 pro zvýšení počtu učeben školy – II. etapa, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Projektová dokumentace bude sloužit pro potřeby výběru dodavatele a pro vlastní realizaci stavebních prací. Bližší rozsah předmětu díla je uveden v cenové nabídce, která je součástí této objednávky.

Předpokládaná cena je	96 000,00	Kč bez DPH, tj.
	116 160,00	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem, právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí předmětu plnění dle této objednávky objednatelem (tj. Odborem školství). Faktura vystavená dodavatelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 15 dnů od jejího prokazatelného obdržení objednatelem.

Termín dodání: 15.2.2025

Místo dodání: ÚMČ Praha 5, Odbor školství

Datum vystavení: 16.1.2025

Záruční podmínky: 24 měsíců od písemného převzetí předmětu plnění.

Vystavil: Ptáček Martin, MSc.

Kontroloval: Ptáček Martin, MSc.

Digitálně podepsal Martin Ptáček
Datum: 2025.01.20
09:00:13 +01'00'

podpis:

podpis:

Souhlasí: Dočkalová Marcela, v.z.

Marcela Dočkalová
Digitálně podepsal Marcela Dočkalová
Datum: 2025.01.20
09:25:31 +01'00'

Marcela Dočkalová, v.z.
vedoucí odboru

Přijímá: Ing. arch. František Prajer, jednatel PROARCH spol.s r.o.

Ing. arch. František Prajer
Digitálně podepsal Ing. arch. František Prajer
Datum: 2025.01.20
10:42:05 +01'00'

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

PŘEDMĚT NABÍDKY:

Stavební úpravy objektu ZŠ Radlická - zvýšení počtu učeben – II. etapa
Radlická 115/140, Praha 5 - Radlice
DPS v úrovni DVZ

ZHOTOVITEL, PROJEKTANT:

PROARCH, spol. s r.o.
zast. Ing. arch. František Prajer
se sídlem: Jeremenkova 88, Praha 4
IČ: 44847181
DIČ: CZ 44847181
e-mail: frantisek.prajer@gmail.com
tel.: 728 711 303

Na základě Vaší výzvy Vám předkládáme nabídku na vypracování projektu stavebních úprav objektu ZŠ Radlická, Radlická 115/140, Praha 5 – Radlice. Součástí PD bude zapracování stavebních úprav v souvislosti s řešením hygienických požadavků na akustiku učeben.

Projektová dokumentace, která zohlední požadavky dotčených orgánů státní správy, bude vypracována v úrovni projektu pro provedení stavby a její součástí bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet. Projektová dokumentace bude sloužit pro potřeby výběru dodavatele a pro vlastní realizaci stavebních prací.

V průběhu projekčních prací bude záměr a rozsah a zejm. způsob řešení akustických úprav konzultován se zástupci objednatele, zástupci školy a zástupci DOSS. Termín zpracování PD bude zohledňovat požadovaný termín realizace stavby, resp. realizaci stavebních úprav a navýšení počtu učeben k 1. 9. 2025.

PD bude odevzdána ve 4 paré a 1x v elektronické podobě na CD.

cena projektové dokumentace

▪ dokumentace DPS pro provedení stavby	82.000 Kč
▪ výkaz výměr a rozpočet	14.000 Kč
cena celkem	96.000 Kč

K výše uvedeným cenám bude dopočtena DPH 21%.

termín vyhotovení PD

▪ vypracování DPS	31. 1. 2025
▪ vypracování DZS	15. 2. 2025

S pozdravem

V Praze, dne 14. 1. 2025

ing. arch. F. Prajer
Jeremenkova 88, Praha 4

PROARCH spol. s r.o.
140 00 Praha 4, Jeremenkova 88
DIČ: CZ44847181