

Místní podmínky montáže

Místo realizace:

První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace

Předmět projektu

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury projektu: Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o.

Popis místních podmínek montáže:

Škola požaduje každodenní úklid – odstranění odpadů a nečistot vzniklých při provádění stavební činnosti a využitím technických opatření předcházet a zabránit jejich vzniku.

Obecné podmínky v objektech realizace:

- Předložit přehled možných rizik, plynoucích z plánované činnosti stavby;
- Předat seznam bezpečnostních opatření a s nimi souvisejících poučení pro žáky a zaměstnance školy;
- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;
- Označit místa aktuálně prováděných prací s ohledem na možný pohyb žáků školy;
- Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobené vlastní činností;
- Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;
- Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;
- Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;
- Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);
- Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;
- Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;
- Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);
- V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den;

- Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;
- Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;
- Předložit plán prací na celé období plánované stavební činnosti s ohledem na plánování případných omezení chodu školy a to při minimálně 5 dní před zahájením stavebních prací;
- Informovat pověřeného zástupce školy o záměru provádět práce, které vyvolají omezení v místě stavby a jejím přilehlém okolí, a to minimálně 5 dní předem;
- Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy;
- Hlučné práce směřovat především do doby mimo výuku (od 16:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);

Konkrétní podmínky:

- Provádění prací je směřováno na období hlavních letních a dalších prázdnin, ale předpokládá se i v průběhu školního vyučování, tedy za provozu školy.
- Vstup do budovy bude umožněn bočním případně hlavním vchodem, a to ve dnech školního vyučování od 07:00 do 17:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka (dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným zástupcem školy od 08:00 do 18:00 hod.
- Parkování v areálu možné při použití vjezdu u školního hřiště.
- Materiál je možné zavážet mimo dobu zvýšeného pohybu žáků (zahájení a konec vyučování) a je třeba využívat především boční vchod.
- Uskladnění materiálu, nářadí a komponent bude umožněno v uzamykatelné místnosti určené před zahájením stavební prací.
- Klíče od vnitřních prostor budou předány pověřeným zástupcem školy vedoucímu stavby proti podpisu. Dodavatel se zavazuje nakládat s nimi s ohledem na minimalizaci rizik vzniku škod na majetku a zdraví.
- Přístup do jednotlivých místností bude umožněn dle schváleného časového harmonogramu za přítomnosti pověřeného zástupce školy.